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ПДО № 141-КР-2022  

Поступивший запрос контрагента  

 

            В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке строительно-монтажных работ 

заключение долгосрочного договора на предполагаемых условиях несет в себе повышенный риск 

для строительных организаций. 

Просим Вас, рассмотреть возможность сокращения срока окончания по договору до 

31.12.2023 года с внесением соответствующих корректировок в объемы работ, либо включить в 

договор пункт предусматривающий ежегодный пересмотр регламента определения стоимости 

работ. 

  

Ответ на запрос 

Сообщаем, что сокращение сроков выполнения работ по договору до 31.12.2023 считаем 

неприемлемым. Включение в договор пункта, предусматривающего ежегодный пересмотр 

регламента определения стоимости работ возможно в случае принятия соответствующего 

решения Тендерной комиссией на основании представленных контрагентами в составе оферты 

протоколов разногласий к проекту договора, касающихся данных изменений. 

 

 

 


