

ПДО № 701-ПО-2021

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

1. Повторно просим Вас дать разъяснение к ПДО 701-ПО-2021.

*В разъяснении №5 получен ответ о том, что
- «по п.1 проект 0723-(3-3444)-23/3-ТМ1 учтены все изменения».*

Прошу рассмотреть прилагаемый файл «0723ТМ1», отражающий расхождение проекта и сметы в материалах ПДО-701-ПО.

- «по п.2 проектом 1232-5172-Р-090.022.003-ТК-1 строительные леса не требуются»

В проекте 1232-5172-Р-090.022.003-ТИ-01-ВР (п.11) прописана работа по установке и разборке лесов строительных для изоляционных работ. См. файл «1232-5172-Р-090.022.003-ТИ-01-ВР» с примечанием.

2. Просим уточнить наличие материалов «поставки Заказчика» по проектам:

- 2.1. 1232-5172-Р-090.008.001-ТК-01
- 2.2. 1232-5172-Р-090.015.002-ТК-01
- 2.3. 1232-5172-Р-014/1
- 2.4. 1232-5172-Р-090.016.002 ТК-01
- 2.5. 1232-5172-Р-090.010.001-ТК-01
- 2.6. 1232-5172-Р-090.014.002-ТК-001
- 2.7. 1232-5172-Р-090.009.001-ТК-01
- 2.8. 1232-5172-Р-090.015.005-ТК-01
- 2.9. 1232-5172-090.022.005-ТК-01
- 2.10. 1232-5172-Р-090.023.001-ТК-01 изм.1
- 2.11. ВОР. Врезка в действующий трубопровод для УПС
- 2.12. ВОР. Врезка в действующий трубопровод для УПВ

В Приложении №5 к Договору давальческие материалы по вышеперечисленным проектам отсутствуют.

Ответ инициатора закупки:

По п. 1 предоставленная смета составлена по проекту с учетом изменения, просим Вас при определении стоимости учитывать объёмы, определённые в нулевой смете.

По п. 2 работы будут проводиться на высоте не более 1 метра, необходимость в лесах отсутствует, возведение строительных лесов в проекте указано ошибочно.

По п. 3 поставка всей запорной арматуры, предусмотренной в проектной документации, осуществляется силами Заказчика.