

ПДО №611-КС-2020

Поступивший запрос контрагента:

Сообщаем вам, что в ПДО-611-КС-2020 «Техническое перевооружение цехов № 1, 4, 17 и 25 в 2021 году» в приложении №1, а именно протоколе согласования договорной цены в разделе № 26 проект **00149765-0121 –КЖ Закрытая система ГВС для ТСБ цеха №13. Цех №17. Участок организации эксплуатации тепловых сетей** указана ведомость объемов работ №02-02-1140, в которой учтены Фс1 79шт и Фс2 8шт, для эстакады №1, лист 03. Проектом предусмотрено эстакада №2, лист 07, Фс1 23шт и Фс2 9шт; эстакада №4, лист 09, Фс1 45шт, однако данные фундаменты отсутствуют в ведомости объемов работ №02-02-1140. Прошу Вас дать разъяснения по обнаруженным несоответствиям.

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Сообщаем Вам, что при формировании расчета стоимости строительства и подготовке сметных расчётов по всем видам работ к протоколу согласования договорной цены по ПДО-611-КС-2020 «Закрытая система ГВС для ТСБ цеха № 13. Цех № 17. Участок организации эксплуатации тепловых сетей», участнику закупки необходимо, в первую очередь, руководствоваться проектными решениями.

В соответствии с п. 2.4 договора генподряда «при обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в приложении № 1 к настоящему договору, стоимость работ по п. 2.1 должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией».

Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также командировочные расходы в соответствующих графах приложения № 1 к договору (протоколе договорной цены,) в рамках каждой программы.