
1 

 

ПДО № 744-КР-2022  

Поступивший запрос контрагента  

 

Добрый день. В извещении указано, что срок подведения итогов - 28.02.2023 г.  

На первый квартал 2023 года запланировано проведение ТО пяти компрессоров.  

В настоящее время, производитель ваших компрессоров прекратил поставки запасных 

частей в РФ. Их доставка возможна только по каналам параллельного импорта. Минимальный 

срок поставки запчастей в таком режиме примерно 8-10 недель. Заказывать запчасти до момента 

определения победителя нецелесообразно. На наш взгляд, провести ТО в первом квартале 2023 

не получится. При этом, требования к нарушению исполнения сроков проведения работ в 

отношении Поставщика весьма строгие.  

Возможно ли подведение итогов процедуры и заключения договора с победителем до конца 

января 2023 г или смещение срока проведения ТО до момента поступления запчастей 

 

 

Ответ инициатора закупки 
 

Сообщаем, что при необходимости возможно перенести сроки проведения ТО. 


