

ПДО № 715-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

сообщает, что рассматривает возможность принять участие в закупочной процедуре ПДО № 715-КС-2023 на «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение цеха № 3 в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году». в ходе изучения технической документации возникли следующие вопросы требующие разъяснений:

1. В составе прилагаемой документации отсутствуют коды к сметным расчетам по проектам №0877-(3-3305)-13/2; №0896-(3-3246)-13/2; № 0289-(3-3271)-13/2-ТИА.
2. Рассмотреть возможность реализации проекта № 0289-(3-3271)-13/2 «Изменение технологической схемы – перевод на схему прямого питания. Л-35-11» в срок с даты подписания договора по 31.12.2024 года.
3. Рассмотреть возможность реализации проекта № Проект № ОХР-3/3295-Л-35/11. «Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения. Л-35/11» в срок с даты подписания договора по 31.10.2024 года.
4. П.8.1.1. ДВ Произвести замену «Блок оконный деревянный» на изделия из пластика.

Так же, просим Вас продлить срок принятия оферт до 12.12.2023 года.

Ответ инициатора закупки:

В ответ на запрос претендента по ПДО № 715-КС-2023 направляем коды к сметным расчетам по проектам №0877-(3-3305)-13/2, № 0896-(3-3246)-13/2. По части проекта № 0289-(3-3271)-13/2-ТИА код сметы №20:00877 был выложен, смету №20:00878 не учитывать в расчете, так как в ней учтено устройство и разборка лесов, которые будут устанавливаться силами заказчика.

Приложение: коды к сметным расчетам.