



Славнефть

Руководителю организации



Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
http://www.refinery.yaroslavl.ru

18 АПР 2018 № 108-4283
На № _____ ОТ _____

Разъяснение № 2 к ПДО № 129-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 2 к ПДО № 129-КС-2018 на «Осуществление функций строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении Комплекса работ «Реконструкция установки ГНЭ цеха №5» ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

• По следующим вопросам:

1. Период и количество месяцев оказания услуг строительного контроля?

В Форме №2 Требования к предмету оферты, указано срок: начало работ - с даты акцепта Оферты или подписания Договора, окончание всего комплекса работ – 31 декабря 2019 г. В Приложение №2 Графиком производства работ и освоения средств и Приложении №5 Техническое задание, указаны сроки: начало работ – апрель 2018г., окончание работ – октябрь 2019г.

2. Информацию о численности специалистов (общую или среднюю), количество чел./мес.?

3. Информацию о режиме работы специалистов, количество часов в день, дней в неделю?

✓ сообщаем:

П. 1. Период и количество месяцев оказания услуг строительного контроля.

- Сроки выполнения работ по договору будут соответствовать срокам выполнения работ по договору Генподряда и будут изменены в случае изменения сроков выполнения работ по договору Генподряда, о чем Заказчик уведомит Подрядчика. (Договор подряда п. п. 1.2.).

Ориентировочно срок окончания работ – октябрь 2019г.

П. 2. Информация о численности специалистов (общая или средняя), количество чел./мес.

- Численность специалистов указана в условиях Требования к контрагенту. Заказчик указывает минимальное количество и не ограничивает Контрагента в привлечении большего числа специалистов.

П. 3. Информация о режиме работы специалистов, количество часов в день, дней в неделю.

- Режим работы- ежедневный в соответствии с директивным графиком строительства. (Техническое задание на проведение строительного контроля п. 8).



ISO 9001



ISO 14001, OHSAS 18001



ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001



ISO 50001

Остальные условия в соответствии с ПДО № 129-КС-2018 от 29.03.2018 г.
Разъяснениями и приложениями к нему.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов
(4852) 49-93-12
E-mail: SamovlovMA@vanos.slavneft.ru