Приложение №1
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015

Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты № 53-КС-2015 от __.__.2015 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты.> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор на «Выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование № 3-3139.1 «Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства», указанных в ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________
Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./
				(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./
(подпись)
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Приложение №2
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015
 (
На бланке организации
<исходящий номер>
<
дата
>
)
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Адрес: 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130

от ____________________________
 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)

"____" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора на «Выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование № 3-3139.1 «Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства», и предлагает следующие условия:

	Наименование предмета оферты:
	Выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование № 3-3139.1 

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (без учета НДС)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учетом НДС)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия выполнения работ
	

	Условия оплаты работ
	

	Дополнительные условия
	



1. Настоящее предложение действует до "____" __________________ 20__ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
6. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП                                                                                       Подпись: ____________


Приложение №3
к Предложению делать Оферты № 53-КС -2015

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Решением Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Протокол № 44

	
	«26» февраля 2015 года



Требования к предмету оферты
 
1.Общие положения.
Предмет закупки: выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование № 3-3139.1 «Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства», в рамках выполнения программы «Перечень оборудования, не входящего в смету строек». 
Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом. 

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера: 
Согласно Задания на проектирование № 3-3139.1 «Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства», в рамках выполнения программы «Перечень оборудования, не входящего в смету строек».
Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем тендера, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ, в том числе учитывать затраты на все работы, сопровождающие процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. 
[bookmark: _GoBack]При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование  Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору подряда, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору. 

Выбор Подрядчика на проведение вышеуказанных работ будет осуществляться  по следующим критериям оценки:
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по предмету закупки, с правом заключения договоров по организации проектирования (подготовке проектной документации), стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки);
- наличие опыта работы проектной организации по выполнению собственными силами проектных и/или изыскательских работ по объектам, аналогичным предмету закупки более 10 лет (по предоставленной контрагентом справке об опыте работы за последние 10 лет, за подписью руководителя организации); 
- наличие специалистов для выполнения работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом справке о кадровых ресурсах, которые будут задействованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации);
- наличие специализированного программного обеспечения для выполнения работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом справке о наличии материально-технических ресурсов и специализированного программного обеспечения, за подписью руководителя организации);
- соответствие  технического предложения по составу и содержанию требованиям Задания на проектирование;
-   наименьшая твердая договорная цена работ.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся для ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, в рамках программы «Перечень оборудования, не входящего в смету строек».
Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»)
Плановые сроки выполнения работ: 
Начало работ – дата подписания Договора,
 окончание работ – 15.10.2015 г.
Условия оплаты работ: 
Не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по договору, либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 60 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком Договора подряда оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (пункт 6.2 Договора).
Выдаваемая контрагентам техническая документация: 
задание на проектирование № 3-3139.1 «Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства» (приложение №1 к Договору).
2. Основные требования к продукту.        
При предоставлении смет на разработку проектов руководствоваться «Справочником базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления».
Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемым Заказчиком Заданием на проектирование  № 3-3139.1, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания к Документации в срок, установленный Заказчиком, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в установленный Заказчиком срок Подрядчик уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
3. Основные требования к Контрагенту.           
Контрагент должен иметь:
· членство подрядчика в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ - по подготовке проектной документации (Свидетельство о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.); 
· опыт проектирования собственными силами внутренних устройств реакторно-регенераторного блока установок каталитического крекинга более 10 лет;
· обученный и аттестованный персонал;
· специализированное программное обеспечение для выполнения работ по предмету закупки;
· финансовые средства для надлежащего и полного выполнения работ.
Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:
· Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);
· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);
· Договор (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;
· Обосновывающие сметные расчеты по всем видам работ (Приложение №2 к договору), подписанные и скрепленные печатью организации, в 2 (двух) экземплярах;
· Календарный план (Приложение №3 к договору), подписанный и скрепленный печатью организации в 2 (двух) экземплярах;
· Форма отчета о ходе выполнения проектных работ (Приложение №4 к договору), подписанная и скрепленная печатью организации, в 2 (двух) экземплярах;
· Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 10 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Техническом задании, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);
· Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены к исполнению договора, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);
· Справка о наличии материально-технических ресурсов и специализированного программного обеспечения, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);
· Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО).
· Заверенная копия Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.
· Письмо в свободной форме, содержащее информацию о сроках выполнения работ по тендеру, условиях оплаты работ, видах и объемах работ по тендеру.

4. Особые условия.
 В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора подряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора подряда. 

Директор по снабжению	                                   ____________________ В.Ф. Желязков
Приложение № 4
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015


ДОГОВОР №

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________, (свидетельство № ________________________ о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией _____________________________, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________   __________________________, действующего  на основании _________ , с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. [bookmark: _Toc140648763]Предмет Договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ по разработке технического проекта по замене внутренних циклонов реактора Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М ОАО «Славнефть-ЯНОС», далее по тексту «Объект».     
1.1. Работы в рамках настоящего Договора должны:
1.1.1. выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование № 3-3139.1 (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора; 
1.1.2. соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в государственных стандартах  системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику. 
1.2. Задание на проектирование передано Подрядчику на момент подписания настоящего Договора. 
1.3. Срок выполнения работ по договору:
Начало: дата подписания настоящего договора, окончание: 15 октября 2015 г.
Срок выполнения работ на каждом этапе, а также размер платежа определены Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Результатом работы по настоящему Договору является Документация, соответствующая требованиям пункта 1.1. Договора.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
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2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет               ________________________ руб. (___________________________________________), в том числе  НДС 18 % ___________ руб. (________________________________). 
Виды и объемы работ перечислены в Смете (Приложение № 3), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью. При этом Смета служит исключительно для определения конкретных видов и объемов, но не стоимости работ. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.2. Не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по договору, либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 60 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (пункт 6.2.).
2.3. При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование  Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.
2.4. В случае несоответствия Документации указанным в пункте 1.1. Договора требованиям результат работ признается недостигнутым, выполненные Подрядчиком работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
2.5. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
2.6. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
2.7. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
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3.1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
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4.1. Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения этапов определены Календарным планом. Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.4 правило, определяющее результат работ. Несоответствие разработанной Документации требованиям пункта 1.1. Договора свидетельствует об недостижении Подрядчиком результата работ по договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам). 
4.2. Разработанная  Документация передается Подрядчиком Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (сметная документация передается на электронном носителе в формате сметной программы  и в формате программы Excel, прочая документация - в формате PDF). Документация передаётся по Акту сдачи-приемки выполненных работ с сопроводительными документами (накладной, письмом) в порядке, предусмотренном в п. 3.1.
4.3. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Срок на рассмотрение Заказчиком документации входит в предусмотренный в п.1.3 срок выполнения работ по договору.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с  перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку исполнения.
4.5. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
4.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
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5.1. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предоставить Подрядчику информацию и документацию, необходимую для выполнения проектных работ в объеме, указанном в Задании на проектирование.
5.2.2. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ  в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом  2.3.  Договора.
5.2.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
5.3.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.3.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в т.ч. в случае выявления нарушений условий Договора.
5.4.  Подрядчик обязан: 
5.4.1. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний.
5.4.2. В случае необходимости – самостоятельно выполнить сбор дополнительных исходных данных для проектирования непосредственно в подразделении Заказчика, к которому относится объект проектирования. Собранная информация и документация должна быть подписана одним из следующих представителей Заказчика: начальник цеха, главный специалист, заместитель главного инженера. 
5.4.3. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
5.4.4. Разработать и передать Заказчику технологические схемы и заказную документацию на оборудование не позднее двух месяцев с даты заключения договора (дополнительного соглашения), если более короткие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.
5.4.5. При разработке смет руководствоваться следующим:
5.4.5.1. Сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Багира».
5.4.5.2. Сметы должны быть разработаны ресурсным методом.
5.4.5.3. Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной программы, в формате Smt, а также на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта, если более короткие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.
5.4.6. Дважды в месяц (первого и пятнадцатого числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения проектных работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к договору. Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
5.4.7. В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно.
5.4.8. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
5.4.9.  Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
5.4.10. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкция № 18 по охране труда по работе на высоте;
· Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
5.4.11. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
5.4.12. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.
5.4.13. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
5.4.14. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
5.4.15. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
5.4.16. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. 
5.4.17. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 
5.4.18. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, либо локальными актами Заказчика.
5.4.19. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
5.4.20. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль  соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми  Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.21. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию  Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.      
6. [bookmark: _Toc140648768]Гарантии и ответственность

Гарантии, предусмотренные в данной Статье, предоставляются при условии, что строительство, пусконаладочные работы, а также эксплуатация и техническое обслуживание Объекта будут осуществлены в соответствии с чертежами, техническими условиями, инструкциями, руководствами по эксплуатации, поставляемыми Подрядчиком.

6.1. Гарантии
6.1.1. Подрядчик гарантирует, что  Документация будет поставлена комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.
6.2. Ответственность
6.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации  Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания к Документации в срок, установленный Заказчиком, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в установленный Заказчиком срок Подрядчик уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
6.2.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику  пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения работ (в т.ч. отдельных этапов работ), предусмотренных п.1.3 договора, Календарным планом, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.
6.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
6.2.4. В случае если Подрядчик в нарушение требований п.5.4.7 настоящего Договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в сумме 100 000 руб.
6.2.5. В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 50 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, или аварии, или инцидента, или производственной неполадки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.
6.2.6. В случае непредоставления в установленный срок Подрядчиком отчета согласно п.5.4.6 настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
6.2.7. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
6.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 60 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
6.2.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии  со ст.450 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик не передает Заказчику результаты работ по настоящему Договору или по соответствующему этапу Календарного плана в течение более чем 60 дней после истечения срока, указанного в п.1.3 или в соответствующем этапе Календарного плана. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю документацию, полученную им по настоящему Договору.
6.2.10. С учётом п.1.4 настоящего Договора во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
6.2.11. В случае несвоевременной (п.5.4.8) сдачи работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  1 500   рублей за каждый несданный пропуск.
6.2.12. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований пунктов 5.4.9-5.4.14 (кроме нарушений, описанных в п.6.2.14) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
6.2.13. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 5.4.15 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.
6.2.14. В случае нарушения работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического  или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 100 000  рублей.
6.2.15. Предусмотренные настоящим договором меры ответственности подлежат уплате Стороной в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

7. [bookmark: _Toc140648769]Арбитраж

7.1. Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.

8. [bookmark: _Toc140648770]Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

9. [bookmark: _Toc140648771]Конфиденциальность

9.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект Документации и/или информации любого характера, полученных от другой Стороны без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10. [bookmark: _Toc140648772] Особые обязательства сторон

10.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
         В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Заключительные положения.

11.1. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. [bookmark: _Toc140648773]Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
1. Задание на проектирование №3-3139.1. 
2. Календарный план.
3. Смета.
4. Форма отчета о ходе выполнения проектных работ.

	Подрядчик: 


	Заказчик: 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Место нахождения: 
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130
Адрес для корреспонденции:
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 
150000
Телефон: (4852) 44-17-87;
факс (4852) 47-18-74
ИНН/КПП 7601001107/760401001, 
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220,
Расчетный счет № 40702810200004268190 
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 
г. Москва, БИК 044525204
Корр./счет № 30101810900000000204


	Подрядчик:
	Заказчик:

	




_____________________  
                  М.П.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Генеральный директор


____________________ А.А.Никитин                      М.П.



Приложение №1 
к Договору № ___________________ от __.__.201_ г.













Приложение №3
 к договору №_______________________________

	Календарный план
по разработке технического проекта по замене внутренних циклонов реактора  Р-1 и кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М каталитического производства на ОАО «Славнефть-ЯНОС»


	Номер этапа
	Объект / программа по бизнес-плану
	SPP элемент
	Наименование ПИР
	Установка
	Номер тех. задания
	Дата окончания работ
	Размер платежа без НДС, руб.
	НДС, руб.
	Размер платежа с НДС, руб.

	1
	Перечень оборудования, не входящего в смету строек на 2016 г.
	R.03-02-29
	Разработка технического проекта по замене внутренних циклонов реактора  Р-1 на установке 1А-1М 
	1А-1М
	3-3139.1
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Перечень оборудования, не входящего в смету строек на 2016 г.
	R.03-02-30
	Разработка технического проекта по замене кольцевых воздухораспределителей регенератора Р-2 на установке 1А-1М
	1А-1М
	3-3139.1
	
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: начало работ по всем этапам - дата подписания настоящего Договора
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	Заказчик
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОАО "Славнефть-ЯНОС" 
	
	

	
	
	
	
	
	Генеральный директор
	
	
	

	_____________________ 
	______________ А.А. Никитин


Приложение №4
 к договору №_______________________________
 (
Отчет о ходе выполнения проектных работ 
по состоянию на «_____»________________ 20____ г.
по договору 
№ 
_____
 от 
____ года между ОАО «Славнефть-ЯНОС»  и
 
_______________
№ 
ДС
№
этапа
Объект /программа
 по Бизнес/плану
Наименование 
ПИР
Номер                            задания                     на проектирование
Номер
проекта
Дата               окончания работ по календарному плану 
Размер 
платежа,
 руб,                без НДС
Выполненные и переданные Заказчику разделы проекта (с датами передачи и ссылками на передаточные письма)
Процент                        выполнения           работ на дату                  составления    отчета
Ожидаемая                дата             окончания работ
Причина                              задержки                  выполнения работ
Подрядчик
    
   _____________ // ___________
)     				          























Согласовано:                                                                                                                                                                 Согласовано:

Подрядчик 	Заказчик
________________________	Генеральный директор	
________________________	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________ ______________	_________________А.А. Никитин


Приложение №5
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015

	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 10 лет*

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


	*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим 	характеристикам тем, которые указаны в Задании на проектирование.
Приложение №6
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015
	Справка о наличии кадровых ресурсов*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения т аттестации в области охраны труда и пром. безопасности (№ св-ва, дата выдачи)

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены   	участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.


Приложение №7
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015

	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей и специализированного программного обеспечения*

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	





* - в данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (в т.ч. Субподрядчика), которые будут использованы при выполнении Договора.




Приложение №8
к Предложению делать Оферты № 53-КС-2015




Перечень аффилированных организаций

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







































	Подрядчик 	


                   _______________ ____________




	М.П.
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