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Типовой договор ПАО «Славнефть-ЯНОС» (утв. 19.08.2020)
№ 07-ПР (Подряд на ремонт объектов завода)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль			                                                «___» _____________ 20__ года

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
(ПАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
____________________ в лице _________________________, действующего на основании __________, являющееся членом СРО _______ с регистрационным номером _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. [bookmark: _Ref438817403][bookmark: _Ref438644264]Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту автоматизированных установок тактового налива (эстакад налива) товарно-сырьевого цеха №13 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2021 году в соответствии с заданием Заказчика. Виды выполняемых Подрядчиком работ перечислены в дефектных ведомостях и сметах №___________, являющихся приложениями к настоящему договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
2.1. Объемы выполняемых работ определяются сметами №№ ________________, составленными в соответствии с дефектной ведомостью.
2.2. Сроки выполнения работ: 
Начало: с даты подписания договора
[bookmark: _GoBack]Окончание: 31 июля 2021 г.
Подрядчик обязан производить работы с помощью модульных металлических лесов в соответствии с Техническими требованиями к модульным металлическим лесам, устанавливаемым на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Приложение № 7 к Договору). 
	Заказчик оставляет за собой решение о необходимости выполнения полного комплекса работ, в том числе об исключении отдельных работ из дефектной ведомости.

3. Стоимость работ
3.1. [bookmark: _Ref438644310]Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет _________ (________) рубля, в т.ч. НДС 20% ________ рубля. Стоимость работ включает в себя затраты на переезд, проживание, суточные иногородних работников в случае их привлечения для выполнения работ по договору (максимальные затраты на данные цели должны составлять не более ________________рублей без НДС), которые должны быть подтверждены расчетом, на основании подтверждающих документов, заверенных подписью и печатью исполнителя и оформленных Актом сдачи приемки выполненных прочих работ и затрат (смет, расчетов, затрат, копий договоров, счетов, накладных, путевых листов), согласованным с Заказчиком, в соответствии с Требованиями к отчетным документам подрядной организации, предъявляемым при привлечении иногородних работников, а также перебазировки техники (Приложение № 4 к Договору). Стоимость работ включает в себя затраты на перебазировку техники, необходимой для выполнения работ по договору (максимальные затраты на данные цели должны составлять не более_____________ рублей без НДС), которые должны быть подтверждены расчетом, на основании подтверждающих документов, заверенных подписью и печатью Подрядчика и оформленных Актом сдачи приемки выполненных прочих работ и затрат (смет, расчетов, затрат, копий договоров, счетов, накладных, путевых листов), согласованным с Заказчиком, в соответствии с Требованиями к отчетным документам подрядной организации, предъявляемым при привлечении иногородних работников, а также перебазировки техники (Приложение № 4 к Договору). Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего договора, в частности, раздела 6 договора.
3.2. Стоимость работ по п.3.1 является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора). 
3.3. При согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанные в настоящем разделе договора стоимость работ и Регламент определения стоимости работ являются достаточным для полного и качественного выполнения работ.
В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в , Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью и дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:

Наименование затрат 	Ед. изм.	Количество
Среднемесячная зарплата	Руб.	
Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ) – не более 1,15	-	
Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)	-	
Накладные расходы (от ФОТ)	%	
Плановые накопления (от ФОТ)	%	
Зимнее удорожание (от СМР)	%	
Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов) – не более 3%	%	
Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов) – не более 3%	%	


 
При необходимости применения для выполнения данных работ ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше, стоимость мобилизации, демобилизации кранов определяется согласно .
Стоимость работы ГПМ грузоподъемностью 100 тонн и свыше (на основании ППР согласованных с Заказчиком) определяется по фактическому отработанному времени согласно путевым листам  и оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
Ревизия и ремонт запорной арматуры, произведенной Подрядчиком в случае необходимости, определяется и выполняется на основании согласованных с Заказчиком стоимостных расчетов.
Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.
В случае уменьшения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 2 к настоящему Договору, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, подписывают протокол по пересмотру объема работ по Договору, в котором указывают принятые изменения объема выполняемых работ по настоящему Договору, являющемся приложением к дополнительному соглашению и неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения и подписания протокола по пересмотру объема работ по Договору.
Стоимость опциона - не более  Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.
В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3. В случае письменного обращения Подрядчика по форме Приложения № 3 к настоящему Договору оплата выполненных работ может быть произведена Заказчиком ранее срока, установленного в п. 4.2 настоящего Договора, на условиях встречной выплаты Подрядчиком Заказчику денежного вознаграждения, определяемого Подрядчиком.
4.4. Указанное в п. 4.3 настоящего Договора обращение Подрядчика должно быть получено Заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до наступления предлагаемого Подрядчиком дня оплаты выполненных работ.
Заказчик рассматривает обращение Подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.
По результатам рассмотрения обращения Подрядчика Заказчик вправе (с направлением соответствующего ответа):
- произвести оплату выполненных работ в предложенный Подрядчиком день за вычетом вознаграждения, причитающегося Заказчику, в порядке ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- отказать Подрядчику в осуществлении оплаты выполненных работ ранее срока, установленного в п. 4.2 настоящего Договора.
4.5. В случае если предлагаемый Подрядчиком день оплаты выполненных работ ранее срока, установленного п. 4.2 настоящего Договора, является выходным или праздничным днем, оплата выполненных работ производится Заказчиком в первый рабочий день после предлагаемого дня оплаты. 
4.6. При нарушении установленного п. 4.4 настоящего Договора срока направления обращения оплата выполненных работ производится без учета указанного обращения. 
4.7. Оплата выполненных работ ранее срока, установленного в п. 4.2 настоящего Договора, может быть произведена только при условии надлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.8. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного п. 4.3 настоящего Договора, не изменяет стоимость выполненных работ.
4.9. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
4.10. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
4.11. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
4.12. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием (за исключением материалов поставки Заказчика) согласно смет, которые указаны в локальных ресурсных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью Приложений к договору.
5.2. Материалы и оборудование при поступлении в ПАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.3. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
5.4. Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.5. [bookmark: _Ref438644830]Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
Сертификаты качества, выданные производителем,
Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.6. Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.7. При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6. [bookmark: _Ref438644440]Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
6.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н..
6.2. [bookmark: _Ref438645112]Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 20%  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;
- сдачу Заказчику полного комплекта необходимой исполнительной документации на проведенные в срок не позднее срока окончания работ по договору. 
6.3. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.
6.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
6.5. [bookmark: _Ref438644568]Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
6.6. [bookmark: _Ref438644498]Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
 
Стандарта «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории объекта топливно-энергетического комплекса ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории                                    ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;
Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Правил № 404 производства земляных работ на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Правил экологической безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
Положение о порядке сбора, учета, хранения, транспортировки, реализации и отгрузки металлолома;
Технические условия на восстановление элементов благоустройства при проведении работ капитального ремонта, строительства (реконструкции) и технического перевооружения объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
6.7. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
6.8. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
6.9. [bookmark: _Ref438645222]Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:
6.11. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
6.12. [bookmark: _Ref438644580]Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ПАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
6.13. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также письменное согласие субподрядчика с требованиями Заказчика в области производственной безопасности, указанными в п.п. 6.5-6.6 настоящего Договора. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
6.14. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5 - 6.12, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 
6.15. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.16. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.17. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.18. Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы. 
6.19. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.20. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.21. С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.22. [bookmark: _Ref438644737]По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.23. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
6.24. Подрядчик при производстве работ по настоящему Договору самостоятельно осуществляет деятельность и несет ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями настоящего Договора:
- по обращению с отходами – по сбору, накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению образующихся отходов производства и потребления;
- по охране атмосферного воздуха;
- по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, водных объектов и недр;
- по охране растительного и животного мира;
- по осуществлению производственного экологического контроля.
6.25. Подрядчик за свой счёт (без изменения Договорной цены) осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, вывоз отходов с площадки для обращения (включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение) специализированным организациям, имеющим лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Специализированные организации определяются по согласованию с Заказчиком.
6.26. Подрядчик является образователем и собственником всех отходов, не востребованных Заказчиком, образующихся в процессе деятельности Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика и обязан учитывать в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР) обращение со всеми отходами, образующимися в процессе выполнения Работ в соответствии с Договором, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения.
6.27. Подрядчик несет все расходы связанные со сбором, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов и получением необходимых для этого согласований и разрешений, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и расходов на оплату услуг специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
6.28. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему Договору.
6.29. Подрядчик принимает меры по сокращению образования отходов производства и потребления, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов.
6.30. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объемов работ.
6.31. Подрядчик возмещает Заказчику расходы (убытки), которые понес Заказчик в связи с наложением на него контролирующими государственными органами санкций (административных штрафов) за нарушение требований в области обеспечения экологической безопасности, возникшими из-за деятельности Подрядчика на территории Заказчика.
6.32. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять первичную документацию по обращению с отходами, в т.ч. по учету образования и передачи на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. При привлечении Специализированных организаций для сбора, транспортирования, обезвреживания, обработки, утилизации и размещения отходов, Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копию договора и лицензии Специализированных на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности.
6.33. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять подтверждающие документы о внесении платы за НВОС при размещении отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на объектах Заказчика.
6.34. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Подрядчиком лабораторных исследований грунта.
6.35. Подрядчик при выполнении работ на объекте Заказчика по настоящему договору самостоятельно, в законодательно установленном порядке, получает необходимую разрешительную документацию и осуществляет, в том числе, но не ограничиваясь:
- учет в области обращения с отходами;
- исчисление и внесение платы за оказываемое негативное воздействие на окружающую среду;
- полное возмещение вреда (ущерба) окружающей среде в случае его причинения;
- формирование и представление отчетной и статистической информации в соответствующие государственные органы;
6.36. Возмещение вреда (ущерба), причинённого окружающей среде, не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по устранению допущенных нарушений природоохранного законодательства.
6.37. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда (ущерба), нанесённого по вине Подрядчика окружающей среде или её компонентам.
6.38. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком. 
6.39. По согласованию с Заказчиком, в целях контроля соблюдения требований в области производственной безопасности, Подрядчик обязуется обеспечить нахождение на месте проведения работ специалистов в области производственной безопасности в количестве не менее одного специалиста на пятьдесят работников. Привлекаемые специалисты должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестацию в соответствующих областях производственной безопасности.
6.40. Подрядчик обязан обеспечить работников и привлекаемых субподрядчиков средствами индивидуальной защиты, инструментами и оборудованием, необходимыми для безопасного проведения работ по настоящему Договору (в т.ч. персональными газоанализаторами при проведении работ повышенной опасности и нахождении на действующих объектах Заказчика). Используемые инструменты и оборудование должны быть исправными, иметь соответствующие сертификаты и нормативную документацию по их эксплуатации.
6.41. До начала выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан сформировать и включить в ППР перечень работ повышенной опасности, выполняемых по настоящему Договору, с включением в такой перечень мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности и порядка проведения совмещенных работ (в т.ч. с субподрядчиками).
6.42. В случае необходимости выполнения работ одновременно в различных местах по высоте внутри аппаратов (емкостей, колонн, резервуаров и т.д.) Подрядчик обязан предусмотреть в ППР и выполнить мероприятия, позволяющие снизить риски падения с высоты людей и предметов (деталей, заготовок, инструментов и т.д.), а также обеспечивающие непрерывную и гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат при помощи воздуходувки или вентилятора, расположение всех люков аппарата в открытом состоянии.
6.43. До начала выполнения работ по договору Подрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Подрядчика, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Подрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4. Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов за выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору.
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3
7.6. [bookmark: _Ref438645487]Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.5 договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
7.8. В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).
7.9. Заказчик вправе уменьшить объем работ, указанный в приложении № 2 к настоящему Договору в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет;  
 на поставленные Подрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости работ по договору.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения капитального ремонта и сдачи объекта для проведения испытания на герметичность, установленных приказом Заказчика на останов технологического объекта, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты несвоевременно выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
При этом Подрядчик не вправе отказаться от выполнения работ по Договору в полном объеме за пределами сроков, установленных приказом Заказчика на останов технологического объекта для проведения капитального ремонта. В случае отказа Подрядчика от выполнения соответствующих работ последний уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора.
9.3. В случае нарушения по вине Подрядчика срока вывода объекта на нормальный технологический режим в соответствии с приказом Заказчика на останов технологического объекта для проведения капитального ремонта более чем на одни сутки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день нарушения срока вывода объекта на нормальный технологический режим, а также возмещает причиненные Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду).
9.4. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по договору, указанной в п.3.1 договора.
9.5. В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.6. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5 - 6.9 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 6 к договору.
9.7. В случае нарушения Подрядчиком требований пунктов 6.24-6.42 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое выявленное нарушение.
9.8. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.9. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.10. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.11. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.12. В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.
9.13. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

10. Расторжение договора
10.1. [bookmark: _Ref438645391]Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5 - 6.9, 6.24 - 6.42 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 
10.2. [bookmark: _Ref438645393]Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1 - 10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.
11.6. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
11.7. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.8. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.9. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
11.10. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
11.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Приложения: 
1. Сметные расчеты: № ____________ .
2. Дефектные ведомости на выполнение работ по текущему ремонту автоматизированных установок тактового налива (эстакад налива) товарно-сырьевого цеха №13 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев, в 2021 г.
3. Форма обращения об оплате выполненных работ ранее срока, установленного в договоре.
4. Требования к отчетным документам подрядной организации, предъявляемым при привлечении иногородних работников, а также перебазировки техники.
5. Расценки на работы кранов большой грузоподъемности, применяемых по ППРК на дополнительные работы (не вошедшие в основную дефектную ведомость).
6. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.
7. Технические требования к модульным металлическим лесам, устанавливаемым на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС». 


12. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                                            	                    ПОДРЯДЧИК
	Публичное акционерное общество 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
(ПАО «Славнефть-ЯНОС»)
Адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, 150023, 
Ярославская область, город Ярославль, 
Московский проспект, дом 130
ИНН 7601001107   КПП 997250001
ОКПО 00149765 
Расчетный счет № 40702810616250002974 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
БИК 042007835
КОРР.СЧЕТ 30101810100000000835

Генеральный директор
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

____________________ Н.В.Карпов
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_________________ // _____________
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