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ДОГОВОР №
г. Ярославль		«___» _____________ 2017 г.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и сроки выполнения работ.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку, настройку и внедрение программного обеспечения компьютерного тренажерного комплекса (далее – КТК) для обучения технологического персонала установки гидроочистки дизельного топлива цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС», обучение представителей Заказчика методике компьютерного тренинга и возможностям Тренажера (с выдачей сертификатов), а также авторский надзор за ним в течение 2018-2019 г.г.
1.2. Работа выполняется в строгом соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к данному Договору).
1.3. Сроки выполнения работ по Договору: с даты подписания Договора по 28 февраля 2018 г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость Договора составляет _____________________ (______________________) рублей, включая НДС (18 %) – ______________________ (______________________) рублей.
2.2. Стоимость товарно-материальных ценостей, поставляемых Исполнителем в рамках выполнения пункта 2.1 настоящего Договора (входит в стоимость работ по пункту 2.1 Договора) составляет:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	1. 
	Аппаратные средства КТК установки ЛЧ-24/7, в том числе:
	
	
	
	

	1.1. 
	Промышленный сенсорный монитор
	шт.
	2
	
	

	1.2. 
	Стол для размещения компьютеров
	шт.
	2
	
	

	ВСЕГО:
	
	


2.3. Оплата работ по Договору осуществляется Заказчиком поэтапно, по факту выполнения работ, на основании актов рабочей, приемочной комиссий, актов сдачи-приемки за выполненную работу и счетов, выставляемых Исполнителем.
	№ и наименование этапа
	Сроки выполнения работ
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	Этап №1. Сбор данных, разработка и согласование Детальной функциональной спецификации проекта, разработка тренажерной модели, разработка технической документации, поставка оборудования и установка КТК на аппаратные средства Заказчика, приемо-сдача рабочей комиссии в соответствии с п. 3.4.1 данного Договора.
	С даты подписания Договора по 30.12.2017
	
	

	Этап №2. Приемка в эксплуатацию КТК в соответствии с п. 3.4.2 данного Договора.
	С 31.12.2017 по 28.02.2018
	
	


2.4. Размер оплаты работ по Договору:
· после подписания акта рабочей комиссии и акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу №1 Исполнителю оплачивается 50% от суммы Договора, указанный акт рабочей комиссии служит исключительно для подтверждения объемов выполненных работ по пункту 3.4.1 Договора; 
при несоответствии КТК требованиям Технического задания  (приложение №1 к данному Договору) работа признается невыполненной – оплата Исполнителю не производится;
· приемка результата работ по настоящему Договору осуществляется после выполнения Исполнителем всех предусмотренных Договором услуг, оформляется актом приемочной комиссии и актом сдачи-приемки выполненных работ по этапу №2, после чего Исполнителю оплачивается оставшиеся 50% суммы Договора.
2.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по этапам Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Исполнителю стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае нарушения Исполнителем пунктов 4.4.3-4.4.6 настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Исполнителю (пункт 7.6).
2.6. При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик направляет письменное указание Исполнителю. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Исполнителем, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному объему работ выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.
2.7. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя предусмотренные настоящим Договором меры ответственности путем направления Исполнителю претензии и совершения в соответствии со ст. 410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Исполнителю).
2.8. Все платежно-расчетные документы должны обязательно содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
2.9. Оплата выполненных работ считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.10. По окончании срока действия Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

3. Порядок сдачи и приемки работ.
3.1. КТК передается в виде функционирующего комплекса в сроки установленные Договором. Приемка КТК осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан за 2 (две) недели известить Заказчика о готовности к приемочным испытаниям.
3.3. Приемочные испытания проводятся на территории Заказчика, в согласованные сроки. Для проведения испытаний и приемки КТК создается комиссия, включающая в себя представителей Заказчика и Исполнителя.
3.4. Приемка КТК в эксплуатацию осуществляется поэтапно.
3.4.1. При рабочей комиссии осуществляется проверка КТК в следующем объеме:
· проверка документации в соответствии с пунктом 5.1 данного Договора;
· проверка поставляемого оборудования в соответствии с пунктом 2.2 данного Договора;
· проверка имитатора РСУ в полном объеме функционирования;
· проверка объема моделирования (в т.ч. полнота интерактивной технологической схемы; реакции динамических моделей аппаратов и процессов на управляющие воздействия; реакции динамических моделей на отказы и аварийные ситуации, включая проверку работоспособности схем сигнализации и блокировки);
· проверка режимов работы КТК (в т.ч. холодный пуск, нормальный технологический режим, нормальный и аварийный останов);
· проверка функциональности АРМ инструктора, АРМ обучаемого.
По окончании работы комиссии оформляется акт рабочей комиссии (в 2-х экземплярах), с указанием выявленных замечаний (при их наличии) и сроками их устранения.
3.4.2. При приемочной комиссии осуществляется проверка устранения замечаний выявленных рабочей комиссией. По итогам приемочной комиссии оформляется акт (в 2-х экземплярах), на основании которого делается заключение о соответствии КТК требованиям и возможности приемки КТК в эксплуатацию.
3.5. Окончание работ по этапам Договора фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
3.6. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работы или мотивированный отказ от приемки работ. Если в течение 15 календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки работ от Исполнителя Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки и/или не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора.
3.7. [bookmark: _GoBack]В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.8. Доработки производятся Исполнителем за свой счет.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору. Одновременно должны предоставляться обоснования таких задержек и предложения об изменении сроков выполнения работ (при необходимости).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить по запросу Исполнителя и в распоряжение Исполнителя во взаимосогласованные сроки и в согласованных объемах информацию и документацию, необходимую для выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору.
4.2.2. Своевременно принять результат и оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Договора.
4.2.3. Выдать представителям Исполнителя пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в объемы работ по Договору в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Договора.
4.3.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.3.3. Потребовать от Исполнителя приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Выполнить работу в соответствии с данным Договором и передать ее Заказчику в сроки, предусмотренные статьей 3 Договора.
4.4.2. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Исполнителя, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Исполнителем запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой период времени.
4.4.3. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Исполнителя, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
4.4.4. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
4.4.5. Соблюдать требования Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» (далее – Стандарт).
Данный Стандарт Исполнитель на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
4.4.6. Выполнить работы по настоящему Договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков не допускается.
4.4.7. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, Исполнитель обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику причиненный этим ущерб. 
4.4.8. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб, в том числе ущерб (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным Договором, либо локальными актами Заказчика.
4.4.9. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
4.4.10. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
4.4.11. Несоблюдение Исполнителем требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения Договора по названному основанию Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного таким расторжением.

5. Порядок передачи технической документации.
5.1. Исполнитель передает Заказчику следующую техническую документацию по обновленному КТК на русском языке:
· руководство инструктора;
· руководство оператора;
· руководство по установке, сопровождению и эксплуатации (руководство администратора);
· руководства пользователя по поставляемым компонентам среды разработки.
5.2. Допускается передача технической документации Заказчику на электронном носителе.

6. Гарантийные обязательства.
6.1. Исполнитель гарантирует полное, своевременное и качественное выполнение всех условий Договора.
6.2. Гарантийный период работы программного обеспечения КТК составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Исполнитель обеспечит в период обновления КТК и в гарантийный период безусловное исправление ошибок в программном обеспечении КТК, поставленному по Договору, на следующих условиях:
6.3.1. Информация об ошибках в работе программного обеспечения КТК должна передаваться Исполнителю в письменной форме. Допускается передача информации об ошибках в работе программного обеспечения КТК посредством электронной почты.
6.3.2. Исполнитель в течение 14-ти рабочих дней после получения необходимых данных об ошибках в работе программного обеспечения КТК обязан устранить их своими силами и за свой счет. В том случае, если Исполнитель не устранил ошибки в течение 14-ти рабочих дней, Заказчик вправе устранить их за свой счет и взыскать с Исполнителя затраты.
6.3.3. Если исправление ошибок в работе программного обеспечения КТК силами Заказчика невозможно, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок после получения необходимых данных направит ему исправленную версию прикладного программного обеспечения.

7. Ответственность.
7.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ.
7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков на устранение недостатков в соответствии с пунктом 6.3.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
7.4. Уплата пени не освобождают Заказчика и Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору.
7.5. В случае несвоевременной (пункт 4.4.3) сдачи работником Исполнителя пропусков Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск.
7.6. В случае нарушения Исполнителем требований статьи 4 (пункты 4.4.4-4.4.6) Исполнитель обязуется в течение 5 дней со дня получения требования Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере указанном в приложении №5 Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями».

8. Аpбитpаж.
8.1. Все претензии, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 календарных дней с момента получения требования или претензии.
8.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по местонахождению Заказчика.

9. Фоpс-мажор.
9.1. Если возникают какие-либо обстоятельства, препятствующие полному или частичному выполнению любой из Сторон их соответственных обязательств по Договору, а именно: пожар, террористические акты, военные операции любого характера, блокада или любые другие обстоятельства, не подвластные Сторонам, время, обусловленное для выполнения этих обязательств будет продлено на период, равный тому, в течение которого такие обстоятельства останутся в силе.
9.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по Договору, и в таком случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации какого-либо возможного ущерба.
9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение двух месяцев предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

10.  Конфиденциальность.
10.1. Исполнитель/Заказчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для исполнения целей настоящего Договора, часть или полный комплект рабочей документации и/или информацию любого характера, полученных от Заказчика/Исполнителя без его предварительного письменного согласия.

11.  Особые обязательства Сторон.
11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.  Заключительные положения.
12.1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемыми частями.
12.2. Исполнитель гарантирует полную конфиденциальность информации, передаваемой Заказчиком для выполнения работ по Договору.
12.3. Право собственности на КТК и техническую документацию переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Акта сдачи-приемки работ. Авторское право на все разрабатываемое математическое и алгоритмическое обеспечение КТК сохраняется за Исполнителем.
12.4. Исполнитель гарантирует, что на момент вступления Договора в силу, ничего неизвестно о правах третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, которые могли быть нарушены в связи с заключением Договора. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц, связанных с настоящим Договором, Исполнитель обязуется за свой счет урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение убытков у Заказчика. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о полученных претензиях о нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц и предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию. Исполнитель не несет ответственность за любые соглашения, договоренности, компромиссы и пр., а также не возмещает никакие расходы и компенсации, в том числе юридические и судебные расходы, достигнутые и понесенные Заказчиком без предварительного письменного согласия Исполнителя. Исполнитель не несет ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц в случае, если такие нарушения возникли в результате модификации программного обеспечения КТК без предварительного письменного согласия Заказчика, либо в результате использования программного обеспечения КТК не по его назначению.
12.5. Исполнитель гарантирует, что права на распространение программного обеспечения принадлежат ему на законных основаниях.
12.6. Заказчик имеет право на копирование программного обеспечения для архивных целей в количестве четырех единиц. Дополнительное количество копий согласовывается Сторонами. 
12.7. Любые поправки и дополнения к Договору являются действительными только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон.
12.8. Для быстроты обмена информацией Стороны используют электронную, факсимильную и иную связь с обязательным последующим предоставлением оригиналов документов в течение 20 дней.
12.9. После того, как Договор подписан, все любые предыдущие переговоры и корреспонденция, имеющая к этому отношение, считаются потерявшими законную силу.
12.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента окончания гарантийного периода работы (согласно пункта 6.2 настоящего Договора) программного обеспечения КТК, а в части взаиморасчетов – до их полного урегулирования.
12.11. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 130.
Почт. адрес: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 130.
ИНН 7601001107, КПП 997150001,
ОКПО 00149765, ОГРН 1027600788544
Р/С 40702810616250002974
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
К/С 30101810100000000835
БИК 042007835
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