ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль


                                                «___» _____________ 201__ года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________ в лице _________________________, действующего на основании ____________ , имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту и сервисному обслуживанию  вентиляционных систем по графикам  ППР  и технического оборудования АВО технологических  установок  ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ

         2.1  Перечень, объемы, порядок,  график  выполнения работ по настоящему Договору и иные   необходимые условия, указаны в Приложениях  № 1,3,4,7 являющихся неотъемлемой  частью  настоящего договора. Объемы, виды  и сроки  выполняемых работ определяются согласно:

- Таблице графиков  планово-предупредительных ремонтов вентиляционного оборудования ОАО «Славнефть - ЯНОС», составленной по графикам ППР заказчика  на 2016 год, (Приложение  № 10) Таблица графиков ремонта вентиляционного оборудования, составленная по графикам ППР заказчика на 2017 год будет предоставлена Подрядчику до начала 2017 года, соответственно по графикам  ППР заказчика на 2018 год – до  начала 2018 года, на 2019 год – до  начала 2019 года.

- Нормам времени на работы по ремонту систем вентиляции от _____ года. (Приложение №11)

- Нормам времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию АВО технологических установок ОАО «Славнефть-ЯНОС», от   __  года (Приложение №12)

 Работы,  перечисленные в Приложении № 1к Договору, выполняются Подрядчиком в полном объеме во время, указанное в Приложении № 2 к Договору, согласно графикам ППР Заказчика (Приложение  № 7  к Договору) к настоящему  договору. 

       2.2  Окончание работ в целом и отдельных этапов  оформляются двухсторонними актами  выполненных работ.

        2.3   В целях своевременного и  качественного  выполнения  задач по поддержанию оборудования (п.1.1) в исправном состоянии, основанием  для начала выполнения  работ является наряд-заказ на выполнение работ (Приложение № 8 к Договору), утвержденный  представителем  Заказчика.

       2.4  Объемы, виды, сроки выполнения работ, не входящие в объем данного договора (Приложение  № 1,2,7  к  Договору )  в т.ч. по ремонту  оборудования и его компонентов  по техническому состоянию, оформляются  приложениями  к настоящему  Договору (Приложение № 9 к Договору).

      2.5.  В  случае необходимости  привлечения  Подрядчика к дежурству на объектах  заказчика в выходные и праздничные  дни, согласно Приказу  по предприятию, подрядчик  обязан обеспечить необходимое количество  дежурного персонала с предоставлением  графиков дежурств согласованных с представителем  Заказчика.
     2.6 Сроки выполнения работ: начало работ – 01.06.2016, окончание работ – 31.05.2019 . Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ

3.1. Максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет 59 000 000 рублей, в том числе  НДС -  _____________ рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов  Подрядчика,  а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 6.3.- 6.8, 6.17 договора.
3.2 Стоимость  работ,  согласно Приложений  № 1-7 Договора, определяется  на основании  стоимости человека/часа и  нормы времени  на ремонт технологического  оборудования. 

-        Стоимость  человека/часа   _____ рублей без НДС.    
-        Транспортные затраты: 

-        на материалы  подрядчика  ______%;
-        оборудование, запасные части заказчика ___%.
   Стоимость использованных при выполнении  работ материалов и запасных частей Подрядчик  обязуется подтверждать  прилагаемыми к актам  выполненных работ счетами на их приобретение.

         3.3.Стоимость работ, неучтенных Приложениями № 1-7 настоящего договора (п.2.4),определяется, согласованным  с Заказчиком  расчетом (калькуляцией ).

  Расчет  производится   на основании:

- норм  времени  указанных в Приложениях № 10,11,12 (в случае  выполнения типовых работ) и  стоимости  человека/часа. (п. 3.2)

- фактических трудозатрат, подтвержденных  табелем учета рабочего  времени (в случае выполнения работ, не указанных  в Приложении  № 1-7к Договору ) и стоимости  человека/часа (п.3.2)

-  счетов-фактур (счетов) на приобретенные материалы и эксплуатацию механизации третьих лиц,  используемых при  проведении работ.

3.4    При согласовании Приложений № 1-7 Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанный в настоящем пункте и Приложениях № 1-7 порядок определения стоимости работ является достаточным для полного и качественного выполнения работ.

3.5    С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

3.6     Стоимость опциона - не более 30 % от максимальной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.

3.7   В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов

4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

4.4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4.5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
          5.1     Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ указанных в приложении № 1-7, необходимыми  для проведения  регламентных работ  вспомогательными материалами, быстроизнашиваемыми  деталями, запчастями и оборудованием с оплатой их заказчиком в соответствии с разделом № 3Договора, за исключением материалов поставки Заказчика.

5.2 Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.3 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
5.4 Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.

5.5 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.6 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.

5.7 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6 Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
6.3 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП 3.04.01-87, ГОСТ 17314-81, ГЭСН 81-02-26-2001, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

6.4 Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90 %, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10 %  работ;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.5 При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.

6.6 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:

6.7 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

6.8 Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              

-
Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

6.9 Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.8 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
6.10 Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
6.11 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

6.12 Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).

6.13 Обеспечить каждое административное помещение Подрядчика аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.

6.14 Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
6.15 Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.

6.16 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.17 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.

6.18 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
6.19 Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
6.20 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.21 Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

6.22 Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

6.23 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

6.24 Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

6.25 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.7 - 6.23, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 

6.26 До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.27 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.28 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.29 Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

6.30 Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

6.31 Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.32 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.33 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.34 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.35 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.36 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.37 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.38 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.37 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7 Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ

7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

        7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ, заказ-наряд.

      Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт  выполненных работ.
        Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.5. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору, подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в котором  указывается, что работы по договору выполнены в полном объеме.

7.4 Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

7.5 В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

8 Гарантийные обязательства

8.1 Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2   Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  с момента приемки    оборудования из ремонта по акту сдачи и приема  из ремонта  оборудования  и составляет 1 год,  Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях,  в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3 Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9 Ответственность сторон

9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2 В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.3 В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости таких работ.

9.4 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.7 - 6.20  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.5 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.6 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.7 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.37 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.8 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.9 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.26, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.26 договора.

9.10 В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.11 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.4 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.4.

9.12 Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

10 Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.7 - 6.20 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1 - 10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11 Прочие условия

11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.7 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.8 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.9 Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

11.10 В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.11 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.05.2019 г., по расчетам до полного их урегулирования. 
Приложения: 

1. Перечень видов выполняемых работ.
2. График выполнения работ.  

3. Регламент по взаимодействию при выполнении работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Нормативно техническая документация для организации и контроля выполненных работ.
5. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

          6. Акт  выявления недостатков.
7. Перечень графиков ремонта вентиляционного оборудования цехов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 г.

8. Бланк Наряд-заказа на выполнение работ.

9. Бланк Приложения к договору.

10. Таблица графиков планово - предупредительных  ремонтов  вентиляционных систем ОАО "Славнефть -ЯНОС" на 2016 г.
         11. Нормы времени на работы, выполняемые по ремонту систем вентиляции.
         12. Нормы  времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию АВО  технологичес-ких установок   ОАО "Славнефть-ЯНОС".

12 Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                                            
                    ПОДРЯДЧИК

	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,

150023, г. Ярославль,

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107   КПП 997150001

Р/сч 40702810200004268190

в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

г. Москва

К/сч 30101810900000000204 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

____________________ А.А. Никитин
	________________________________

________________________________

_________________ // _____________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору №__________ от «__» _________ 201__г.

Перечень видов выполняемых работ. 

	№ п/п
	Наименование, виды работ

	
	

	1.
	Сервисное обслуживание вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», согласно графикам ППР.

	1.2
	Капитальный ремонт вентиляционного оборудования объектов
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	1.3
	Текущий ремонт вентиляционного оборудования объектов
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	2.
	Техническое  обслуживание АВО технологических установок  ОАО «Славнефть-ЯНОС»


	

	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  Договору №__________ от «__» _________ 201__г.
График выполнения работ.  
	 №

п/п
	Время выполнения
	Вид работ
	Примечание

	1.

2.
	Все рабочие дни в году

с 08-00 до 17-00 час.

17-00  до  08-00, включая  выходные и праздничные дни.


	Приложение № 1

Приложение  №1
	При производственной   необходимости. Согласовывать с  Главным механиком  и  Главным инженером.




            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  Договору №__________ от «__» _________ 201__г.
Регламент

по взаимодействию при выполнении работ

по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Общие положения.

1.1 Настоящий регламент определяет объемы и виды на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также устанавливает порядок взаимодействия и ответственность между Подрядными организациями - исполнителями работ (в дальнейшем «Подрядчик») и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (в дальнейшем «Заказчик»).

1.2 Объем выполнения работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов  ОАО «Славнефть-ЯНОС» определяется необходимостью поддержания работоспособности и обеспечения надежной и непрерывной работы производственных процессов и оборудования технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС». 
1.3  Основным документом, определяющим объем, виды и сроки на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»  являются Утвержденные графики ППР (Приложение № 7 к Договору).

1.4  Для своевременного и качественного решения задач по обеспечению поддержания в исправном состоянии вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», внеплановые технические обслуживания  и ремонты  проводятся по отдельным нарядам-заказам (Приложение № 8 к  Договору). Необходимость таких ремонтов и проведение более частых обслуживаний может быть обусловлена рядом критериев, таких как неудовлетворительное текущее состояние, интенсивность работы оборудования, неблагоприятные условия эксплуатации и т.п.

1.5 Выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов  ОАО «Славнефть-ЯНОС» должен осуществлять ремонтный персонал «Подрядчика» с квалификационной группой не ниже 4 квалификационного разряда, с допуском для проведения огневых, газоопасных работ. Работники должны иметь достаточные навыки и знания, для безопасного выполнения работ, а также профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.

1.6. При выполнении работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» ремонтный персонал «Подрядчика» должен руководствоваться Правилами, инструкциями, положениями и процедурами, действующими на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», инструкциями фирм-изготовителей инструмента, комплектующих и материалов, настоящим «Регламентом»  
2. Объемы, виды и состав выполнения  работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.1. Виды работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»определяются графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) и техническим состоянием оборудования:

1.1. Капитальный ремонт.

1.1. Текущий ремонт.

1.1. Ремонт по техническому состоянию.

1.1. Техническое обслуживание.

1.2. Объёмы капитального, среднего, текущего ремонта определяются действующими нормативно-техническими документациями на каждый вид конкретного оборудования (Приложение № 4 к  Договору).

1.3. Объём ремонта по техническому состоянию определяется механиком объекта в зависимости от состояния оборудования и указывается в наряд-заказе (Приложение № 8  к  Договору).

1.4. Объём технического обслуживания определяется по инструкциям завода-изготовителя для каждого конкретного вида оборудования.

1.5. Сроки проведения капитальных, средних, текущих ремонтов и технических обслуживаний определяются графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) составленным исходя их норм пробега между ремонтами вентиляционного оборудования по каждой установке, согласованными начальником ЛТНиДО и утвержденных главным механиком.

1.6. Сроки проведения ремонта по состоянию определяются механиком объекта исходя из технического состояния и необходимости проведения ремонта и указывается в наряд-заказе (Приложение № 8  к  Договору).

3. Порядок выполнения работ.

3.1 Обеспечение выполнения работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов  ОАО «Славнефть-ЯНОС» достигается организацией работы ремонтных бригад, на основе графика (Приложение № 2 к  Договору). «Подрядчик» обязан организовать выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» сформировать достаточное количество обученного персонала, ИТР, а также оборудования, машин и инструмента, необходимого для выполнения конкретного вида ремонта и сервисного обслуживания вентиляционного оборудования объектов.
3.2 Объемы работ и необходимые для её выполнения материалы, определяются в каждом конкретном случае и должны обеспечивать качественный ремонт и полноценное функционирование объекта ремонта. Все используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям безопасности. По окончании работ документы на материалы вместе со сдаточной документацией должны быть переданы Заказчику.

3.3 При проведении сварных работ связанных с ремонтом и сервисным обслуживанием вентиляционного оборудования объектов «Подрядчиком» выполняется контроль качества сварных швов, с составлением необходимой документации.
4. Контроль  за  выполнением работ.

Качество выполненных  работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов   ОАО «Славнефть-ЯНОС» контролируется персоналом и руководством технологического объекта «Заказчика». Все замечания по выполнению работ незамедлительно доводятся до представителя «Подрядчика» с целью их исправления.

5. Порядок взаимодействия служб «Заказчика» и «Подрядчика» при выполнении работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов  ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5.1 Технологический персонал объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» несет ответственность за обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы  вентиляционного оборудования объектов Заказчика.
5.2 Лица ответственные за подготовку и проведение ремонтных и огневых работ объекта, где выполняются работы по сервисному техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования объектов Заказчика несут ответственность за полноту и качество подготовки оборудования объекта к выполнению работ по его ремонту, за оформление нарядов-допусков для представителей «Исполнителя».
5.3 «Исполнитель» обеспечивает выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования согласно графикам планово-предупредительного ремонта и ремонтов по состоянию.

5.4 Утвержденный годовой график ППР должен быть представлен «Исполнителю» не позднее 15 декабря текущего года. Утверждённые ежемесячные графики ППР должны быть представлены «Подрядчику » не позднее 27 числа текущего месяца.
5.5 При необходимости проведения ремонтных работ по состоянию вентиляционного оборудования объектов Заказчика, механик цеха оповещает дежурные службы «Исполнителя» и согласовывает время и сроки проведения работ и оформляет  наряд-заказ (Приложение № 8 к Договору).
5.6 Для координации действий  при возникновении необходимости проведения работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов «Исполнитель», предоставляет данные о контактах диспетчеру предприятия, а также руководителям технологических цехов, объектов.
5.7 На основе указанных в наряд-заказе (Приложение № 8 к   Договору) объемов работ «Исполнитель» формирует ремонтные бригады и укомплектовывает их всем необходимым оборудованием, материалами, спецодеждой, исправным инструментом, документами для проведения огневых, газоопасных и ремонтных работ, транспортом с учетом объемов предстоящих работ.
5.8 Механик объекта (цеха), где выполняются ремонт и сервисное обслуживание вентиляционного оборудования объектов, обязан  контролировать выполнение работ  представителями «Подрядчика ».
6. Порядок  работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС». Обязанности и ответственность подрядчика.
6.1 Персонал «Подрядчика» должен иметь пропуска на территорию ОАО «Славнефть-ЯНОС». Для оперативного обслуживания технологических объектов «Заказчика» персонал «Подрядчика» должен иметь права оперативно-ремонтного персонала.
6.2 Все работы по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов должны выполняться с соблюдением требования  локальных нормативных актов Заказчика, согласно п.п. 6.3-6.6;6.17 Договора.

6.3 При выполнении ремонтных работ на территории технологического объекта, персонал «Подрядчика» обязан уведомить об этом старшего по смене о начале и завершении работ. При окончании работ персонал «Подрядчика», выполнявший работы, обязан доложить старшему по смене о результатах работы и техническом состоянии  объекта ремонта.

6.4 Выполнение «Подрядчиком» работ по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов на действующих технологических объектах должны проводиться по наряду - допуску в соответствии с Инструкцией  № 10 «По организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.5 Ремонтные работы, связанные с применением открытого огня или нагрева до температур, способных вызвать воспламенение материалов, конструкций, нефтепродуктов, среды и т. д. - должны производиться «Подрядчиком» в соответствии с требованиями « Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.6 Газоопасные работы, связанные с подготовкой оборудования к ремонту и проведением ремонта, должны проводиться в соответствии с требованиями «Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6.7 Работы по ремонту, выполняемые на высоте, должны проводиться «Подрядчиком» в соответствии с требованиями «Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте».

6.8 Весь персонал  «Подрядчика», по ремонту и сервисному обслуживанию вентиляционного оборудования объектов, должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, противогазами, защитными очками, касками и т.д.), испытанными предохранительными приспособлениями (сигнально-спасательными веревками, предохранительными поясами), необходимыми, для их проведения, документами, исправными механизмами и инструментом, обеспечивающими безопасное проведение работ.

                                                                                                                         Таблица    к  регламенту 

	Состав работ по видам ремонта вентиляционного оборудования    

ОАО "Славнефть-ЯНОС".
	

	Вид ремонта
	Виды работ
	чел/час (по договору)
	Примечание
	

	Текущий ремонт
	1. Чистка проточной части вентилятора.
	9
	 
	

	
	2. Проверка состояния рабочего колеса, его крепления на валу, правка погнутых лопаток (осевые вентиляторы).
	
	Ремонт р/к, ступицы - по  приложению.
	

	
	3. Проверка и регулировка осевого и радиального зазоров между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов), осевого зазора между рабочим колесом и обечайкой корпуса (для осевых).
	
	 
	

	
	4. Проверка состояния шкивов, замена изношенных ремней.
	
	Ремни закупаются на 100% оборудования, подлежащего ППР (ежемесячно). 

Ремонт шкивов – по приложению.
	

	
	5. Проверка натяжения ремней, состояния подшипниковой опоры.
	
	Ремонт опоры - по  приложению
	

	
	6. Снятие - установка, при необходимости замена мягких вставок.
	
	Без учета стоимости материалов (бельтинг, метизы), фасонных изделий (фланцев квадратных воздуховодов).
	

	
	7. Снятие - установка, чистка, ревизия и смазка автоматического обратного клапана (АОК), дроссель-клапана, шибера.


	
	Ремонт АОК - по приложению
	

	Капитальный ремонт
	1. Состав работ текущего ремонта.
	27
	 
	

	
	2. Ревизия рабочего колеса, балансировка. Ремонт клепочных (сварных) соединений, восстановление шпоночного паза ступицы. При необходимости замена рабочего колеса.
	
	Без учета стоимости материалов, запчастей (в т.ч. при изготовление ступицы - стоимость определяется калькуляцией).
	

	
	3. Ремонт подшипниковой опоры, с заменой подшипников, уплотнений. При необходимости замена вала, корпуса подшипника.
	
	Без учета стоимости материалов, запчастей (стоимость определяется  счетом, калькуляцией).
	

	
	4. Ремонт корпуса вентилятора (сварных, клепочных соединений), при необходимости замена.
	
	Без учета стоимости материалов, запчастей (стоимость определяется  счетом, калькуляцией).
	

	
	5. Ремонт виброоснования.
	
	Без учета стоимости материалов, запчастей.
	

	
	6. Ремонт станины.
	
	Без учета стоимости материалов.
	

	
	7. Окраска вентилятора.
	
	Без учета стоимости материалов.
	

	Общее
	Установка лесов.
	*
	Установка лесов - по факту. Объем указывается старшим механиком в наряд-заказе.
	

	к работам, проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни, применять коэффициент - 1,3.
	

	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК





          ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                                

ОАО «Славнефть-ЯНОС»           
____________
Е.Н. Карасев 

                                  ___________  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору №__________ от «__» _________ 201__г.

Нормативно техническая документация для организации и контроля выполненных работ.

	№
	Наименование документа

	1.
	РМ 38.14.008-94 Руководящий материал. Вентиляторы радиальные (центробежные) и осевые. Эксплуатация и ремонт.

	2.
	Инструкция № 263 по безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных систем.

	3.
	ПБ 03-590-03 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов.

	4.
	ПВ  НП-78 Правила приемки, испытания и эксплуатации вентиляционных систем нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

	5.
	Процедура. Верификация закупочной процедуры. Входной контроль оборудования и материалов.  СМК-ПК-7.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к  Договору №__________ от «__» _________ 201__г.

Акт сдачи-приемки выполненных работ

к проекту Договору №___ от «____»__________201__г.
ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никитина  Александра Анатольевича , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями проекта Договора № ____ от «___»________________201__г., ПОДРЯДЧИК выполнил по заданию ЗАКАЗЧИКА в ____________ месяце 201__г. следующие работы:

	№П/П
	Наименование работы
	Наименование, используемых подрядчиком материалов и услуг

	
	цех
	Установ-ка
	Технологическая позиция
	Вид ремонта
	Количество чел./час. по приложе-нию к договору
	Стоимость (в руб. без НДС)


	Наименование
	Кол-во
	цена
	Стоимо-сть (руб.) без НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого материалов
	

	
	
	
	
	
	
	
	Транспортные затраты (__% от стоимости материалов)
	

	
	Итого по п.1(Общая стоимость работ,материалов,услуг и транспортных затрат без НДС)
	

	Итого  по акту (без НДС)
	Стоимость выполненных работ 
	
	Стоимость услуг, материалов  и транспортных затрат
	


Итого общая стоимость работ со стоимостью материалов за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС.

 НДС по ставке 18 % составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к  Договору №__________ от «__» _________ 201__г.

АКТ

выявления недостатков

г. Ярославль







«____» __________ 201__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «________» ________________________ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________

                                                                                  (где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)


допустил нарушение возложенных  обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)

	


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика   

________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к  Договору №  _________ от «___» __________ 201__ г.

Перечень графиков ремонта вентиляционного оборудования цехов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 г.

1. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 1.
2. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех КП.
3. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 4.
4. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 5.
5. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 6, КМ-2.
6. График ремонта вентиляционного оборудования  цех № 11.
7. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 12.
8. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 13.
9. График ремонта вентиляционного оборудования  цех № 14.
10. График ремонта вентиляционного оборудования установок цех № 15.
11. График ремонта вентиляционного оборудования цех № 17.
12. График ремонта вентиляционного оборудования цех № 19.
13. График ремонта вентиляционного оборудования цех № 22.
14. График ремонта вентиляционного оборудования цех № 23.
15. График ремонта вентиляционного оборудования цех № 25.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к  Договору №  _________ от «___» __________ 201__ г.
Утверждаю:

Главный механик

____________ В.Ю.Боруруев

«____» ___________ 201_ г.
Наряд-заказ № ____________

на выполнение работ «ООО наименование организации» 
	Цех №, установка
	

	МВЗ
	

	Статья затрат
	

	Начало ремонта
	

	Окончание ремонта
	

	Принадлежность материалов
	


Описание работ: ____________________________________________________________________
 

Документация:    ___________________________________________________________________





(нормы времени, дефектная ведомость, чертеж, эскиз, акт)

Заказ оформил           ___________________        ___________________ 

 ___________


                 (Механик цеха)                                 (подпись)


(Фамилия И.О.)

Особые отметки : ___________________________________________________________________                                              

(состояние работ, особые условия, наличие Акта выявления недостатков)

---------- ___________________             ___________________ 
     ______________

                      (Механик/начальник объекта)                    (подпись)
                     (Фамилия И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Договору №  _________ от «___» __________ 201__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

К договору № _____

c   ООО «наименование организации»

Заказ         № _____

Заказ ММ № ____________на сумму _________________ руб. (без НДС)
	Цех №, установка
	

	МВЗ
	

	Статья затрат
	

	Начало работ
	

	Окончание работ
	

	Принадлежность материалов
	


Описание работ:

Документация:             

                                      (проект №, дефектная ведомость)

Калькуляция (смета, расчет):                     № ____

Срок действия приложения до _______________

ЗАКАЗЧИК                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________                   ____________________________

(должность   подпись  расшифровка подписи)                          (должность   подпись  расшифровка подписи)

Визы:

Главный механик                 ________________________      

Начальник цеха                     ________________________     

Механик цеха                         ________________________   

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к Договору №  _________ от «___» __________ 201__ г.

Таблица графиков планово - предупредительных  ремонтов  вентиляционных систем ОАО "Славнефть -ЯНОС" на 2016 г.

	Цех №
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	Июнь
	      Июль   
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К
	Т
	К

	1
	1
	3
	25
	7
	17
	1
	17
	7
	4
	0
	4
	0
	11
	4
	13
	0
	7
	1
	14
	7
	1
	0
	19
	0

	КП
	10
	8
	0
	9
	0
	0
	63
	46
	0
	7
	93
	0
	67
	11
	4
	6
	0
	7
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	9
	8
	6
	10
	6
	8
	12
	1
	85
	1
	33
	5
	26
	3
	3
	4
	26
	6
	15
	5
	11
	7
	30
	0

	5
	10
	1
	9
	2
	7
	0
	18
	0
	23
	3
	5
	0
	25
	4
	73
	33
	12
	2
	6
	0
	3
	1
	0
	0

	КМ-2
	6
	0
	2
	1
	3
	1
	46
	1
	5
	1
	3
	6
	10
	0
	1
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	8
	2
	1
	0
	5
	0
	0
	0
	3
	1
	3
	6
	8
	3
	9
	6
	3
	1
	5
	1
	18
	5
	3
	0

	13
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	2
	0
	41
	11
	36
	18
	37
	13
	21
	6
	16
	0
	2
	4
	0
	0

	14
	3
	0
	6
	0
	2
	5
	3
	5
	17
	4
	2
	2
	17
	4
	18
	0
	17
	3
	12
	1
	0
	0
	2
	0

	15
	1
	2
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	1
	1
	5
	2
	5
	3
	6
	0
	3
	0
	8
	1
	1
	2
	1
	1

	17
	6
	1
	8
	3
	19
	1
	2
	2
	11
	5
	3
	0
	16
	10
	29
	6
	39
	0
	6
	7
	10
	5
	13
	5

	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	0
	6
	0
	0
	0
	7
	0
	6
	0
	5
	0
	0
	0
	4
	0
	19
	0

	22
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	16
	0
	3
	0
	3
	0
	13
	2
	0
	0
	3
	0
	6
	0
	0
	0

	25
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	0
	2
	0
	3
	0
	2
	0
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работ в месяц
	59
	25
	61
	32
	65
	16
	184
	62
	175
	23
	198
	32
	233
	60
	216
	70
	138
	31
	96
	27
	56
	24
	87
	6

	Трудо-емкость (норм/ч)
	531
	675
	549
	864
	585
	432
	1656
	1674
	1575
	621
	1782
	864
	2067
	1620
	1944
	1890
	1242
	837
	864
	729
	504
	648
	783
	162

	Стоимость 1 ч/часа (руб.) без НДС
	______

	Трудоемкость по видам ремонта:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Т (Текущий  ремонт ) 
	______ н/ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К (Капитальный  ремонт ) ______ н/ч.

          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный   инженер

ОАО "Славнефть-ЯНОС"                                     
	Е.Н.Карасев
	
	Подрядчик


	
	


	
	                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

	
	                                                       к договору __________________ от «___»______201__

	
	
	

	НОРМЫ

времени на работы, выполняемые по ремонту систем вентиляции.

	№ п/п
	Наименование работ
	норматив на ремонт на 1ед., чел/час

	1
	Разборка вентилятора, снятие и балансировка рабочего колеса, разворот электродвигателя (для ремонта, ревизии), сборка.
	18

	2
	Снятие и установка, с герметизацией разъемных соединений, для ремонта и чистки воздуховода, отвода, перехода - 1 пог.м.
	9

	3
	Ремонт дефектных участков или изготовление воздуховода, отвода, перехода - 1 пог.м.
	3

	4
	Снятие, ремонт или замена с изготовлением изношенных элементов (уплотнений, опор, осей, узлов) и установка автоматического обратного клапана (АОК), шибера, дроссель-клапана.
	19

	5
	Снятие, ремонт посадочных мест, при необходимости изготовление, установка шкивов с последующей регулировкой натяжения ремней.
	20

	6
	Снятие коробов, осмотр на наличие повреждений, протечек, чистка калорифера, установка коробов и герметизация фланцевых соединений.
	24

	7
	Снятие, ремонт или замена с изготовлением, установка квадратных мягких вставок.
	14

	8
	Снятие воздуховодов и калорифера, ремонт калорифера (очистка от загрязнений и пыли, промывка, устранение утечек, трещин, свищей, гидравлическая опрессовка после ремонта, изготовление прокладок), установка калорифера и воздуховодов.
	110

	9
	Снятие, ремонт или изготовление, установка зонтов, защитных сеток, защиты электродвигателей от внешних осадков
	9

	10
	Ремонт (восстановление посадочных мест, шпоночных пазов, устранение дефектов, балансировка), при необходимости изготовление, ступицы рабочего колеса вентилятора.
	12

	11
	Чистка или замена сменных элементов фильтров и сеток
	8

	12
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м - 1м².
	0,46

	13
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов в стесненных условиях высотой до 16м - 1м².
	0,52

	14
	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20м - 1м².
	1,22

	
	
	

	1
	в стоимость работ входит использование средств механизации на перемещение людей, материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно, время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места.

	2
	к работам, проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни, применять коэффициент - 1,3.

	
	
	

	Главный инженер
	Подрядчик

	ОАО "Славнефть-ЯНОС"

	                     

	_______________ Е.Н.Карасев
	                      _________________

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №12

                                                         к договору __________________ от «___»______201__


	НОРМЫ

времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию АВО технологических установок  ОАО "Славнефть-ЯНОС".

	№ п/п
	Наименование работ
	норматив ремонт чел./час, 
на 1 ед.

	1
	Техническое обслуживание , включая смазку, регулировку, замену ремней приводной и аэродинамической части привода АВО), в том числе:
	38,9

	1.1
	Проверка подшипниковых узлов на наличие люфтов и радиального зазора в подшипниках опорной стойки в горизонтальной плоскости.
	6,9

	1.2
	Ревизия подшипниковых узлов, проверка состояния и пополнение, при необходимости перенабивка смазки.
	7

	1.3
	Ревизия системы привода. Разборка и сборка ограждения. Проверка технического состояния и натяжения ремней, при необходимости их замена. Проверка шкивов, узлов посадки шкивов и ступиц на наличие дефектов, проверка крепления электродвигателя и протяжка. Центровка привода.
	9

	1.4
	Протяжка и проверка на наличие дефектов узлов крепления лопастей к ступице, состояние крепежных элементов, проверка и регулировка угла атаки лопастей крыльчатки. Центровка привода.
	11

	1.5
	Проверка технического состояния редуктора привода, зазоров в подшипниках валов, герметичность корпуса, состояние и уровень смазки, крепление к раме и фундаменту.
	5

	к работам, проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни, применять коэффициент - 1,3.

	Главный  инженер                                                                          Подрядчик 

ОАО"Славнефть-ЯНОС"                                                                

	_____________ Е.Н. Карасев                                                         _____________                              

	
	
	


1

