

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В.Карпов

« ____ » 12 ОКТ 2020

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 482-КР-2020 от 11.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №482-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту по графику простоев 2021 года установки Химводоподготовки, Азотных установок цеха ресурсообеспечения №17, текущему ремонту по графику простоев 2021 года, автоматизированных установок тактового налива (эстакад налива) товарно-сырьевого цеха №13 в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «11» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «20» октября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №482-КР-2020 от 11.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту по графику простоев 2021 года установки Химводоподготовки, Азотных установок цеха ресурсообеспечения №17, текущему ремонту по графику простоев 2021 года, автоматизированных установок тактового налива (эстакад налива) товарно-сырьевого цеха №13 имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов