
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________Кучин Д.П.

"____" ______________2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-2022

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в базисных ценах ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 5р-10-02-02 Разгонка шпилек с равнозначным 

количеством витков с обеих сторон на 

фланцевых соединениях запорной 

арматуры, люков емкостей, 

теплообменников, диаметр резьбы 16 мм

10 шт 1,2
(2+6+4) / 10

18,36 18,36 22,03 22,03 1,56 1,87

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,56

1,87

11,77 11,77 22,01 22,01

2 7р-14-09-06 Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь легированная. Диаметр болта, 

шпильки, мм, до: 16 мм

1 шт 20
2+2+4+4+4+4

3,06 3,06 61,2 61,2 0,26 5,2

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,26

5,2

11,77 11,77 61,2 61,2

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

1.2.15, 1.2.19, 1.2.21, 1.2.23, 1.2.25-1.2.26

_______________________________________________________________________________________________60254,44

_______________________________________________________________________________________________5224,331

_______________________________________________________________________________________________1076,222

Раздел 1. Подготовка установки к ремонту

1.2 Ревизия крепежа без разборки фланцевого соединения

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

Основание: ДВ

___________________________3838,871

___________________________647,742

капитальный ремонт, 1А-1М, КП

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм.

Кол.

на ед./

всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 7р-14-10-06 Установка болтов, шпилек с гайками. 

Диаметр шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

1 болт, 

шпилька 

с гайкам

20
2+2+4+4+4+4

0,38 0,38 7,6 7,6 0,032 0,64

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,032

0,64

11,77 11,77 7,53 7,53

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 40
4+4+8+8+8+8

1 40

5

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

1,6 6,4

6

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

1,25 15

8 5р-10-02-03 Разгонка шпилек с равнозначным 

количеством витков с обеих сторон на 

фланцевых соединениях запорной 

арматуры, люков емкостей, 

теплообменников, диаметр резьбы 20 мм

10 шт 4,8
(6+6+6+6+6+4+10+4) / 10

22,6 22,6 108,48 108,48 1,92 9,22

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,92

9,22

11,77 11,77 108,52 108,52

9 7р-14-09-03 Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, 

шпильки, мм, до: 22 мм

1 шт 20
2+2+2+2+2+4+2+4

2,94 2,94 58,8 58,8 0,25 5

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,25

5

11,77 11,77 58,85 58,85

10 7р-14-10-07 Установка болтов, шпилек с гайками. 

Диаметр шпильки с гайками, мм, до: 22 мм

1 болт, 

шпилька 

с гайкам

20
2+2+2+2+2+4+2+4

0,45 0,45 9 9 0,038 0,76

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,038

0,76

11,77 11,77 8,95 8,95

11

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 40
4+4+4+4+4+8+4+8

1,63 65,2

12

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 20
2+2+2+2+2+4+2+4

2,13 42,6

13 5р-10-02-04 Разгонка шпилек с равнозначным 

количеством витков с обеих сторон на 

фланцевых соединениях запорной 

арматуры, люков емкостей, 

теплообменников, диаметр резьбы 24 мм

10 шт 3,7
(9+9+9+6+4) / 10

26,84 26,84 99,31 99,31 2,28 8,44

Затраты труда рабочих чел.-ч 2,28

8,44

11,77 11,77 99,34 99,34

1.2.7-1.2.9, 1.2.12-1.2.14, 1.2.16, 1.2.24

1.2.1-1.2.6, 1.2.10-1.2.11, 1.2.17-1.2.18, 1.2.20, 1.2.22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 5р-10-02-05 Разгонка шпилек с равнозначным 

количеством витков с обеих сторон на 

фланцевых соединениях запорной 

арматуры, люков емкостей, 

теплообменников, диаметр резьбы 30 мм

10 шт 3,2
(9+9+6+8) / 10

33,19 33,19 106,21 106,21 2,82 9,02

Затраты труда рабочих чел.-ч 2,82

9,02

11,77 11,77 106,17 106,17

15 5р-10-02-06 Разгонка шпилек с равнозначным 

количеством витков с обеих сторон на 

фланцевых соединениях запорной 

арматуры, люков емкостей, 

теплообменников, диаметр резьбы 36 мм

10 шт 1,4
14 / 10

38,84 38,84 54,38 54,38 3,3 4,62

Затраты труда рабочих чел.-ч 3,3

4,62

11,77 11,77 54,38 54,38

16 7р-14-09-04 Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, 

шпильки, мм, до: 30 мм

1 шт 69 3,3 3,3 227,7 227,7 0,28 19,32

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28

19,32

11,77 11,77 227,4 227,4

17 7р-14-10-08 Установка болтов, шпилек с гайками. 

Диаметр шпильки с гайками, мм, до: 30 мм

1 болт, 

шпилька 

с гайкам

69 0,62 0,62 42,78 42,78 0,053 3,66

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,053

3,66

11,77 11,77 43,08 43,08

18

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 15
3+3+3+2+4

3,64 54,6

19

*

Шпилька 1-М24-6gX160.40Х шт. 24
12+12

3,11 74,64

20

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 6 5,16 30,96

21

*

Шпилька БМ27-6gX190.48.40Х.IV.2 шт. 6
3+3

5,4 32,4

22

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 12 6,32 75,84

23

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 6 11,92 71,52

24

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 78
6+24+6+24+6+4+8

2,81 219,18

25

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 24
6+6+12

5,62 134,88

26

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 5,24 125,76

27

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 8,26 99,12

Раздел 2. Реакторный блок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

29

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

30

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

31

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

32 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

33

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 8,26 198,24

34

*

Шпилька БМ36-6gX330.80.40Х.IV.2 шт. 12 16,05 192,6

35

*

Пркладка ПУТГм-09-01-872х800-3,0-101 шт. 1 61,69 61,69

36 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

37

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 5,24 104,8

38

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 10 6,32 63,2

39

*

Пркладка ПУТГм-09-01-520х485-3,0-101 шт. 1 27,62 27,62

2.1.1 Регенератор Р-2

2.1.1.1

2.1 Ремонт аппаратов РБ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 1000 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 189,32 187,5 1,83 189,32 187,5 1,83 15,93 15,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

15,93

9,62 9,62 153,25 153,25

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

0,45

4,07 4,07 1,83 1,83

41

*

Гайка АМ42-6Н.40Х.IV.3 шт. 24 15,68 376,32

42

*

Шпилька 1-М42-6gX240.40Х шт. 12 21,07 252,84

43

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1105х1000-3,0-101 шт. 1 230,4 230,4

44 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

45

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 8,26 132,16

46

*

Шпилька БМ36х3-6gX290.100.40Х.IV.2 шт. 8 31,17 249,36

47

*

Пркладка ПУТГм-09-01-520х485-3,0-101 шт. 1 27,62 27,62

48 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 600 

мм

1 м шва 1,884
0,6*3,14

146,69 96,4 31,87 276,36 181,62 60,04 8,19 15,43

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

15,43

9,62 9,62 148,44 148,44

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

0,89

6,56 6,56 5,84 5,84

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

5,18

8,1 8,1 41,96 41,96

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,07

1,09 1,09 2,26 2,26

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

1,73

1,41 1,41 2,44 2,44

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,67824

10,8 7,32

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

1,5072

17,3 26,07

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,22608

5,81 1,31

2.1.1.1.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 1000 

мм

1 м шва 3,14 146,69 96,4 31,87 460,61 302,7 100,07 8,19 25,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

25,72

9,62 9,62 247,43 247,43

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,48

6,56 6,56 9,71 9,71

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

8,64

8,1 8,1 69,98 69,98

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

3,45

1,09 1,09 3,76 3,76

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

2,89

1,41 1,41 4,07 4,07

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

1,1304

10,8 12,21

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

2,512

17,3 43,46

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,3768

5,81 2,19

50 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 450 

мм

1 м шва 2,826
0,45*2*3,14

146,69 96,4 31,87 414,55 272,43 90,06 8,19 23,14

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

23,14

9,62 9,62 222,61 222,61

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,33

6,56 6,56 8,72 8,72

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

7,77

8,1 8,1 62,94 62,94

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

3,11

1,09 1,09 3,39 3,39

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

2,6

1,41 1,41 3,67 3,67

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

1,01736

10,8 10,99

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

2,2608

17,3 39,11

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,33912

5,81 1,97

51 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 800 

мм

1 м шва 2,512
0,8*3,14

146,69 96,4 31,87 368,49 242,16 80,06 8,19 20,57

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

20,57

9,62 9,62 197,88 197,88

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,18

6,56 6,56 7,74 7,74

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

6,91

8,1 8,1 55,97 55,97

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,76

1,09 1,09 3,01 3,01

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

2,31

1,41 1,41 3,26 3,26
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5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,90432

10,8 9,77

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

2,0096

17,3 34,77

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,30144

5,81 1,75

52 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,32 30444,77 9742,33

53 ФЕР45-08-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

ошлаковавшейся

м3 0,312
2,6*0,12

342,73 90,63 252,1 27,27 106,93 28,28 78,66 8,51 11,3 3,53 2,71 0,85

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 11,3

3,53

8,02 8,02 28,31 28,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,71

0,85

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,03

67,14 67,14 2,01 2,01

2. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 2,6

0,81

90 90 72,9 72,9

3. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 7

2,18

1,53 1,53 3,34 3,34

54 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,312 622,36 164,94 243,88 42,54 194,18 51,46 76,09 13,27 16,9 5,27 3,75 1,17

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

5,27

9,76 9,76 51,44 51,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

1,17

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,54

5,25 5,25 2,84 2,84

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,27

67,14 67,14 18,13 18,13

2.1.1.1.7
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,07

89,99 89,99 6,3 6,3

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,03

6,27 6,27 0,19 0,19

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,05

3,82 3,82 0,19 0,19

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,7

65,71 65,71 46 46

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,13

20,18 20,18 2,62 2,62

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,05304

1256,11 66,62

55 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 1,143744
345*3,2/1000*1,036

794 908,13

56 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

57 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца
(Прил.46.1 п.3.2 При производстве работ на высоте св. 

40 м ОЗП=1,6; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,6; 

ТЗМ=1,15)

м шва 3,297
(0,6+0,45)*3,14

66,94 36,67 9,49 220,7 120,91 31,28 3,696 12,19

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,696

12,19

9,92 9,92 120,92 120,92

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,7705

2,54

12,31 12,31 31,27 31,27

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,002176

15200 33,08

2.1.1.2

2.1.1.5-2.1.1.6
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

3,297

10,75 35,44

58 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка аппарата от катализатора м3 30 33,44 33,44 1003,2 1003,2 4,32 129,6

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

129,6

7,74 7,74 1003,1 1003,1

59 ФЕРм18-01-

045-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Загрузка катализатора
1 848,24 = 1 856,12 - 1 x 3,15 - 4,73 x 1,00

10 м3 3
30 / 10

1848,24 236,28 1611,96 130,67 5544,72 708,84 4835,88 392,01 27,7 83,1 9,65 28,95

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 27,7

83,1

8,53 8,53 708,84 708,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,65

28,95

1. 91.05.01-

025

Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т маш.час 3,33

9,99

312,21 312,21 3118,98 3118,98

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,16

9,48

115,4 115,4 1093,99 1093,99

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,16

9,48

65,71 65,71 622,93 622,93

60 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

воздухораспределительных колец

м3 0,45
18*0,025

229,11 79,21 149,9 103,1 35,64 67,46 8,94 4,02

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

4,02

8,86 8,86 35,62 35,62

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

1,3

48,81 48,81 63,45 63,45

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

2,6

1,53 1,53 3,98 3,98

2.1.1.7

2.1.1.10
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФЕР45-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт футеровки 

воздухораспределительных колец (с 

приваркой анкеров)
946,75 = 2 516,21 - 0,065 x 14 690,00 - 0,07 x 8 780,09

м3 0,45 946,75 476,16 389,92 60,01 426,04 214,27 175,46 27 48 21,6 5,72 2,57

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 48

21,6

9,92 9,92 214,27 214,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,72

2,57

1. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,12

0,05

89,99 89,99 4,5 4,5

2. 91.07.03-

004

Бетоносмесители гравитационные 

стационарные 500 л

маш.час 4

1,8

17,43 17,43 31,37 31,37

3. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 1,8

0,81

0,5 0,5 0,41 0,41

4. 91.14.03-

001

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность 

до 7 т

маш.час 1,6

0,72

89,54 89,54 64,47 64,47

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 20,4

9,18

8,1 8,1 74,36 74,36

6. 

01.7.11.07-

0021

Электроды сварочные Э42, диаметр 2 мм т 0,0059

0,002655

13673 36,3

62 Торкет-бетон ACTCHEM-85 т 1,90096
1,744*1,09

9060 17222,7

63 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 53 68,93 3653,29

64 Анкер S-образный 08Х18Н10Т шт. 998 62,03 61905,94

65 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 6,75
45*0,15

229,11 79,21 149,9 1546,49 534,67 1011,83 8,94 60,35

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

60,35

8,86 8,86 534,7 534,7

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

19,51

48,81 48,81 952,28 952,28

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

39,02

1,53 1,53 59,7 59,7

66 ФЕР45-06-

005-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Футеровка корпуса аппарата (с приваркой 

анкеров)
269,05 = 603,92 - 1,4 x 13,72 - 1,65 x 151,22 - 0,0035 x 

18 900,00

м2 42 269,05 109,65 134,78 15,23 11300,1 4605,3 5660,76 639,66 10,9 457,8 1,37 57,54

2.1.1.11
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
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Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.-ч 10,9

457,8

10,06 10,06 4605,47 4605,47

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,37

57,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,18

7,56

115,4 115,4 872,42 872,42

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,65

27,3

89,99 89,99 2456,73 2456,73

3. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,9

37,8

3,82 3,82 144,4 144,4

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,54

22,68

65,71 65,71 1490,3 1490,3

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,9

79,8

8,1 8,1 646,38 646,38

6. 91.21.22-

081

Вибросита маш.час 0,72

30,24

1,68 1,68 50,8 50,8

7. 

01.7.11.07-

0032

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,001

0,042

10315,01 433,23

8. 

11.1.03.06-

0090

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт II

м3 0,01

0,42

1430 600,6

67 Колпачок на анкер КК-8 шт. 1344 5,51 7405,44

68 Смесь огнеупорная АЛАКС 1,6-1350 т 14,37492
13,188*1,09

4190 60230,91

69 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 396 68,93 27296,28

70 Анкер V-образный Н125 08Х18Н10Т шт. 672 134,41 90323,52

71 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж м/к, защитного короба на выходе 

ДГ из Р-2
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,3 1151,55 430,3 721,25 38,28 345,46 129,09 216,37 11,48 44,73 13,42 3,087 0,93

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 44,73

13,42

9,62 9,62 129,1 129,1

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,087

0,93

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,295

0,39

115,4 115,4 45,01 45,01

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 4,83

1,45

6,66 6,66 9,66 9,66

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,792

0,54

65,71 65,71 35,48 35,48

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,862

0,56

1,2 1,2 0,67 0,67

2.1.1.12
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5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 34,09

10,23

12,31 12,31 125,93 125,93

72 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,87
0,3*2,9

6,22 5,41

73 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,15
0,3*0,5

6,09 0,91

74 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж м/к, защитного короба на 

задвижке
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,25 1151,55 430,3 721,25 38,28 287,89 107,58 180,31 9,57 44,73 11,18 3,087 0,77

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 44,73

11,18

9,62 9,62 107,55 107,55

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,087

0,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,295

0,32

115,4 115,4 36,93 36,93

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 4,83

1,21

6,66 6,66 8,06 8,06

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,792

0,45

65,71 65,71 29,57 29,57

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,862

0,47

1,2 1,2 0,56 0,56

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 34,09

8,52

12,31 12,31 104,88 104,88

75 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,725
0,25*2,9

6,22 4,51

2.1.1.13
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76 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,125
0,25*0,5

6,09 0,76

77 ФЕРм38-01-

006-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью крана на автомобильном 

ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т 

(бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
5 717,48 = 5 747,75 - 30,27 x 1,00

(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

т 0,25 1715,24 454,02 1117,37 43,6 428,81 113,51 279,34 10,9 48,3 12,08 3,48 0,87

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 48,3

12,08

9,4 9,4 113,55 113,55

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,48

0,87

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,43

0,61

115,4 115,4 70,39 70,39

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,15

0,04

85,84 85,84 3,43 3,43

3. 91.17.04-

011

Автоматы сварочные номинальным 

сварочным током 450-1250 А

маш.час 18,3

4,58

39,49 39,49 180,86 180,86

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,54

0,14

1,2 1,2 0,17 0,17

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 0,63

0,16

70 70 11,2 11,2

6. 91.21.16-

014

Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН (100 тс)

маш.час 0,9

0,23

56,24 56,24 12,94 12,94

7. 91.21.22-

194

Машины листогибочные специальные 

(вальцы)

маш.час 0,42

0,11

14,38 14,38 1,58 1,58

8. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,33

0,0825

6,22 0,51

9. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,09

0,0225

6,09 0,14

10. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 13,14

3,285

10,75 35,31

78 ФССЦ-

08.3.05.02-

0057
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная  толщиной: 

5,0 мм

т 0,266
0,25*1,064

6712,55 1785,54
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79 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж защитного короба
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

т 0,25 2002,24 614,72 1030,35 54,68 500,56 153,68 257,59 13,67 63,9 15,98 4,41 1,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 63,9

15,98

9,62 9,62 153,73 153,73

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,41

1,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,85

0,46

115,4 115,4 53,08 53,08

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 6,9

1,73

6,66 6,66 11,52 11,52

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,56

0,64

65,71 65,71 42,05 42,05

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 2,66

0,67

1,2 1,2 0,8 0,8

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 48,7

12,18

12,31 12,31 149,94 149,94

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,4

0,6

6,22 3,73

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,72

0,18

6,09 1,1

8. 

01.7.11.07-

0032

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,03

0,0075

10315,01 77,36

9. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 1E-5

0,0000025

11978 0,03

10. 

01.7.20.08-

0071

Канат пеньковый пропитанный т 0,0001

0,000025

37900 0,95

11. 

08.2.02.11-

0007

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из 

проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187

0,004675

50,24 0,23

12. 

08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 

6,3-6,5 мм

т 3E-5

0,0000075

4455,2 0,03

13. 

08.3.11.01-

0091

Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,00194

0,000485

4920 2,39
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14. 

11.1.03.01-

0077

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт I

м3 0,002

0,0005

1700 0,85

15. 

14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,00031

0,0000775

15620 1,21

16. 

14.5.09.07-

0030

Растворитель Р-4 кг 0,6

0,15

9,42 1,41

80 ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж дозирующего устройства 

Ду100х16
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

81

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

82

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,6 6,4

83

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

84 ОЕР6р-01-

05-03

Снятие мазутных форсунок 1шт. 4 15,27 15,27 61,08 61,08 1,22 4,88

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 1,22

4,88

10,43 10,43 50,9 50,9

85 ОЕР6р-08-

05-02

Ревизия мазутных форсунок 1 шт. 4 26,12 26,12 104,48 104,48 1,85 7,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,85

7,4

9,62 9,62 71,19 71,19

86 ОЕР6р-01-

05-04

Установка мазутных форсунок 1шт. 4 39,54 39,54 158,16 158,16 2,8 11,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,8

11,2

9,62 9,62 107,74 107,74

87

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 8 10,09 80,72

2.1.1.14

2.1.1.18

2.1.1.21
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88 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 1 187,59 187,59 187,59 187,59 19,5 19,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

19,5

9,62 9,62 187,59 187,59

89 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 2 187,59 187,59 375,18 375,18 19,5 39

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

39

9,62 9,62 375,18 375,18

90 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт сварного шва укрепколец
(Прил.46.1 п.3.2 При производстве работ на высоте св. 

40 м ОЗП=1,6; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,6; 

ТЗМ=1,15)

м шва 4 66,94 36,67 9,49 267,76 146,69 37,95 3,696 14,78

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,696

14,78

9,92 9,92 146,62 146,62

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,7705

3,08

12,31 12,31 37,91 37,91

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,00264

15200 40,13

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

4

10,75 43

2.1.1.27

2.1.1.23
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91 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 3
1+1+1

107,79 107,34 0,45 323,37 322,02 1,35 9,12 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,33

4,07 4,07 1,34 1,34

92

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 84
44+30+10

5,62 472,08

93

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 42
22+15+5

5,16 216,72

94

*

Пркладка ПУТГм-09-01-545х450-3,0-101 шт. 3
1+1+1

19,33 57,99

95 ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 1000 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 189,32 187,5 1,83 189,32 187,5 1,83 15,93 15,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

15,93

9,62 9,62 153,25 153,25

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

0,45

4,07 4,07 1,83 1,83

96

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 56 5,24 293,44

97

*

Шпилька 1-М30-8gX190.40Х шт. 28 7,57 211,96

98

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1085х1000-3,0-101 шт. 1 186,67 186,67

99 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 450 

мм

1 м шва 4,239
0,45*3*3,14

146,69 96,4 31,87 621,82 408,64 135,1 8,19 34,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

34,72

9,62 9,62 334,01 334,01

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,99

6,56 6,56 13,05 13,05

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

11,66

8,1 8,1 94,45 94,45

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

4,66

1,09 1,09 5,08 5,08

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

3,9

1,41 1,41 5,5 5,5

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

1,52604

10,8 16,48

2.1.2 Реактор Р-1

2.1.2.1.1-2.1.2.1.4

2.1.2.1.5
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6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

3,3912

17,3 58,67

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,50868

5,81 2,96

100 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 1000 

мм

1 м шва 3,14 146,69 96,4 31,87 460,61 302,7 100,07 8,19 25,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

25,72

9,62 9,62 247,43 247,43

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,48

6,56 6,56 9,71 9,71

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

8,64

8,1 8,1 69,98 69,98

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

3,45

1,09 1,09 3,76 3,76

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

2,89

1,41 1,41 4,07 4,07

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

1,1304

10,8 12,21

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

2,512

17,3 43,46

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,3768

5,81 2,19

101 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,085 30444,77 2587,81

102 ФЕР45-08-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

ошлаковавшейся

м3 0,3
2,5*0,12

342,73 90,63 252,1 27,27 102,82 27,19 75,63 8,18 11,3 3,39 2,71 0,81

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 11,3

3,39

8,02 8,02 27,19 27,19

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,71

0,81

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,03

67,14 67,14 2,01 2,01

2. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 2,6

0,78

90 90 70,2 70,2

2.1.2.1.6
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3. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 7

2,1

1,53 1,53 3,21 3,21

103 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,3 622,36 164,94 243,88 42,54 186,71 49,48 73,16 12,76 16,9 5,07 3,75 1,13

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

5,07

9,76 9,76 49,48 49,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

1,13

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,52

5,25 5,25 2,73 2,73

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,26

67,14 67,14 17,46 17,46

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,07

89,99 89,99 6,3 6,3

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,03

6,27 6,27 0,19 0,19

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,05

3,82 3,82 0,19 0,19

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,67

65,71 65,71 44,03 44,03

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,13

20,18 20,18 2,62 2,62

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,051

1256,11 64,06

104 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 1,216678
367*3,2/1000*1,036

794 966,04

105 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 3,14 51,95 22,92 8,25 163,12 71,97 25,91 2,31 7,25

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

7,25

9,92 9,92 71,92 71,92

2.1.2.5
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1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

2,1

12,31 12,31 25,85 25,85

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0020724

15200 31,5

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

3,14

10,75 33,76

106 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

107 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 1,413
3,14*0,45

51,95 22,92 8,25 73,41 32,39 11,66 2,31 3,26

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

3,26

9,92 9,92 32,34 32,34

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

0,95

12,31 12,31 11,69 11,69

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0009326

15200 14,18

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

1,413

10,75 15,19

108 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка аппарата от катализатора м3 7 33,44 33,44 234,08 234,08 4,32 30,24

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

30,24

7,74 7,74 234,06 234,06

2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8

Страница 20



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

109 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 4,025
35*0,115

229,11 79,21 149,9 922,17 318,82 603,35 8,94 35,98

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

35,98

8,86 8,86 318,78 318,78

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

11,63

48,81 48,81 567,66 567,66

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

23,26

1,53 1,53 35,59 35,59

110 ФЕР45-06-

005-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Футеровка корпуса аппарата (с приваркой 

анкеров)
269,05 = 603,92 - 1,4 x 13,72 - 1,65 x 151,22 - 0,0035 x 

18 900,00

м2 35 269,05 109,65 134,78 15,23 9416,75 3837,75 4717,3 533,05 10,9 381,5 1,37 47,95

Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.-ч 10,9

381,5

10,06 10,06 3837,89 3837,89

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,37

47,95

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,18

6,3

115,4 115,4 727,02 727,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,65

22,75

89,99 89,99 2047,27 2047,27

3. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,9

31,5

3,82 3,82 120,33 120,33

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,54

18,9

65,71 65,71 1241,92 1241,92

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,9

66,5

8,1 8,1 538,65 538,65

6. 91.21.22-

081

Вибросита маш.час 0,72

25,2

1,68 1,68 42,34 42,34

7. 

01.7.11.07-

0032

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,001

0,035

10315,01 361,03

8. 

11.1.03.06-

0090

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт II

м3 0,01

0,35

1430 500,5

111 Колпачок на анкер КК-8 шт. 1120 5,51 6171,2

112 Смесь огнеупорная АЛАКС 1,6-1350 т 11,9791
10,99*1,09

4190 50192,43

113 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 330 68,93 22746,9

2.1.2.11
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114 Анкер V-образный Н100 08Х18Н10Т шт. 560 103,39 57898,4

115 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.5 При работе на высоте: св. 

25 до 40 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; 

ТЗМ=1,1)

м2 1 158,73 158,73 158,73 158,73 16,5 16,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,5

16,5

9,62 9,62 158,73 158,73

116 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.5 При работе на высоте: св. 

25 до 40 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; 

ТЗМ=1,1)

м2 2 158,73 158,73 317,46 317,46 16,5 33

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,5

33

9,62 9,62 317,46 317,46

117 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

2.1.2.12

2.1.2.14

2.1.3 Купольная часть Р-1

2.1.3.1 Вскрыть и по окончании работ закрыть люки

2.1.3.1.1
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118

*

Пркладка ПУТГм-09-01-545х450-3,0-101 шт. 1 19,33 19,33

119

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 5,62 112,4

120

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 10 5,16 51,6

121 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 450 

мм

1 м шва 1,413
0,45*3,14

146,69 96,4 31,87 207,27 136,21 45,03 8,19 11,57

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

11,57

9,62 9,62 111,3 111,3

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

0,66

6,56 6,56 4,33 4,33

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

3,89

8,1 8,1 31,51 31,51

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

1,55

1,09 1,09 1,69 1,69

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

1,3

1,41 1,41 1,83 1,83

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,50868

10,8 5,49

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

1,1304

17,3 19,56

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,16956

5,81 0,99

122 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,01 30444,77 304,45

123 ФЕР45-08-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

ошлаковавшейся

м3 0,0492
0,41*0,12

342,73 90,63 252,1 27,27 16,86 4,46 12,4 1,34 11,3 0,56 2,71 0,13

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 11,3

0,56

8,02 8,02 4,49 4,49

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,71

0,13

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,01

67,14 67,14 0,67 0,67

2.1.3.1.2

2.1.3.1.3
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2. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 2,6

0,13

90 90 11,7 11,7

3. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 7

0,34

1,53 1,53 0,52 0,52

124 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,0492 622,36 164,94 243,88 42,54 30,62 8,12 12 2,09 16,9 0,83 3,75 0,18

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

0,83

9,76 9,76 8,1 8,1

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,18

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,09

5,25 5,25 0,47 0,47

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,04

67,14 67,14 2,69 2,69

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,01

6,27 6,27 0,06 0,06

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,01

3,82 3,82 0,04 0,04

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,02

20,18 20,18 0,4 0,4

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,008364

1256,11 10,51

125 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 0,198912
60*3,2/1000*1,036

794 157,94

2.1.3.2
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126 ФЕР46-04-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.05.2021 

№321/пр

Зачистка купольной части Р-1 и шлемовую 

линию от от закоксованных отложений

м3 0,88
88*0,01

218,39 80,95 137,44 192,18 71,24 120,95 9,49 8,35

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 9,49

8,35

8,53 8,53 71,23 71,23

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,65

2,33

48,81 48,81 113,73 113,73

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,29

4,66

1,53 1,53 7,13 7,13

127 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Выгрузка отложений из аппарата м3 0,88 33,44 33,44 29,43 29,43 4,32 3,8

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

3,8

7,74 7,74 29,41 29,41

128 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 3
1+1+1

162,4 161,01 1,38 487,2 483,03 4,14 13,68 41,04

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

41,04

9,62 9,62 394,8 394,8

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

1,02

4,07 4,07 4,15 4,15

129 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

130

*

Пркладка ПУТГм-09-01-900х800-3,0-101 шт. 3
1+1+1

79,19 237,57

131

*

Пркладка ПУТГм-09-01-545х450-3,0-101 шт. 1 19,33 19,33

2.1.4 Выносная система пылеулавливания дымовых газов с котла-утилизатора Т-3

2.1.4.1 Вскрыть и по окончании работ закрыть люки
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132

*

Шпилька 1-М38-6gX300.40Х шт. 10 17,12 171,2

133

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 8 11 88

134

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 12 6,32 75,84

135

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.III.4 шт. 10 5,81 58,1

136

*

Гайка АМ38-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 10,65 213

137

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 8,26 132,16

138

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 44
20+24

5,24 230,56

139 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца
(Прил.46.1 п.3.2 При производстве работ на высоте св. 

40 м ОЗП=1,6; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,6; 

ТЗМ=1,15)

м шва 2,512
3,14*0,8

66,94 36,67 9,49 168,15 92,12 23,83 3,696 9,28

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,696

9,28

9,92 9,92 92,06 92,06

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,7705

1,94

12,31 12,31 23,88 23,88

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0016579

15200 25,2

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

2,512

10,75 27

140 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка распределительной камеры, 4 

выносных циклонов и БК с  внутренним 

циклоном от катализатора с выгрузкой

м3 27,5 33,44 33,44 919,6 919,6 4,32 118,8

2.1.4.3

2.1.4.4
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Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

118,8

7,74 7,74 919,51 919,51

141 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 0,8
8*0,1

229,11 79,21 149,9 183,29 63,37 119,92 8,94 7,15

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

7,15

8,86 8,86 63,35 63,35

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

2,31

48,81 48,81 112,75 112,75

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

4,62

1,53 1,53 7,07 7,07

142 ФЕР45-06-

005-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Футеровка корпуса аппарата (с приваркой 

анкеров)
269,05 = 603,92 - 1,4 x 13,72 - 1,65 x 151,22 - 0,0035 x 

18 900,00

м2 8 269,05 109,65 134,78 15,23 2152,4 877,2 1078,24 121,84 10,9 87,2 1,37 10,96

Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.-ч 10,9

87,2

10,06 10,06 877,23 877,23

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,37

10,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,18

1,44

115,4 115,4 166,18 166,18

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,65

5,2

89,99 89,99 467,95 467,95

3. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,9

7,2

3,82 3,82 27,5 27,5

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,54

4,32

65,71 65,71 283,87 283,87

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,9

15,2

8,1 8,1 123,12 123,12

6. 91.21.22-

081

Вибросита маш.час 0,72

5,76

1,68 1,68 9,68 9,68

7. 

01.7.11.07-

0032

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,001

0,008

10315,01 82,52

8. 

11.1.03.06-

0090

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт II

м3 0,01

0,08

1430 114,4

143 Колпачок на анкер КК-8 шт. 256 5,51 1410,56

2.1.4.7
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144 Смесь огнеупорная АЛАКС 1,4-1350 т 2,398
2,2*1,09

4190 10047,62

145 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 66 68,93 4549,38

146 Анкер V-образный Н75 08Х18Н10Т шт. 128 82,71 10586,88

147 ФЕРм37-01-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж эжектора из БК 0,15 т с  

разборкой, сборкой фланцевых соединений
1 093,91 = 1 097,53 - 3,62 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 15 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1428,3 390,64 232,03 23,85 1428,3 390,64 232,03 23,85 42,552 42,55 1,836 1,84

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 42,552

42,55

9,18 9,18 390,61 390,61

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,836

1,84

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,6048

0,6

96,89 96,89 58,13 58,13

2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,7344

0,73

131,16 131,16 95,75 95,75

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4968

0,5

65,71 65,71 32,86 32,86

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,324

0,32

1,2 1,2 0,38 0,38

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,4432

5,44

8,1 8,1 44,06 44,06

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,4

1,4

6,22 8,71

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

0,24

6,09 1,46

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0035

0,0035

11524 40,33

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

15,2

12,6 191,52

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

2

15,14 30,28

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

2

266,67 533,34

148

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

2.1.4.8
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149

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 30 1,63 48,9

150

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

151

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

152

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 15 2,13 31,95

153

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

154

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-80-16-2,0-101 шт. 1 10,6 10,6

155

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-200-16-2,0-101 шт. 1 21,79 21,79

156

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

157

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-250-16-2,0-101 шт. 1 25,89 25,89

158 ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 47,25 47,25 94,5 94,5 4,014 8,03

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

8,03

9,62 9,62 77,25 77,25

159 ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 26,26 26,26 26,26 26,26 2,232 2,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

2,23

9,62 9,62 21,45 21,45

160 ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

11 22,25 22,25 244,73 244,73 1,89 20,79

2.1.5.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.5 Котел-утилизатор Т-3
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

20,79

9,62 9,62 200 200

161

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

162

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

163

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 11 8,59 94,49

164

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

165

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

166

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 22 1 22

167

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 4 5,16 20,64

168

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

169

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 11 1,35 14,85

170 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 12
5+5+2

162,4 161,01 1,38 1948,8 1932,12 16,56 13,68 164,16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

164,16

9,62 9,62 1579,22 1579,22

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

4,08

4,07 4,07 16,61 16,61

171 Лента МЕ132 38,1х3,2 кг 18
7,5+7,5+3

115,8 2084,4

172 Лист МГ140 1500х1500х3 шт. 6
3+3

279,65 1677,9

2.1.5.2 Вскрыть, и по окончании работ закрыть люки с изготовлением прокладок

2.1.5.2.1-2.1.5.2.5
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173 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 107,79 107,34 0,45 215,58 214,68 0,9 9,12 18,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

18,24

9,62 9,62 175,47 175,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

174

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 8,26 165,2

175 Лист МГ140 1000х1000х3 шт. 2 193,55 387,1

176

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 10 11,92 119,2

177 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны 450х750 

мм и 500х750 мм

1 м шва 24,5
(0,45+0,75)*2*5+(0,5+0,75)*2*5

146,69 96,4 31,87 3593,91 2361,8 780,82 8,19 200,66

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

200,66

9,62 9,62 1930,35 1930,35

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

11,52

6,56 6,56 75,57 75,57

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

67,38

8,1 8,1 545,78 545,78

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

26,95

1,09 1,09 29,38 29,38

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

22,54

1,41 1,41 31,78 31,78

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

8,82

10,8 95,26

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

19,6

17,3 339,08

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

2,94

5,81 17,08

178 ФССЦ-

08.3.05.02-

0057
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 5,0 мм

т 0,16 6712,55 1074,01

179 ФЕР45-08-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

ошлаковавшейся

м3 0,38
3,8*0,1

342,73 90,63 252,1 27,27 130,24 34,44 95,8 10,36 11,3 4,29 2,71 1,03

2.1.5.2.6
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Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 11,3

4,29

8,02 8,02 34,41 34,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,71

1,03

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,04

67,14 67,14 2,69 2,69

2. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 2,6

0,99

90 90 89,1 89,1

3. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 7

2,66

1,53 1,53 4,07 4,07

180 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,38 622,36 164,94 243,88 42,54 236,5 62,68 92,67 16,17 16,9 6,42 3,75 1,43

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

6,42

9,76 9,76 62,66 62,66

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

1,43

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,66

5,25 5,25 3,47 3,47

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,32

67,14 67,14 21,48 21,48

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,09

89,99 89,99 8,1 8,1

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,04

6,27 6,27 0,25 0,25

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,06

3,82 3,82 0,23 0,23

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,85

65,71 65,71 55,85 55,85

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,16

20,18 20,18 3,23 3,23

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,0646

1256,11 81,14

181 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 0,74592
225*3,2/1000*1,036

794 592,26
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182 ФЕР26-01-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в 

обкладках, плитами минераловатными на 

синтетическом связующем, плитами из 

стеклянного штапельного волокна

м3 0,57
3,8*0,15

306,61 137,49 33,94 5,92 174,77 78,37 19,35 3,37 14,8 8,44 0,51 0,29

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,8

8,44

9,29 9,29 78,41 78,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51

0,29

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,51

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

2. 91.21.22-

443

Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,2

0,11

2,16 2,16 0,24 0,24

3. 

08.3.02.01-

0041

Лента стальная упаковочная мягкая 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

т 0,00726

0,0041382

7590 31,41

4. 

08.3.03.04-

0021

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 0,8 мм

кг 0,5

0,285

8,94 2,55

5. 

08.3.03.04-

0025

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 2,0 мм

кг 1,4

0,798

6,6 5,27

6. 

08.3.03.05-

0011

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

1,1 мм

т 0,002

0,00114

14690 16,75

7. 

08.3.03.05-

0020

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

6,0-6,3 мм

т 0,003

0,00171

12110 20,71

8. 

08.3.05.05-

0054

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 

мм

т 6E-5

0,0000342

11000 0,38

183 ФССЦ-

12.2.05.10-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" 

ROCKWOOL

м3 0,6156
0,57*1,08

1219,87 750,95

2.1.5.5-2.1.2.7
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184 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж защитных металлоконструкций с 

резкой в размер а/т
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 2,09
0,14+1,57+0,38

1151,55 430,3 721,25 38,28 2406,74 899,34 1507,4 80 44,73 93,49 3,087 6,45

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 44,73

93,49

9,62 9,62 899,37 899,37

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,087

6,45

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,295

2,71

115,4 115,4 312,73 312,73

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 4,83

10,09

6,66 6,66 67,2 67,2

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,792

3,75

65,71 65,71 246,41 246,41

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,862

3,89

1,2 1,2 4,67 4,67

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 34,09

71,25

12,31 12,31 877,09 877,09

185 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 6,061
2,09*2,9

6,22 37,7

186 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 1,045
2,09*0,5

6,09 6,36

187 ФЕРм12-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Дн32 с разборкой, сборкой фланцевых 

соединений
1 682,66 = 3 357,32 + (69,95 - 81,4) x 9,62 - 4,99 x 287,99 - 

11,45 x 8,10 - 0,22 x 38,51 - 0,44 x 6,22 - 0,04 x 6,09 - 0,05 x 

3,15 - 0,00046 x 16 136,00 - 15,66 x 1,00

(ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=3,2; 

ТЗ=3,2)

100 м 0,1
(1*10) / 100

4744,63 3230,02 1514,61 177,2 474,46 323 151,46 17,72 335,76 33,58 13,125 1,31

2.1.5.8
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З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 335,76

33,58

9,62 9,62 323,04 323,04

З Затраты труда машинистов чел.-ч 13,125

1,31

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 13,08

1,31

115,4 115,4 151,17 151,17

188

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-25-16-2,0-101 шт. 20 5,94 118,8

189 ФЕРм12-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Дн32 с разборкой, сборкой фланцевых 

соединений
1 682,66 = 3 357,32 + (69,95 - 81,4) x 9,62 - 4,99 x 287,99 - 

11,45 x 8,10 - 0,22 x 38,51 - 0,44 x 6,22 - 0,04 x 6,09 - 0,05 x 

3,15 - 0,00046 x 16 136,00 - 15,66 x 1,00

(ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=3,2; 

ТЗ=3,2)

100 м 0,5
(5*10) / 100

4744,63 3230,02 1514,61 177,2 2372,31 1615,01 757,31 88,6 335,76 167,88 13,125 6,56

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 335,76

167,88

9,62 9,62 1615,01 1615,01

З Затраты труда машинистов чел.-ч 13,125

6,56

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 13,08

6,54

115,4 115,4 754,72 754,72

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,045

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,045

0,02

12 12 0,24 0,24

190

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-25-16-2,0-101 шт. 20 5,94 118,8

191 ФЕРм12-01-

003-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Дн89 с разборкой, сборкой фланцевых 

соединений
2 641,67 = 4 758,38 + (102,83 - 117) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

14,17 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,3 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0048 x 

12 650,00 - 22,51 x 1,00

(ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=3,2; 

ТЗ=3,2)

100 м 0,15
(3*5) / 100

7226,93 4748,26 2478,68 290 1084,04 712,24 371,8 43,5 493,584 74,04 21,48 3,22

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 493,584

74,04

9,62 9,62 712,26 712,26

2.1.5.9

2.1.5.10
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З Затраты труда машинистов чел.-ч 21,48

3,22

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 21,255

3,19

115,4 115,4 368,13 368,13

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,225

0,03

102,84 102,84 3,09 3,09

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,225

0,03

12 12 0,36 0,36

192

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 10 8,59 85,9

193 ФЕРм12-01-

003-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Дн89 с разборкой, сборкой фланцевых 

соединений
2 641,67 = 4 758,38 + (102,83 - 117) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

14,17 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,3 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0048 x 

12 650,00 - 22,51 x 1,00

(ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=3,2; 

ТЗ=3,2)

100 м 0,09
(1,8*5) / 100

7226,93 4748,26 2478,68 290 650,42 427,34 223,08 26,1 493,584 44,42 21,48 1,93

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 493,584

44,42

9,62 9,62 427,32 427,32

З Затраты труда машинистов чел.-ч 21,48

1,93

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 21,255

1,91

115,4 115,4 220,41 220,41

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,225

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,225

0,02

12 12 0,24 0,24

194

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 10 8,59 85,9

195 ФЕРм12-12-

008-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура приварная с 

электрическим приводом на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный 

диаметр: 100 мм
437,67 = 440,08 - 2,41 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 10 696,73 192,4 498,42 57,52 6967,26 1924 4984,16 575,2 20 200 4,304 43,04

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 20

200

9,62 9,62 1924 1924

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,304

43,04

2.1.5.11

2.1.5.12
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1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 4

40

115,4 115,4 4616 4616

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,304

3,04

65,71 65,71 199,76 199,76

3. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,08

20,8

8,1 8,1 168,48 168,48

4. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,044

0,44

6,22 2,74

5. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,011

0,11

6,09 0,67

6. 

01.7.11.07-

0041

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм т 0,00044

0,0044

12650 55,66

196 ФССЦпг-03-

01-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка на ревизию и обратно эл. 

приводов

1 т груза 0,5 6,71 3,36

197 ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 10 141,88 51,27 90,61 10,74 1418,82 512,72 906,1 107,38 5,33 53,3 0,806 8,06

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,33

53,3

9,62 9,62 512,75 512,75

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,806

8,06

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,7644

7,64

115,4 115,4 881,66 881,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0364

0,36

65,71 65,71 23,66 23,66

198 ОЕР5р-10-

03-05

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр фланца до 100 мм, 

толщина стенки до 6 мм
73,94 = 81,92 - 0,06 x 133,00

1 

соединен

ие

10 73,94 46,1 14,96 739,4 461 149,6 3,4 34

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 5) чел.-ч 3,4

34

13,56 13,56 461,04 461,04

2.1.5.13

2.1.5.14
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1. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,26

2,6

1,09 1,09 2,83 2,83

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,5

15

8,1 8,1 121,5 121,5

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,24

2,4

1,41 1,41 3,38 3,38

4. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

3

10,8 32,4

5. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 0,53

5,3

17,3 91,69

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,08

0,8

5,81 4,65

199

*

Кран шаровый 100х16 СтF347H с КОФ КМП 10 1146,9 11469

200

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-100-16-2,0-101 шт. 20 12,09 241,8

201

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.12Х18Н10Т.IV.2 шт. 40 9,78 391,2

202

*

Гайка АМ20-6Н.12Х18Н10Т.IV.2 шт. 80 13,24 1059,2

203 ФЕРм39-02-

012-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм
27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00

снимок 40
2*20

27,78 14,21 3,9 1111,2 568,4 156 1,1 44

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,1

44

12,92 12,92 568,48 568,48

1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,36

14,4

10,84 10,84 156,1 156,1

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00022

0,0088

13,09 0,12

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,0072

0,288

1309 376,99

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,0072

0,288

12,1 3,48

2.1.5.16
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5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,0072

0,288

7,7 2,22

6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0014

0,056

68,87 3,86

204 ФЕРм37-01-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж САО в сборе
1 093,91 = 1 097,53 - 3,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 15 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт 10 1428,3 390,64 232,03 23,85 14283,03 3906,36 2320,27 238,46 42,552 425,52 1,836 18,36

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 42,552

425,52

9,18 9,18 3906,27 3906,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,836

18,36

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,6048

6,05

96,89 96,89 586,18 586,18

2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,7344

7,34

131,16 131,16 962,71 962,71

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4968

4,97

65,71 65,71 326,58 326,58

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,324

3,24

1,2 1,2 3,89 3,89

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,4432

54,43

8,1 8,1 440,88 440,88

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,4

14

6,22 87,08

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

2,4

6,09 14,62

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0035

0,035

11524 403,34

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

152

12,6 1915,2

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

20

15,14 302,8

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

20

266,67 5333,4

2.1.5.17

2.1.5.19
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205 ЕР-1 Очистка наружной поверхности внутренних 

трубопроводов пескоструйным методом

100 м2 22,19
2219 / 100

783,33 76,77 551,52 41,04 17382,09 1703,53 12238,23 910,68 9 199,71 4,08 90,54

Затраты труда рабочих чел.-ч 9

199,71

9,62 9,62 1921,21 1921,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,08

90,54

1. 030101 Автопогрузчики 5т маш.час 0,24

5,33

89,99 89,99 479,65 479,65

2. 030401 Лебедки электрические тяговым усилием: до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,12

2,66

1,7 1,7 4,52 4,52

3. 050102 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.час 3,84

85,21

100,01 100,01 8521,85 8521,85

4. 331411 Аппараты пескоструйные маш.час 3,12

69,23

6,46 6,46 447,23 447,23

5. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,44

31,95

87,17 87,17 2785,08 2785,08

6. 408-0442 Песок кварцевый ЛПК-5 кг 456

10118,64

0,34 3440,34

206 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка от катализатора с выгрузкой м3 12 33,44 33,44 401,28 401,28 4,32 51,84

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

51,84

7,74 7,74 401,24 401,24

207 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж защитных металлоконструкций
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

т 2,09
0,14+0,5+1,07+0,38

2002,24 614,72 1030,35 54,68 4184,68 1284,76 2153,43 114,28 63,9 133,55 4,41 9,22

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 63,9

133,55

9,62 9,62 1284,75 1284,75

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,41

9,22

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,85

3,87

115,4 115,4 446,6 446,6

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 6,9

14,42

6,66 6,66 96,04 96,04

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,56

5,35

65,71 65,71 351,55 351,55

2.1.5.20

2.1.5.21-2.1.5.23
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4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 2,66

5,56

1,2 1,2 6,67 6,67

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 48,7

101,78

12,31 12,31 1252,91 1252,91

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,4

5,016

6,22 31,2

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,72

1,5048

6,09 9,16

8. 

01.7.11.07-

0032

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,03

0,0627

10315,01 646,75

9. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 1E-5

0,0000209

11978 0,25

10. 

01.7.20.08-

0071

Канат пеньковый пропитанный т 0,0001

0,000209

37900 7,92

11. 

08.2.02.11-

0007

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из 

проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187

0,039083

50,24 1,96

12. 

08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 

6,3-6,5 мм

т 3E-5

0,0000627

4455,2 0,28

13. 

08.3.11.01-

0091

Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,00194

0,0040546

4920 19,95

14. 

11.1.03.01-

0077

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт I

м3 0,002

0,00418

1700 7,11

15. 

14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,00031

0,0006479

15620 10,12

16. 

14.5.09.07-

0030

Растворитель Р-4 кг 0,6

1,254

9,42 11,81

208 ФЕРм38-01-

006-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью крана на автомобильном 

ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т 

(бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
5 717,48 = 5 747,75 - 30,27 x 1,00

(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

т 0,52
0,14+0,38

1715,24 454,02 1117,37 43,6 891,93 236,09 581,03 22,67 48,3 25,12 3,48 1,81

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 48,3

25,12

9,4 9,4 236,13 236,13
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Затраты труда машинистов чел.-ч 3,48

1,81

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,43

1,26

115,4 115,4 145,4 145,4

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,15

0,08

85,84 85,84 6,87 6,87

3. 91.17.04-

011

Автоматы сварочные номинальным 

сварочным током 450-1250 А

маш.час 18,3

9,52

39,49 39,49 375,94 375,94

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,54

0,28

1,2 1,2 0,34 0,34

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 0,63

0,33

70 70 23,1 23,1

6. 91.21.16-

014

Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН (100 тс)

маш.час 0,9

0,47

56,24 56,24 26,43 26,43

7. 91.21.22-

194

Машины листогибочные специальные 

(вальцы)

маш.час 0,42

0,22

14,38 14,38 3,16 3,16

8. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,33

0,1716

6,22 1,07

9. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,09

0,0468

6,09 0,29

10. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 13,14

6,8328

10,75 73,45

209 ФЕРм38-01-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 

(бункеры, сборники, отстойники, мерники 

без внутренних устройств и др.), сборка с 

помощью: крана на автомобильном ходу
2 608,55 = 2 626,21 - 17,66 x 1,00

(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

т 1,57
0,5+1,07

782,57 264,94 449,04 38,19 1228,63 415,95 704,99 59,96 27,54 43,24 2,85 4,47

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 27,54

43,24

9,62 9,62 415,97 415,97

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,85

4,47

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,7

4,24

115,4 115,4 489,3 489,3

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,15

0,24

85,84 85,84 20,6 20,6

3. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,21

0,33

1,2 1,2 0,4 0,4

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,58

13,47

8,1 8,1 109,11 109,11

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 0,78

1,22

70 70 85,4 85,4

6. 91.21.16-

012

Прессы гидравлические с электроприводом маш.час 0,21

0,33

1,11 1,11 0,37 0,37
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7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,66

1,0362

6,22 6,45

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,15

0,2355

6,09 1,43

9. 

01.7.11.07-

0044

Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм т 0,00651

0,0102207

9765 99,81

210 ФССЦ-

08.3.05.02-

0055
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 3,0 мм

т 0,40432
0,38*1,064

6782,85 2742,44

211 ФССЦ-

08.3.05.02-

0057
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 5,0 мм

т 0,14896
0,14*1,064

6712,55 999,9

212 ФССЦ-

08.3.05.02-

0057
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 5,0 мм

т 1,11494
1,07*1,042

6712,55 7484,09

213 ФССЦ-

08.3.05.02-

0059
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 8 мм

т 0,521
0,5*1,042

6690,38 3485,69

2.1.5.24
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214 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 2 187,59 187,59 375,18 375,18 19,5 39

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

39

9,62 9,62 375,18 375,18

215 ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

216

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

217 ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности змеевиков
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 1,5 2,47 1,62 0,85 3,71 2,43 1,28 0,19 0,29

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

0,29

8,53 8,53 2,47 2,47

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

0,27

4,72 4,72 1,27 1,27

2.1.6 Деаратор Е-3 ДА-50/15

2.1.6.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.5.28

2.1.5.30
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218 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

219

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

220

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

221

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

222 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 27,77 27,77 111,1 111,1 2,502 10,01

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

10,01

11,1 11,1 111,11 111,11

223

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4 14,22 56,88

224

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

225

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

226 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

227

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

228

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

229

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7
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230 ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

231

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

232

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

233

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

234 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

235

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

236

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

237

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

238 ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 110,07 109,46 0,61 220,14 218,92 1,22 9,3 18,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

18,6

9,62 9,62 178,93 178,93

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,3

4,07 4,07 1,22 1,22

239

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 80 1,63 130,4

240

*

Шпилька БМ20-6gX100.40.40Х.IV.2 шт. 40 1,98 79,2

2.1.6.2
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241

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-500-16-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

242 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 37 1,79 1,79 66,23 66,23 0,21 7,77

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

7,77

9,62 9,62 74,75 74,75

243 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 0,5 15,41 14,43 7,71 7,22 1,5 0,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

0,75

9,62 9,62 7,22 7,22

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,265

11 2,92

244 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,57 33,44 33,44 52,5 52,5 4,32 6,78

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,78

7,74 7,74 52,48 52,48

245 ОЕР7р_ч2-

24-04-01

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1000

шт. 2 16,39 10,89 32,78 21,78 0,87 1,74

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,87

1,74

10,43 10,43 18,15 18,15

1. 101-1757 Ветошь кг 0,5

1

11 11

246 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

247

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

2.1.6.3

2.1.6.4

2.1.6.5

2.1.6.6

2.1.7 Охладитель выпара Д-3 ОВА-2

2.1.7.1
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248

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 0,61 9,76

249

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8 0,74 5,92

250 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка колпака
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 шт. 2 85,78 85,33 0,45 171,56 170,66 0,9 7,25 14,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

14,5

9,62 9,62 139,49 139,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

251

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 64 1,63 104,32

252

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 16 2,59 41,44

253

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 16 2,89 46,24

254

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 3 22,56 67,68

255 ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

256 ОЕР1р-02-

07-02

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 3000мм

1 труба 25 2,1 0,73 1,37 52,5 18,25 34,25 0,07 1,75

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,07

1,75

10,43 10,43 18,25 18,25

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,07

1,75

19,56 19,56 34,23 34,23

257 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

2.1.7.3

2.1.8 Охладитель периодической продувки Е-5 с U-образным пучком

2.1.8.1, 2.1.8.3-2.1.8.4, 2.1.8.11-2.1.8.12, 2.1.8.14

2.1.7.2
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258 ОЕР1р-03-

03-07

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 426мм, 

количество трубок - 138 шт., аппарат длиной 

4000мм, давлением, МПа, до 1,6
366,24 = 414,28 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 366,24 68,26 297,98 35,55 366,24 68,26 297,98 35,55 6,15 6,15 2,25 2,25

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 6,15

6,15

11,1 11,1 68,27 68,27

З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,25

2,25

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,76

0,76

117,58 117,58 89,36 89,36

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,49

1,49

140,01 140,01 208,61 208,61

259 ОЕР1р-03-

04-07

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 426мм, 

количество трубок - 138 шт., аппарат длиной 

4000мм, давлением, МПа, до 1,6 с 

опрессовкой
1 336,83 = 1 384,87 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 1336,83 187,7 1110,1 107,79 1336,83 187,7 1110,1 107,79 16,91 16,91 3,16 3,16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 16,91

16,91

11,1 11,1 187,7 187,7

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,16

3,16

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,02

1,02

117,58 117,58 119,93 119,93

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,14

2,14

140,01 140,01 299,62 299,62

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,9

1,9

8,1 8,1 15,39 15,39

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,16

0,16

1,41 1,41 0,23 0,23

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 4,38

4,38

153,3 153,3 671,45 671,45

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,64

0,64

1,09 1,09 0,7 0,7

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

0,3

10,8 3,24

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,74

1,74

17,3 30,1

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,35

0,35

15,6 5,46

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,04

0,04

5,81 0,23

260

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

261

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59
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262

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

263

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

264

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 3
2+1

28,62 85,86

265

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

1 12

266

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 18
8+10

1,63 29,34

267

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6
2+2+2

1,25 7,5

268

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

269

*

Шпилька БМ20-6gX150.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,74 13,7

270 ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

271

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-500-16-3,0-101 шт. 1 32,6 32,6

272

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

273

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,13 10,65

274 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 20,3 1,79 1,79 36,34 36,34 0,21 4,26

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

4,26

9,62 9,62 40,98 40,98

2.1.8.2

2.1.8.6
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275 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 0,5 15,41 14,43 7,71 7,22 1,5 0,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

0,75

9,62 9,62 7,22 7,22

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,265

11 2,92

276 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

277 ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

278 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

279

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

280

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

281

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

282 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

2.1.8.7

2.1.8.8

2.1.8.13

2.1.9 Конденсатная емкость Е-6

2.1.9.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

Страница 51



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

283

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

284

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

285

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

286 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

287

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

288

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

289

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

290 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

291

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

292

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

293

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

294 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

2.1.9.2
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

295

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 5,24 104,8

296

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 10 7,85 78,5

297

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 2 34,82 69,64

298 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 26,3 1,79 1,79 47,08 47,08 0,21 5,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

5,52

9,62 9,62 53,1 53,1

299 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

300 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

2.1.9.3

2.1.9.4

2.1.9.5

2.1.9.6
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301 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,6 187,59 187,59 112,55 112,55 19,5 11,7

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

11,7

9,62 9,62 112,55 112,55

302 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 22,99 22,99 91,94 91,94 2,07 8,28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

8,28

11,1 11,1 91,91 91,91

303

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

304

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

305

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,35 10,8

306 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка колпака Д=250 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 шт. 2 85,78 85,33 0,45 171,56 170,66 0,9 7,25 14,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

14,5

9,62 9,62 139,49 139,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

307

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

308

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,2 25,6

2.1.10 Теплообменник Т-2 жесткотрубный

2.1.10.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.10.2
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309

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

310 ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

311 ОЕР1р-02-

07-02

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 3000мм

1 труба 42 2,1 0,73 1,37 88,2 30,66 57,54 0,07 2,94

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,07

2,94

10,43 10,43 30,66 30,66

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,07

2,94

19,56 19,56 57,51 57,51

312 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 22,99 22,99 91,94 91,94 2,07 8,28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

8,28

11,1 11,1 91,91 91,91

313

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

314

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

315

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,35 10,8

316 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка колпака Д=250 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 шт. 2 85,78 85,33 0,45 171,56 170,66 0,9 7,25 14,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

14,5

9,62 9,62 139,49 139,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

317

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

318

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,2 25,6

2.1.11.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.11.2

2.1.10.3

2.1.11 Теплообменник Т-4 жесткотрубный
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319

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

320 ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

321 ОЕР1р-02-

07-02

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 3000мм

1 труба 42 2,1 0,73 1,37 88,2 30,66 57,54 0,07 2,94

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,07

2,94

10,43 10,43 30,66 30,66

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,07

2,94

19,56 19,56 57,51 57,51

322 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 22,99 22,99 183,89 183,89 2,07 16,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

16,56

11,1 11,1 183,82 183,82

323

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 8 10,09 80,72

324

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1 32

325

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 16 1,35 21,6

326 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка колпака Д=250 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 шт. 4 85,78 85,33 0,45 343,12 341,32 1,8 7,25 29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

29

9,62 9,62 278,98 278,98

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,44

4,07 4,07 1,79 1,79

327

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 2,81 89,92

328

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 16 3,2 51,2

2.1.12.2

2.1.11.3

2.1.12 Теплообменник Т-5 жесткотрубный сдвоенный

2.1.12.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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329

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 4 21,65 86,6

330 ФЕРм12-01-

006-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж участка трубопровода с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений 

Д=100 мм
2 481,95 = 4 816,22 + (112,02 - 136) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

23,98 x 8,10 - 1,8 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0075 x 

12 650,00 - 26,17 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,0536
5,36 / 100

3971,12 1724,21 2246,91 262,88 212,85 92,42 120,43 14,09 179,232 9,61 19,472 1,04

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 179,232

9,61

9,62 9,62 92,45 92,45

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,472

1,04

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

1,03

115,4 115,4 118,86 118,86

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,288

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,288

0,02

12 12 0,24 0,24

331

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 6 10,09 60,54

332

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

333

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

334 ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

2 7,61 7,61 15,22 15,22 0,73 1,46

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

1,46

10,43 10,43 15,23 15,23

335 ОЕР1р-02-

07-02

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 3000мм

1 труба 84
42*2

2,1 0,73 1,37 176,4 61,32 115,08 0,07 5,88

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,07

5,88

10,43 10,43 61,33 61,33

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,07

5,88

19,56 19,56 115,01 115,01

2.1.12.3

2.1.12.4

2.1.13 Расширитель конденсата Е-8

2.1.13.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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336 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 27,77 27,77 111,1 111,1 2,502 10,01

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

10,01

11,1 11,1 111,11 111,11

337

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-150-16-2,0-101 шт. 4 16,1 64,4

338

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

339

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

340 ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

341

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-80-16-2,0-101 шт. 1 10,6 10,6

342

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

343

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

344 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

345

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-50-16-2,0-101 шт. 2 6,49 12,98

346

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

347

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

2.1.13.2
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348 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

349

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

350

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 6 2,89 17,34

351

*

Пркладка ПУТГм-09-01-900х800-3,0-101 шт. 1 79,19 79,19

352 ОЕР7р-15-

01-04

Демонтаж, монтаж каплеотбойника Ду 800 

мм

шт. 1 205,41 110,14 0,28 205,41 110,14 0,28 7,8 7,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,8

7,8

9,62 9,62 75,04 75,04

1. 031901 Тали ручные рычажные маш.час 0,86

0,86

0,32 0,32 0,28 0,28

2. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,05

0,05

1900 95

353

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

354

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

355 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 6 1,79 1,79 10,74 10,74 0,21 1,26

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

1,26

9,62 9,62 12,12 12,12

356 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2.1.13.3

2.1.13.4

2.1.13.5

2.1.13.6
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357 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,25 33,44 33,44 8,36 8,36 4,32 1,08

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

1,08

7,74 7,74 8,36 8,36

358 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,6 187,59 187,59 112,55 112,55 19,5 11,7

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

11,7

9,62 9,62 112,55 112,55

359 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

360

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

361

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

362

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

363 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 27,77 27,77 55,55 55,55 2,502 5

2.1.13.7

2.1.14 Емкость под катализатор Е-9/1

2.1.14.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

5

11,1 11,1 55,5 55,5

364

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-150-16-2,0-101 шт. 2 16,1 32,2

365

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

366

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

367 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 107,79 107,34 0,45 215,58 214,68 0,9 9,12 18,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

18,24

9,62 9,62 175,47 175,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

368

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 128 5,62 719,36

369

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 64 5,16 330,24

370

*

Пркладка ПУТГм-09-01-520х450-3,0-101 шт. 2 37,21 74,42

371 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 533,5 1,79 1,79 954,97 954,97 0,21 112,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

112,04

9,62 9,62 1077,82 1077,82

372 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

2.1.14.5

2.1.14.6

2.1.14.2

2.1.14.4
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373 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 19,25 33,44 33,44 643,72 643,72 4,32 83,16

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

83,16

7,74 7,74 643,66 643,66

374

*

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП шт. 25 79,4 1985

375 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,2 187,59 187,59 37,52 37,52 19,5 3,9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

3,9

9,62 9,62 37,52 37,52

376 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

377

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

378

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

379

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

2.1.14.7

2.1.15 Емкость под катализатор Е-9/2

2.1.15.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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380 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 27,77 27,77 55,55 55,55 2,502 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

5

11,1 11,1 55,5 55,5

381

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-150-16-2,0-101 шт. 2 16,1 32,2

382

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

383

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

384 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 107,79 107,34 0,45 215,58 214,68 0,9 9,12 18,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

18,24

9,62 9,62 175,47 175,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

385

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 128 5,62 719,36

386

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 64 5,16 330,24

387

*

Пркладка ПУТГм-09-01-520х450-3,0-101 шт. 2 37,21 74,42

388 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 533,5 1,79 1,79 954,97 954,97 0,21 112,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

112,04

9,62 9,62 1077,82 1077,82

389 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

2.1.15.2

2.1.15.4

2.1.15.5
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390 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 19,25 33,44 33,44 643,72 643,72 4,32 83,16

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

83,16

7,74 7,74 643,66 643,66

391

*

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП шт. 25 79,4 1985

392 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,2 187,59 187,59 37,52 37,52 19,5 3,9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

3,9

9,62 9,62 37,52 37,52

393 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 27,77 27,77 55,55 55,55 2,502 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

5

11,1 11,1 55,5 55,5

394

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

395

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

396

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

2.1.16 Емкость под катализатор Е-9В

2.1.16.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.16.2

2.1.15.6

2.1.15.7
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397 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

398

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 40 1,63 65,2

399

*

Шпилька БМ20-6gX150.40.40Х.IV.2 шт. 20 2,74 54,8

400

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 2 34,82 69,64

401 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 151,2 1,79 1,79 270,65 270,65 0,21 31,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

31,75

9,62 9,62 305,44 305,44

402 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

403 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,5 33,44 33,44 117,04 117,04 4,32 15,12

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,12

7,74 7,74 117,03 117,03

404

*

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП шт. 5 79,4 397

2.1.16.4

2.1.16.5

2.1.16.6

2.1.16.7
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405 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,2 187,59 187,59 37,52 37,52 19,5 3,9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

3,9

9,62 9,62 37,52 37,52

406 ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 87,12 87,12 174,24 174,24 7,848 15,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

15,7

11,1 11,1 174,27 174,27

407

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 2 26,64 53,28

408

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 2,81 16,86

409

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,64 29,12

410 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

411

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

412

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

413

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

2.1.17 Емкость Е-12

2.1.17.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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414 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

415

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

416

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

417

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

418 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

419

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

420

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

421

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

422 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

423

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

424

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,43 19,44

2.1.17.2
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425

*

Пркладка ПУТГм-09-01-515х450-3,0-101 шт. 1 36,78 36,78

426 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 90,4 1,79 1,79 161,82 161,82 0,21 18,98

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

18,98

9,62 9,62 182,59 182,59

427 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

428 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,25 33,44 33,44 75,24 75,24 4,32 9,72

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,72

7,74 7,74 75,23 75,23

429 ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 64,94 64,94 129,89 129,89 5,85 11,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

11,7

11,1 11,1 129,87 129,87

430

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

431

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

432

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,64 29,12

2.1.17.4

2.1.17.5

2.1.17.6

2.1.18 Емкость Е-15

2.1.18.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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433 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

434

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

435

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

436

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

437 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

438

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

439

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

440

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

441 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

442

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

443

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

444

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

2.1.18.2
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445 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

446

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

447

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,43 19,44

448

*

Пркладка ПУТГм-09-01-515х450-3,0-101 шт. 1 36,78 36,78

449 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 62,4 1,79 1,79 111,7 111,7 0,21 13,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

13,1

9,62 9,62 126,02 126,02

450 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

451 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,2 33,44 33,44 73,57 73,57 4,32 9,5

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,5

7,74 7,74 73,53 73,53

2.1.19.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

2.1.18.4

2.1.18.5

2.1.18.6

2.1.19 Емкость Е-101
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452 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

453

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

454

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

455

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

456 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 17,8 17,8 35,6 35,6 1,512 3,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

3,02

9,62 9,62 29,05 29,05

457

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

458

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

459

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

460 ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

461

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

462

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

463

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4
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464 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,99 22,99 45,97 45,97 2,07 4,14

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

4,14

11,1 11,1 45,95 45,95

465

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-100-16-2,0-101 шт. 2 12,09 24,18

466

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

467

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

468 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

469

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

470

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,43 19,44

471

*

Пркладка ПУТГм-09-01-515х450-3,0-101 шт. 1 36,78 36,78

472 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13 1,79 1,79 23,27 23,27 0,21 2,73

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,73

9,62 9,62 26,26 26,26

473 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2.1.19.2

2.1.19.3

2.1.19.4
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474 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,55 33,44 33,44 18,39 18,39 4,32 2,38

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

2,38

7,74 7,74 18,42 18,42

475 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

(ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.2.6 При работе на высоте: св. 

40 до 70 м ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; 

ТЗМ=1,3)

м2 0,6 187,59 187,59 112,55 112,55 19,5 11,7

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 19,5

11,7

9,62 9,62 112,55 112,55

476 ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

477

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

478

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

479

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

480 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

2.1.19.5

2.1.19.6

2.1.20 Установка загрузки свежего катализатора Д-1 дозатор

2.1.19.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

481

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

482

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

483

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

484 ОЕР5р-04-

01-04

Вскрыть, закрыть люк 150х16
17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

1 шт. 2 17,88 17,87 35,76 35,74 1,61 3,22

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,61

3,22

11,1 11,1 35,74 35,74

485

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

486

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 6 2,13 12,78

487

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

488 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

489 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 3 162,4 161,01 1,38 487,2 483,03 4,14 13,68 41,04

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

41,04

9,62 9,62 394,8 394,8

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

1,02

4,07 4,07 4,15 4,15

2.1.21 Лифт реактор Р-4, ЦГР

2.1.21.1

2.1.20.2

2.1.20.3
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490

*

Гайка АМ38-6Н.40Х.IV.2 шт. 36 10,65 383,4

491

*

Шпилька 1-М38-6gX300.40Х шт. 18 17,12 308,16

492

*

Пркладка ПУТГм-09-01-870х800-3,0-101 шт. 3 112,74 338,22

493 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,3072
2,56*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 28,88 26,61 2,27 0,34 10,8 3,32 0,11 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

3,32

8,02 8,02 26,63 26,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,03

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,03

67,14 67,14 2,01 2,01

494 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,3072 622,36 164,94 243,88 42,54 191,19 50,67 74,92 13,07 16,9 5,19 3,75 1,15

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

5,19

9,76 9,76 50,65 50,65

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

1,15

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,53

5,25 5,25 2,78 2,78

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,26

67,14 67,14 17,46 17,46

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,07

89,99 89,99 6,3 6,3

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,03

6,27 6,27 0,19 0,19

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,05

3,82 3,82 0,19 0,19

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,69

65,71 65,71 45,34 45,34

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,13

20,18 20,18 2,62 2,62

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,052224

1256,11 65,6
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495 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 0,795648
240*3,2/1000*1,036

794 631,74

496 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

497

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

498

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 10 2,89 28,9

499

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

500 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,228
1,9*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 21,43 19,75 1,68 0,25 10,8 2,46 0,11 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

2,46

8,02 8,02 19,73 19,73

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,03

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,03

67,14 67,14 2,01 2,01

501 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,228 622,36 164,94 243,88 42,54 141,9 37,61 55,6 9,7 16,9 3,85 3,75 0,86

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

3,85

9,76 9,76 37,58 37,58

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,86

2.1.21.2
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1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,4

5,25 5,25 2,1 2,1

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,19

67,14 67,14 12,76 12,76

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,05

89,99 89,99 4,5 4,5

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,03

6,27 6,27 0,19 0,19

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,04

3,82 3,82 0,15 0,15

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,51

65,71 65,71 33,51 33,51

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,1

20,18 20,18 2,02 2,02

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,03876

1256,11 48,69

502 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 0,139238
42*3,2/1000*1,036

794 110,56

503 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 800 

мм

1 м шва 7,536
0,8*3*3,14

146,69 96,4 31,87 1105,46 726,47 240,17 8,19 61,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

61,72

9,62 9,62 593,75 593,75

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

3,54

6,56 6,56 23,22 23,22

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

20,72

8,1 8,1 167,83 167,83

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

8,29

1,09 1,09 9,04 9,04

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

6,93

1,41 1,41 9,77 9,77

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

2,71296

10,8 29,3

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

6,0288

17,3 104,3

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,90432

5,81 5,25

504 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 600 

мм

1 м шва 1,884
0,6*3,14

146,69 96,4 31,87 276,36 181,62 60,04 8,19 15,43

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

15,43

9,62 9,62 148,44 148,44

2.1.21.3
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1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

0,89

6,56 6,56 5,84 5,84

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

5,18

8,1 8,1 41,96 41,96

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,07

1,09 1,09 2,26 2,26

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

1,73

1,41 1,41 2,44 2,44

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,67824

10,8 7,32

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

1,5072

17,3 26,07

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,22608

5,81 1,31

505 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,16 30444,77 4871,16

506 ФЕР46-02-

009-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка лифт-реактора и выносных 

циклонов с спускными стояками от 

катализатора и кокса

100 м2 0,52
52 / 100

178 178 92,56 92,56 22,82 11,87

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 22,82

11,87

7,8 7,8 92,59 92,59

507 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

508 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 1,25
10*0,125

229,11 79,21 149,9 286,39 99,01 187,38 8,94 11,18

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

11,18

8,86 8,86 99,05 99,05

2.1.21.9

2.1.21.5
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1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

3,61

48,81 48,81 176,2 176,2

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

7,23

1,53 1,53 11,06 11,06

509 ФЕР45-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт торкет-покрытия (с приваркой 

анкеров)
946,75 = 2 516,21 - 0,065 x 14 690,00 - 0,07 x 8 780,09

м3 1,25 946,75 476,16 389,92 60,01 1183,44 595,2 487,4 75,01 48 60 5,72 7,15

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 48

60

9,92 9,92 595,2 595,2

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,72

7,15

1. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,12

0,15

89,99 89,99 13,5 13,5

2. 91.07.03-

004

Бетоносмесители гравитационные 

стационарные 500 л

маш.час 4

5

17,43 17,43 87,15 87,15

3. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 1,8

2,25

0,5 0,5 1,13 1,13

4. 91.14.03-

001

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность 

до 7 т

маш.час 1,6

2

89,54 89,54 179,08 179,08

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 20,4

25,5

8,1 8,1 206,55 206,55

6. 

01.7.11.07-

0021

Электроды сварочные Э42, диаметр 2 мм т 0,0059

0,007375

13673 100,84

510 Колпачок на анкер КК-8 шт. 300 5,51 1653

511 Торкет-бетон ACTCHEM-45 т 4,0875
3,75*1,09

6290 25710,38

512 Анкер V-образный Н100 08Х18Н10Т шт. 150 103,39 15508,5

513 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 112 68,93 7720,16

514 ОЕР6р-01-

05-03

Снятие форсунок ЛКГ 1шт. 2 15,27 15,27 30,54 30,54 1,22 2,44

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 1,22

2,44

10,43 10,43 25,45 25,45

515 ОЕР6р-01-

05-04

Установка форсунок ЛКГ 1шт. 2 39,54 39,54 79,08 79,08 2,8 5,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,8

5,6

9,62 9,62 53,87 53,87

516

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 24 1,25 30

2.1.21.10

Страница 79



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

517

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1 48

518

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

519 ОЕР6р-01-

05-03

Снятие сырьевых форсунок 1шт. 6 15,27 15,27 91,62 91,62 1,22 7,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 1,22

7,32

10,43 10,43 76,35 76,35

520 ОЕР6р-01-

05-04

Установка сырьевых форсунок 1шт. 6 39,54 39,54 237,24 237,24 2,8 16,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

521

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 2,81 134,88

522

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 24 3,42 82,08

523

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 24 2,13 51,12

524

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1,63 78,24

525

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 24 1,35 32,4

526

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1 48

527

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 12 10,09 121,08

528

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

529

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 6 14,22 85,32

530 ОЕР6р-01-

05-03

Снятие шламовых форсунок 1шт. 1 15,27 15,27 15,27 15,27 1,22 1,22

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 1,22

1,22

10,43 10,43 12,72 12,72

2.1.21.11

2.1.21.12
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531 ОЕР6р-01-

05-04

Установка шламовых форсунок 1шт. 1 39,54 39,54 39,54 39,54 2,8 2,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,8

2,8

9,62 9,62 26,94 26,94

532

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

533

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

534

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-125-40-2,0-101 шт. 1 11,99 11,99

535

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

536

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,42 13,68

537

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

538

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

539

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

540

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

541 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка шламовой форсунки в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,08 14,74 1,18

542 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка 350 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 85,78 85,33 0,45 85,78 85,33 0,45 7,25 7,25

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

7,25

9,62 9,62 69,75 69,75

2.1.21.17 Снятие, установка крышек сырьевых и паровых фильтров сырьевых форсунок

2.1.21.13
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1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

543

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

544

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,24 41,92

545

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 4 7,85 31,4

546 ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка 250 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 85,78 85,33 0,45 85,78 85,33 0,45 7,25 7,25

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

7,25

9,62 9,62 69,75 69,75

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

547

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

548

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 5 6,15 30,75

549

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 5,24 52,4

550 ОЕР5р-04-

01-04

Вскрыть, закрыть люк 150х16
17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

1 шт. 12 17,88 17,87 214,56 214,44 1,61 19,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,61

19,32

11,1 11,1 214,45 214,45

551

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 12 14,22 170,64

552

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 24 3,42 82,08

553

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 2,81 134,88

2.1.21.18
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554 ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка фильтров форсунок м2 1,4 7,68 7,68 10,75 10,75 0,9 1,26

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

1,26

8,53 8,53 10,75 10,75

555 ОЕР5р-04-

02-01

Замена шайб с полной разборкой 

фланцевых соединений на линии пара
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 шт. 23 9,99 9,99 229,77 229,77 0,9 20,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

20,7

11,1 11,1 229,77 229,77

556

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 60 5,18 310,8

557

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 240 0,61 146,4

558

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 120 0,74 88,8

559 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

560

*

Пркладка ПУТГм-09-01-700х590-3,0-101 шт. 1 26,85 26,85

561

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

562

*

Шпилька БМ20-6gX180.48.40Х.IV.2 шт. 10 3,26 32,6

2.1.21.20

2.1.22 J-образное колено

2.1.22.1
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563 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,048
0,4*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 4,51 4,16 0,35 0,05 10,8 0,52 0,11 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

0,52

8,02 8,02 4,17 4,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,01

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,01

67,14 67,14 0,67 0,67

564 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,048 622,36 164,94 243,88 42,54 29,87 7,92 11,71 2,04 16,9 0,81 3,75 0,18

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

0,81

9,76 9,76 7,91 7,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,18

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,08

5,25 5,25 0,42 0,42

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,04

67,14 67,14 2,69 2,69

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,01

6,27 6,27 0,06 0,06

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,01

3,82 3,82 0,04 0,04

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,02

20,18 20,18 0,4 0,4

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,00816

1256,11 10,25

565 ФССЦ-

17.3.02.17-

0010
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный ШЛ-1,0 т 0,118104
1,9*60/1000*1,036

3698,34 436,79

2.1.22.2
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566 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 600 

мм

1 м шва 1,884
0,6*3,14

146,69 96,4 31,87 276,36 181,62 60,04 8,19 15,43

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

15,43

9,62 9,62 148,44 148,44

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

0,89

6,56 6,56 5,84 5,84

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

5,18

8,1 8,1 41,96 41,96

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,07

1,09 1,09 2,26 2,26

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

1,73

1,41 1,41 2,44 2,44

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,67824

10,8 7,32

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

1,5072

17,3 26,07

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,22608

5,81 1,31

567 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,04 30444,77 1217,79

568 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 20 1,79 1,79 35,8 35,8 0,21 4,2

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

4,2

9,62 9,62 40,4 40,4

569 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

570 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж м/к защитного кожуха
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,3 1151,55 430,3 721,25 38,28 345,46 129,09 216,37 11,48 44,73 13,42 3,087 0,93

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 44,73

13,42

9,62 9,62 129,1 129,1

2.1.22.3

2.1.22.4
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Затраты труда машинистов чел.-ч 3,087

0,93

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,295

0,39

115,4 115,4 45,01 45,01

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 4,83

1,45

6,66 6,66 9,66 9,66

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,792

0,54

65,71 65,71 35,48 35,48

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,862

0,56

1,2 1,2 0,67 0,67

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 34,09

10,23

12,31 12,31 125,93 125,93

571 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,87
0,3*2,9

6,22 5,41

572 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,15
0,3*0,5

6,09 0,91

573 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка торкет-бетона м3 0,3 229,11 79,21 149,9 68,73 23,76 44,97 8,94 2,68

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

2,68

8,86 8,86 23,74 23,74

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

0,87

48,81 48,81 42,46 42,46

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

1,73

1,53 1,53 2,65 2,65

574 ФЕРр69-2-4
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка штуцеров Ду 8 мм 100 

отверсти

й

0,32
32 / 100

89,57 89,57 28,66 28,66 10,5 3,36

2.1.22.7
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Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 10,5

3,36

8,53 8,53 28,66 28,66

575 ОЕР5р-04-

02-01

Замена шайб с полной разборкой 

фланцевых соединений на линии пара
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 шт. 32 9,99 9,99 319,68 319,68 0,9 28,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

28,8

11,1 11,1 319,68 319,68

576

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 60 5,18 310,8

577

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 240 0,61 146,4

578

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 120 0,74 88,8

579 ФЕРм12-01-

002-22
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж монтаж "катушки" с разборкой, 

сборкой фланцев
6 024,14 = 13 960,97 + (286,35 - 379) x 9,62 - 12,76 x 

287,99 - 92,65 x 8,10 - 20 x 6,22 - 5 x 6,09 - 117 x 3,15 - 

0,16 x 12 650,00 - 72,92 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,0478
4,78 / 100

9638,62 4407,5 5231,12 612,37 460,73 210,68 250,05 29,27 458,16 21,9 45,36 2,17

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 458,16

21,9

9,62 9,62 210,68 210,68

З Затраты труда машинистов чел.-ч 45,36

2,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 39,248

1,88

115,4 115,4 216,95 216,95

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 6,112

0,29

102,84 102,84 29,82 29,82

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 6,112

0,29

12 12 3,48 3,48

580

*

Гайка АМ48-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 19,5 624

581

*

Шпилька 1-М48-6gX460.40Х шт. 16 80,76 1292,16

582

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 8,26 132,16

583

*

Шпилька БМ36-6gX350.80.40Х.IV.2 шт. 8 21,12 168,96

2.1.23 Транспортная линия Р-2

2.1.23.2

2.1.22.8
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584

*

Пркладка ПУТГм-09-01-900х800-3,0-101 шт. 1 79,19 79,19

585

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1430х1245-3,0-101 шт. 1 309,18 309,18

586 ФЕРм12-01-

002-20
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж монтаж "катушки" с разборкой, 

сборкой фланцев
4 527,65 = 11 018,45 + (224,88 - 299) x 9,62 - 11,37 x 

287,99 - 74,12 x 8,10 - 18,5 x 6,22 - 3,3 x 6,09 - 53 x 3,15 - 

0,122 x 12 650,00 - 57,53 x 1,00

100 м 0,0428
4,28 / 100

4527,65 2163,35 2364,3 276,76 193,78 92,59 101,19 11,85 224,88 9,62 20,5 0,88

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 224,88

9,62

9,62 9,62 92,54 92,54

З Затраты труда машинистов чел.-ч 20,5

0,88

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 17,99

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 2,51

0,11

102,84 102,84 11,31 11,31

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 2,51

0,11

12 12 1,32 1,32

587

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 8 11,92 95,36

588

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 8,26 198,24

589

*

Шпилька БМ36-6gX350.80.40Х.IV.2 шт. 8 21,12 168,96

590

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

591

*

Пркладка ПУТГм-09-01-715х610-3,0-101 шт. 1 23,55 23,55

592

*

Пркладка ПУТГм-09-01-900х800-3,0-101 шт. 1 79,19 79,19

593 ОЕР1р-01-

13-13

Демонтаж захватного устройства под К-5
419,45 = 715,25 - 2,06 x 117,58 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 шт 1 419,45 63,82 355,63 40,13 419,45 63,82 355,63 40,13 5,75 5,75 2,54 2,54

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,75

5,75

11,1 11,1 63,83 63,83

2.1.23.3

2.1.23.4
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З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,54

2,54

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,54

2,54

140,01 140,01 355,63 355,63

594 ОЕР1р-01-

14-13

Монтаж захватного устройства под К-5
541,61 = 920,90 - 2,77 x 117,58 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 шт 1 541,61 86,58 455,03 51,35 541,61 86,58 455,03 51,35 7,8 7,8 3,25 3,25

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,8

7,8

11,1 11,1 86,58 86,58

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,25

3,25

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,25

3,25

140,01 140,01 455,03 455,03

595

*

Гайка АМ48-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 19,5 624

596

*

Шпилька 1-М48-6gX460.40Х шт. 16 80,76 1292,16

597

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1430х1245-3,0-101 шт. 1 309,18 309,18

598 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка шламовой форсунки в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 2 14,74 29,48

599 ФЕР09-06-

024-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж м/к защитного короба на 

вертикальном участке транспортной линии
2 002,24 = 2 004,05 - 0,2 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,4 1151,55 430,3 721,25 38,28 460,62 172,12 288,5 15,31 44,73 17,89 3,087 1,23

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 44,73

17,89

9,62 9,62 172,1 172,1

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,087

1,23

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,295

0,52

115,4 115,4 60,01 60,01

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 4,83

1,93

6,66 6,66 12,85 12,85

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,792

0,72

65,71 65,71 47,31 47,31

2.1.23.7

2.1.23.5
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4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,862

0,74

1,2 1,2 0,89 0,89

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 34,09

13,64

12,31 12,31 167,91 167,91

600 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 1,16
0,4*2,9

6,22 7,22

601 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2
0,4*0,5

6,09 1,22

602 ФЕРм12-01-

002-19
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж монтаж "катушки" с разборкой, 

сборкой фланцев
4 104,25 = 9 393,68 + (190,06 - 262) x 9,62 - 9,28 x 287,99 - 

71,94 x 8,10 - 18 x 6,22 - 3,2 x 6,09 - 31 x 3,15 - 0,084 x 

12 650,00 - 50,41 x 1,00

100 м 0,0279
2,79 / 100

4104,25 1828,38 2275,87 266,36 114,51 51,01 63,5 7,43 190,06 5,3 19,73 0,55

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 190,06

5,3

9,62 9,62 50,99 50,99

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,73

0,55

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 17,99

0,5

115,4 115,4 57,7 57,7

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 1,74

0,05

102,84 102,84 5,14 5,14

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 1,74

0,05

12 12 0,6 0,6

603

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 8,26 132,16

604

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 8 11,92 95,36

605

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1320х1200-3,0-101 шт. 1 218,89 218,89

606

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-600-16-3,0-101 шт. 1 39,35 39,35

2.1.23.8

Страница 90



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

607 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 50 33,44 33,44 1672 1672 4,32 216

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

216

7,74 7,74 1671,84 1671,84

608 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 0,5
5*0,1

229,11 79,21 149,9 114,56 39,61 74,95 8,94 4,47

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

4,47

8,86 8,86 39,6 39,6

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

1,45

48,81 48,81 70,77 70,77

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

2,89

1,53 1,53 4,42 4,42

609 ФЕР45-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт торкет-покрытия (с приваркой 

анкеров)
946,75 = 2 516,21 - 0,065 x 14 690,00 - 0,07 x 8 780,09

м3 0,5 946,75 476,16 389,92 60,01 473,38 238,08 194,96 30,01 48 24 5,72 2,86

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 48

24

9,92 9,92 238,08 238,08

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,72

2,86

1. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,12

0,06

89,99 89,99 5,4 5,4

2. 91.07.03-

004

Бетоносмесители гравитационные 

стационарные 500 л

маш.час 4

2

17,43 17,43 34,86 34,86

3. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 1,8

0,9

0,5 0,5 0,45 0,45

4. 91.14.03-

001

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность 

до 7 т

маш.час 1,6

0,8

89,54 89,54 71,63 71,63

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 20,4

10,2

8,1 8,1 82,62 82,62

6. 

01.7.11.07-

0021

Электроды сварочные Э42, диаметр 2 мм т 0,0059

0,00295

13673 40,34

2.1.23.11

2.1.23.14
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610 Колпачок на анкер КК-8 шт. 300 5,51 1653

611 Торкет-бетон ACTCHEM-45 т 1,635
1,5*1,09

6290 10284,15

612 Анкер V-образный Н75 08Х18Н10Т шт. 150 82,71 12406,5

613 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 45 68,93 3101,85

614 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

615

*

Пркладка ПУТГм-09-01-700х590-3,0-101 шт. 1 26,85 26,85

616

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

617

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 8 2,89 23,12

618 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,108
0,9*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 10,15 9,36 0,8 0,12 10,8 1,17 0,11 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

1,17

8,02 8,02 9,38 9,38

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,01

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,01

67,14 67,14 0,67 0,67

619 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,108 622,36 164,94 243,88 42,54 67,21 17,81 26,34 4,59 16,9 1,83 3,75 0,41

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

1,83

9,76 9,76 17,86 17,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,41

2.1.24.1

2.1.24 Напорный стояк Р-3
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1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,19

5,25 5,25 1 1

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,09

67,14 67,14 6,04 6,04

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,02

89,99 89,99 1,8 1,8

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,01

6,27 6,27 0,06 0,06

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,02

3,82 3,82 0,08 0,08

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,24

65,71 65,71 15,77 15,77

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,05

20,18 20,18 1,01 1,01

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,01836

1256,11 23,06

620 ФССЦ-

17.3.02.17-

0010
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный ШЛ-1,0 т 0,157472
1,9*80/1000*1,036

3698,34 582,39

621 ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

622

*

Пркладка ПУТГм-09-01-870х800-3,0-101 шт. 1 112,74 112,74

623

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

624

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 8 2,89 23,12

2.1.24.2

Страница 93



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

625 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,054
0,45*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 5,08 4,68 0,4 0,06 10,8 0,58 0,11 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

0,58

8,02 8,02 4,65 4,65

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,01

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,01

67,14 67,14 0,67 0,67

626 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,054 622,36 164,94 243,88 42,54 33,61 8,91 13,17 2,3 16,9 0,91 3,75 0,2

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

0,91

9,76 9,76 8,88 8,88

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,2

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,09

5,25 5,25 0,47 0,47

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,05

67,14 67,14 3,36 3,36

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,01

6,27 6,27 0,06 0,06

5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,01

3,82 3,82 0,04 0,04

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,12

65,71 65,71 7,89 7,89

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,02

20,18 20,18 0,4 0,4

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,00918

1256,11 11,53

627 ФССЦ-

17.3.02.17-

0010
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный ШЛ-1,0 т 0,078736
1,9*40/1000*1,036

3698,34 291,19

2.1.24.3
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628 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца
(Прил.46.1 п.3.2 При производстве работ на высоте св. 

40 м ОЗП=1,6; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,6; 

ТЗМ=1,15)

м шва 2,512
0,8*3,14

66,94 36,67 9,49 168,15 92,12 23,83 3,696 9,28

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,696

9,28

9,92 9,92 92,06 92,06

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,7705

1,94

12,31 12,31 23,88 23,88

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0016579

15200 25,2

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

2,512

10,75 27

629 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 600 

мм

1 м шва 1,884
0,6*3,14

146,69 96,4 31,87 276,36 181,62 60,04 8,19 15,43

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

15,43

9,62 9,62 148,44 148,44

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

0,89

6,56 6,56 5,84 5,84

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

5,18

8,1 8,1 41,96 41,96

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,07

1,09 1,09 2,26 2,26

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

1,73

1,41 1,41 2,44 2,44

5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,67824

10,8 7,32

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

1,5072

17,3 26,07

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,22608

5,81 1,31

630 ОЕР3р-05-

06-01

Демонтаж, монтаж мет. мембраны Ду 800 

мм

1 м шва 2,512
0,8*3,14

146,69 96,4 31,87 368,49 242,16 80,06 8,19 20,57

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,19

20,57

9,62 9,62 197,88 197,88

1. 030405 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5 т

маш.час 0,47

1,18

6,56 6,56 7,74 7,74

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,75

6,91

8,1 8,1 55,97 55,97

3. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,1

2,76

1,09 1,09 3,01 3,01

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,92

2,31

1,41 1,41 3,26 3,26

2.1.24.4
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5. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,36

0,90432

10,8 9,77

6. 101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 кг 0,8

2,0096

17,3 34,77

7. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,12

0,30144

5,81 1,75

631 ФССЦ-

08.3.05.04-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая нержавеющая, марка 

12Х18Н10Т, толщина 5 мм

т 0,065 30444,77 1978,91

632 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3 33,44 33,44 100,32 100,32 4,32 12,96

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

12,96

7,74 7,74 100,31 100,31

633 ФЕР46-04-

005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка поврежденного слоя футеровки 

корпуса аппарата

м3 0,625
5*0,125

229,11 79,21 149,9 143,19 49,51 93,69 8,94 5,59

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,94

5,59

8,86 8,86 49,53 49,53

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,89

1,81

48,81 48,81 88,35 88,35

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,78

3,61

1,53 1,53 5,52 5,52

634 ФЕР45-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт торкет-покрытия (с приваркой 

анкеров)
946,75 = 2 516,21 - 0,065 x 14 690,00 - 0,07 x 8 780,09

м3 0,625 946,75 476,16 389,92 60,01 591,72 297,6 243,7 37,51 48 30 5,72 3,58

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 48

30

9,92 9,92 297,6 297,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,72

3,58

2.1.24.6

2.1.24.9
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1. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,12

0,08

89,99 89,99 7,2 7,2

2. 91.07.03-

004

Бетоносмесители гравитационные 

стационарные 500 л

маш.час 4

2,5

17,43 17,43 43,58 43,58

3. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 1,8

1,13

0,5 0,5 0,57 0,57

4. 91.14.03-

001

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность 

до 7 т

маш.час 1,6

1

89,54 89,54 89,54 89,54

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 20,4

12,75

8,1 8,1 103,28 103,28

6. 

01.7.11.07-

0021

Электроды сварочные Э42, диаметр 2 мм т 0,0059

0,0036875

13673 50,42

635 Колпачок на анкер КК-8 шт. 500 5,51 2755

636 Торкет-бетон ACTCHEM-45 т 2,0492
1,88*1,09

6290 12889,47

637 Анкер V-образный Н100 08Х18Н10Т шт. 250 103,39 25847,5

638 Армирующее волокно (иголки) 1А-1М кг 62 68,93 4273,66

639 ОЕР14р-02-

10

Полная разборка, сборка задвижек 600х40 с 

проваркой соединения стальных прокладок

шт. 3 1009,26 622,04 43,66 3027,78 1866,12 130,98 52,85 158,55

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 52,85

158,55

9,62 9,62 1525,25 1525,25

1. 252304 Тельфер электрический г/п 3,2 т маш.час 1,07

3,21

6,27 6,27 20,13 20,13

2. 040400 Полуавтомат сварочный с номинальным 

сварочным током 40-500А

маш.час 2,19

6,57

16,44 16,44 108,01 108,01

3. 350451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.час 0,85

2,55

1,11 1,11 2,83 2,83

4. 101-0322 Керосин кг 5

15

4,82 72,3

5. 101-1757 Ветошь кг 2

6

11 66

6. 541-0106 Паронит маслобензостойкий кг 2,3

6,9

22,8 157,32

7. 300-9850 Набивки сальниковые кг 2,2

6,6

38,75 255,75

8. 101-3030-

036

Электроды марки ЦН-12М 3мм кг 1,1

3,3

172 567,6

2.1.25 Гидравлические задвижки

2.1.26 Топка под давлением Т-18

2.1.26.1
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640 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

641

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 2,81 28,1

642

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 5 3,64 18,2

643

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 1 34,82 34,82

644 ФЕР45-08-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кладки из огнеупорных изделий: 

неошлаковавшейся

м3 0,22608
0,6*3,14*0,12

94,01 86,62 7,39 1,11 21,25 19,58 1,67 0,25 10,8 2,44 0,11 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 10,8

2,44

8,02 8,02 19,57 19,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11

0,02

1. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,11

0,02

67,14 67,14 1,34 1,34

645 ФЕР45-05-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кладка из шамотных изделий стен прямых, 

массивов, подов и выстилок, категория 

кладки: III
622,36 = 622,71 - 0,01 x 17,56 - 0,07 x 2,44

м3 0,22608 622,36 164,94 243,88 42,54 140,7 37,29 55,14 9,62 16,9 3,82 3,75 0,85

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 16,9

3,82

9,76 9,76 37,28 37,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,75

0,85

1. 91.05.04-

032

Краны подвесные электрические (кран-

балки), грузоподъемность 5 т

маш.час 1,74

0,39

5,25 5,25 2,05 2,05

2. 91.06.02-

005

Конвейеры ленточные секционные, длина 

40 м

маш.час 0,85

0,19

67,14 67,14 12,76 12,76

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,23

0,05

89,99 89,99 4,5 4,5

4. 91.06.08-

004

Тельферы электрические 3,2 т маш.час 0,11

0,02

6,27 6,27 0,13 0,13
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5. 91.07.08-

021

Растворосмесители для приготовления 

водоцементных и других растворов 350 л

маш.час 0,16

0,04

3,82 3,82 0,15 0,15

6. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,24

0,51

65,71 65,71 33,51 33,51

7. 91.21.19-

024

Станки для резки керамики маш.час 0,42

0,09

20,18 20,18 1,82 1,82

8. 

17.4.03.01-

0012

Мертель огнеупорный алюмосиликатный 

шамотный МШ-42

т 0,17

0,0384336

1256,11 48,28

646 ФССЦ-

17.1.02.05-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич шамотный огнеупорный марки ША т 0,033152
10*3,2/1000*1,036

794 26,32

647 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

648 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,5 144,3 144,3 72,15 72,15 15 7,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

649 ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 47,25 47,25 94,5 94,5 4,014 8,03

2.1.26.5

2.1.27 Пароперегреватель Т-19

2.1.27.1

2.1.26.2
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

8,03

9,62 9,62 77,25 77,25

650

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

651

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

652

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

653 ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка двери 600х1600 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 шт. 1 189,32 187,5 1,83 189,32 187,5 1,83 15,93 15,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

15,93

9,62 9,62 153,25 153,25

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

0,45

4,07 4,07 1,83 1,83

654 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

655 ОЕР6р-02-

01-01

Снятие крышек 0,13 т 1 панель 12 208,77 40,76 168,01 18,96 2505,24 489,12 2016,12 227,52 3,06 36,72 1,2 14,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,06

36,72

11,1 11,1 407,59 407,59

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,2

14,4

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,2

14,4

140,01 140,01 2016,14 2016,14

656 ОЕР6р-02-

02-01

Установка  крышек 0,13 т 1 панель 12 246,1 50,08 196,01 22,12 2953,2 600,96 2352,12 265,44 3,76 45,12 1,4 16,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,76

45,12

11,1 11,1 500,83 500,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,4

16,8

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,4

16,8

140,01 140,01 2352,17 2352,17

657 Гайка М12-7Н.5.20 кг. 7 9,99 69,93

658 Болт М12-6gx25.58.20 кг. 7 16,13 112,91

2.1.27.4

2.1.27.2

2.1.27.3
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659 ФЕР26-01-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в 

обкладках, плитами минераловатными на 

синтетическом связующем, плитами из 

стеклянного штапельного волокна

м3 0,5184
1,2*0,6*0,06*12

306,61 137,49 33,94 5,92 158,95 71,27 17,59 3,07 14,8 7,67 0,51 0,26

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,8

7,67

9,29 9,29 71,25 71,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51

0,26

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,51

0,26

65,71 65,71 17,08 17,08

2. 91.21.22-

443

Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,2

0,1

2,16 2,16 0,22 0,22

3. 

08.3.02.01-

0041

Лента стальная упаковочная мягкая 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

т 0,00726

0,0037636

7590 28,57

4. 

08.3.03.04-

0021

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 0,8 мм

кг 0,5

0,2592

8,94 2,32

5. 

08.3.03.04-

0025

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 2,0 мм

кг 1,4

0,72576

6,6 4,79

6. 

08.3.03.05-

0011

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

1,1 мм

т 0,002

0,0010368

14690 15,23

7. 

08.3.03.05-

0020

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

6,0-6,3 мм

т 0,003

0,0015552

12110 18,83

8. 

08.3.05.05-

0054

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 

мм

т 6E-5

0,0000311

11000 0,34

660 Маты минераловатные прошивные М-100 м3 0,5599 514,64 288,15

661 ОЕР6р-02-

01-05

Снятие крышек 0,7 т 1 панель 2 328,09 62,07 266,02 30,02 656,18 124,14 532,04 60,04 4,66 9,32 1,9 3,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,66

9,32

11,1 11,1 103,45 103,45

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,9

3,8

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,9

3,8

140,01 140,01 532,04 532,04

662 ОЕР6р-02-

02-05

Установка  крышек 0,7 т 1 панель 2 375,94 81,92 294,02 33,18 751,88 163,84 588,04 66,36 6,15 12,3 2,1 4,2

2.1.27.5
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 6,15

12,3

11,1 11,1 136,53 136,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,1

4,2

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,1

4,2

140,01 140,01 588,04 588,04

663 Гайка М12-7Н.5.20 кг. 5 9,99 49,95

664 Болт М12-6gx35.58.20 кг. 5 16,13 80,65

665 ФЕР26-01-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в 

обкладках, плитами минераловатными на 

синтетическом связующем, плитами из 

стеклянного штапельного волокна

м3 0,1728
1,2*0,6*0,06*4

306,61 137,49 33,94 5,92 52,98 23,76 5,86 1,02 14,8 2,56 0,51 0,09

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,8

2,56

9,29 9,29 23,78 23,78

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51

0,09

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,51

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

2. 91.21.22-

443

Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,2

0,03

2,16 2,16 0,06 0,06

3. 

08.3.02.01-

0041

Лента стальная упаковочная мягкая 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

т 0,00726

0,0012545

7590 9,52

4. 

08.3.03.04-

0021

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 0,8 мм

кг 0,5

0,0864

8,94 0,77

5. 

08.3.03.04-

0025

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 2,0 мм

кг 1,4

0,24192

6,6 1,6

6. 

08.3.03.05-

0011

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

1,1 мм

т 0,002

0,0003456

14690 5,08

7. 

08.3.03.05-

0020

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

6,0-6,3 мм

т 0,003

0,0005184

12110 6,28

8. 

08.3.05.05-

0054

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 

мм

т 6E-5

0,0000104

11000 0,11

666 Маты минераловатные прошивные М-100 м3 0,186624 514,64 96,04

2.1.27.8
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667 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 21 15,41 14,43 323,61 303,03 1,5 31,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

31,5

9,62 9,62 303,03 303,03

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

11,13

11 122,43

668 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,5 33,44 33,44 16,72 16,72 4,32 2,16

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

2,16

7,74 7,74 16,72 16,72

669 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

670 ФЕР45-05-

011-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция кладки печей, котлов, 

трубопроводов: хризотилцементным шнуром
153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

100 кг 0,12
12 / 100

153,56 147,57 5,99 0,88 18,43 17,71 0,72 0,11 17,3 2,08 0,08 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 17,3

2,08

8,53 8,53 17,74 17,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,08

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

2.1.27.16

2.1.27.9

2.1.27.10
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671 ФССЦ-

01.1.01.09-

0030
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Шнур асбестовый общего назначения 

ШАОН, диаметр 20 мм

т 0,012 23100 277,2

672 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 27,77 27,77 222,19 222,19 2,502 20,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

20,02

11,1 11,1 222,22 222,22

673

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 24 14,22 341,28

674

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1,63 52,16

675

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 16 2,13 34,08

676 ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 77 2,47 1,62 0,85 190,19 124,74 65,45 0,19 14,63

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

14,63

8,53 8,53 124,79 124,79

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

13,86

4,72 4,72 65,42 65,42

677 ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 48,74 48,74 97,49 97,49 4,392 8,78

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

8,78

11,1 11,1 97,46 97,46

2.1.28 Воздушные холодильники ХВ-1/1,2

2.1.28.1

2.1.28.2

2.1.29 Емкость ХОВ Е-45,45а

2.1.29.1
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678

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

679

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

680

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,64 21,84

681 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 27,77 27,77 111,1 111,1 2,502 10,01

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

10,01

11,1 11,1 111,11 111,11

682

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4 14,22 56,88

683

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

684

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

685 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

686

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

687

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

688

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

689 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 107,79 107,34 0,45 215,58 214,68 0,9 9,12 18,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

18,24

9,62 9,62 175,47 175,47

2.1.29.2
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1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

690

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

691

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

692

*

Шпилька БМ20-6gX150.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,74 21,92

693 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 490 1,79 1,79 877,1 877,1 0,21 102,9

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

102,9

9,62 9,62 989,9 989,9

694 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 4 15,41 14,43 61,64 57,72 1,5 6

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

6

9,62 9,62 57,72 57,72

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

2,12

11 23,32

695 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 58,4 33,44 33,44 1952,9 1952,9 4,32 252,29

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

252,29

7,74 7,74 1952,72 1952,72

696 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 7 144,3 144,3 1010,1 1010,1 15 105

2.2 Ремонт трубопроводов РБ

2.2.3

2.1.29.3

2.1.29.4

2.1.29.5
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

105

9,62 9,62 1010,1 1010,1

697 ФЕРм12-01-

006-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж тупикового участка трубопровода 

Дн57х4 с резкой в размер а/т
2 532,23 = 3 992,02 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 21,93 x 

1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 0,42
42 / 100

1241,46 548,34 693,12 72,57 521,41 230,3 291,11 30,48 57 23,94 5,375 2,26

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 57

23,94

9,62 9,62 230,3 230,3

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,375

2,26

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 5,34

2,24

115,4 115,4 258,5 258,5

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,035

0,01

102,84 102,84 1,03 1,03

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,035

0,01

12 12 0,12 0,12

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,995

3,78

8,1 8,1 30,62 30,62

698 ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,11
0,5*0,22

6,09 0,67

699 ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,616
2,8*0,22

6,22 3,83

700 ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных 

ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; 

МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))

10 т 0,022
0,22 / 10

137,48 91,26 46,22 6,44 3,02 2,01 1,02 0,14 11,7 0,26 0,477 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 11,7

0,26

7,8 7,8 2,03 2,03

2.2.10
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Затраты труда машинистов чел.-ч 0,477

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,477

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

701 ОЕР5р-07-

02-09

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 1000 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

До Ду 1000 ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; 

ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75))

1 

соединен

ие

1 203,18 203,18 203,18 203,18 17,262 17,26

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 17,262

17,26

9,62 9,62 166,04 166,04

702

*

Лента графитовая МТ 100 20х0,4 шт. 4 45,49 181,96

703

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 176 8,26 1453,76

704

*

Шпилька 1-М36-6gX310.40Х шт. 88 13,73 1208,24

705 ОЕР5р-07-

01-10

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 127,28 127,28 254,56 254,56 11,466 22,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 11,466

22,93

11,1 11,1 254,52 254,52

706

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 2 34,82 69,64

707

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 8,26 264,32

708

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 16 11 176

3.1.1 Колонна К-21

3.1.1.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

3.1.1.1.1

3.1.1.1.2

3.1.1.1.3-3.1.1.1.5

Раздел 3. Блок НФЧ

3.1 Ремонт аппаратов блока НФЧ
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709 ОЕР5р-07-

02-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4
1+2+1

98,73 98,73 394,92 394,92 8,388 33,55

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,388

33,55

9,62 9,62 322,75 322,75

710

*

Пркладка МГ140-5 Б-400-40 шт. 4
1+2+1

142,62 570,48

711

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 32
8+16+8

8,26 264,32

712

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 16
4+8+4

11,92 190,72

713 ОЕР5р-07-

02-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 98,73 98,73 98,73 98,73 8,388 8,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,388

8,39

9,62 9,62 80,71 80,71

714

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

715

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 3 7,85 23,55

716

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,24 31,44

717 ОЕР5р-07-

02-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3
1+1+1

74,36 74,36 223,07 223,07 6,318 18,95

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,318

18,95

9,62 9,62 182,3 182,3

718

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 3
1+1+1

22,56 67,68

719

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 18
6+6+6

5,24 94,32

3.1.1.1.6

3.1.1.1.7-3.1.1.1.9
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720

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 9
3+3+3

6,32 56,88

721 ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

31,79 31,79 63,58 63,58 2,7 5,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

5,4

9,62 9,62 51,95 51,95

722

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2
1+1

14,22 28,44

723

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

2,81 22,48

724

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

3,42 13,68

725 ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

61,24 61,24 122,47 122,47 5,202 10,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

10,4

9,62 9,62 100,05 100,05

726

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2
1+1

21,65 43,3

727

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

5,24 62,88

728

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 6
3+3

6,15 36,9

729 ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

47,25 47,25 94,5 94,5 4,014 8,03

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

8,03

9,62 9,62 77,25 77,25

730

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2
1+1

18,42 36,84

3.1.1.1.10, 3.1.1.1.17

3.1.1.1.11-3.1.1.1.12

3.1.1.1.13-3.1.1.1.14
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731

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

5,62 67,44

732

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 6
3+3

5,16 30,96

733 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

734

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

735

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

736

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

737 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

738

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

739

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

740

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

741 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3
1+1+1

22,99 22,99 68,96 68,96 2,07 6,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

6,21

11,1 11,1 68,93 68,93

3.1.1.1.15

3.1.1.1.16

3.1.1.1.18-3.1.1.1.20
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742

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3
1+1+1

10,09 30,27

743

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

1 12

744

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 6
2+2+2

1,35 8,1

745 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

746

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

747

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

748

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

749 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

750

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

751

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

752

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

3.1.1.1.23

3.1.1.1.21

3.1.1.1.22

Страница 112



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

753 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 13,35 13,35 106,81 106,81 1,134 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

754

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 0,61 9,76

755

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

756

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8 0,74 5,92

757 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 6 125,82 125 0,81 754,92 750 4,86 10,62 63,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

63,72

9,62 9,62 612,99 612,99

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

1,2

4,07 4,07 4,88 4,88

758

*

Пркладка ПУТГм-09-01-665х590-3,0-101 шт. 6 88,01 528,06

759

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 72 1,63 117,36

760

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 36 2,89 104,04

761 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 6 107,79 107,34 0,45 646,74 644,04 2,7 9,12 54,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

54,72

9,62 9,62 526,41 526,41

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,66

4,07 4,07 2,69 2,69

3.1.1.2

3.1.1.3
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762

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 6 20,02 120,12

763

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 60 5,62 337,2

764

*

Шпилька БМ27-6gX190.48.40Х.IV.2 шт. 30 5,4 162

765 ОЕР7р_ч2-

25-02-17

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5400
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 12 613,97 233,91 15,25 1,66 7367,58 2806,96 183,02 19,91 16,566 198,79 0,105 1,26

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 16,566

198,79

9,62 9,62 1912,36 1912,36

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

1,26

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

1,26

140,01 140,01 176,41 176,41

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,135

1,62

4,07 4,07 6,59 6,59

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,192

2,304

1900 4377,6

766 ОЕР7р_ч2-

25-06-17

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 5400
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 14
5+7+2

96,62 96,07 0,55 1352,69 1345,01 7,69 6,804 95,26

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,804

95,26

9,62 9,62 916,4 916,4

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,135

1,89

4,07 4,07 7,69 7,69

767 ОЕР7р_ч2-

24-02-11

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 1 405,54 145,3 15,14 1,66 405,54 145,3 15,14 1,66 10,29 10,29 0,105 0,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,29

10,29

9,62 9,62 98,99 98,99

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,11

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,11

140,01 140,01 15,4 15,4

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,108

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,129

0,129

1900 245,1

3.1.1.6
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768 ОЕР7р_ч2-

25-03-17

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5400
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 12 198,76 183,25 15,51 1,66 2385,07 2198,99 186,08 19,91 12,978 155,74 0,105 1,26

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 12,978

155,74

9,62 9,62 1498,22 1498,22

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

1,26

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

1,26

140,01 140,01 176,41 176,41

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,198

2,38

4,07 4,07 9,69 9,69

769 ОЕР7р_ч2-

25-07-17

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 5400
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 14
5+7+2

136,4 135,59 0,81 1909,61 1898,32 11,3 9,603 134,44

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,603

134,44

9,62 9,62 1293,31 1293,31

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,198

2,77

4,07 4,07 11,27 11,27

770 ОЕР7р_ч2-

24-03-11

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 1 104,53 89,17 15,36 1,66 104,53 89,17 15,36 1,66 6,315 6,32 0,105 0,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,315

6,32

9,62 9,62 60,8 60,8

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,11

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,11

140,01 140,01 15,4 15,4

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,162

0,16

4,07 4,07 0,65 0,65

771 ОЕР7р_ч2-

25-04-17

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5400

шт. 26 246,25 219,85 6402,5 5716,1 17,56 456,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 17,56

456,56

10,43 10,43 4761,92 4761,92

1. 101-1757 Ветошь кг 2,4

62,4

11 686,4

772 ОЕР7р_ч2-

24-04-11

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3000

шт. 1 81,6 65,1 81,6 65,1 5,2 5,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 5,2

5,2

10,43 10,43 54,24 54,24

3.1.1.7
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1. 101-1757 Ветошь кг 1,5

1,5

11 16,5

773 ОЕР7р-16-

02-16

Разборка секций насадки: Внутренний 

диаметр колонны, мм 5400
429,16 = 1 805,48 + 44,61 x 9,62 - 44,91 x 14,12 - 0,35 x 

140,01 - 0,33 x 4,07 - 0,59 x 1 900,00

шт. 3 429,16 429,15 1287,48 1287,45 44,61 133,83

З Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 44,61

133,83

9,62 9,62 1287,44 1287,44

774 ОЕР7р-16-

03-16

Сборка секций насадки: Внутренний 

диаметр колонны, мм 4000
226,07 = 389,49 + 23,5 x 9,62 - 23,99 x 14,12 - 0,35 x 

140,01 - 0,43 x 4,07

шт. 3 226,07 226,07 678,21 678,21 23,5 70,5

З Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 23,5

70,5

9,62 9,62 678,21 678,21

775 ОЕР7р-16-

05-16

Очистка насадки при высоте слоя до 1м: 

Внутренний диаметр колонны, мм 4000
1 460,19 = 2 892,42 + 111,77 x 10,43 - 184,02 x 12,52 - 

72,25 x 4,07

шт. 2 1460,19 1459,89 2920,38 2919,78 111,77 223,54

З Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 111,77

223,54

10,43 10,43 2331,52 2331,52

776 ОЕР7р-16-

06-16

Очистка насадки при высоте слоя до 2м: 

Внутренний диаметр колонны, мм 4000
3 673,47 = 5 490,22 + 295,75 x 10,43 - 368 x 12,52 - 72,25 x 

4,07

шт. 1 3673,47 3673,47 3673,47 3673,47 295,75 295,75

З Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 295,75

295,75

10,43 10,43 3084,67 3084,67

777

*

Насадка колонн M250Y 5400 мм 6 слоев по 

210 мм

кмп 1 423611,91 423611,91

778

*

Насадка колонн M202Y 5400 мм 5 слоев по 

218 мм

кмп 2 353009,93 706019,86

779 ОЕР7р-14-

02-08

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

четырехпоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5500

шт. 1 2176,45 908,76 51,69 5,53 2176,45 908,76 51,69 5,53 64,36 64,36 0,35 0,35

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 64,36

64,36

9,62 9,62 619,14 619,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,35

0,35

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,35

0,35

140,01 140,01 49 49

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,66

0,66

4,07 4,07 2,69 2,69

3.1.1.8

3.1.1.9-3.1.1.10, 3.1.1.13

3.1.1.11
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3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,64

0,64

1900 1216

780 ОЕР7р-14-

06-08

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной четырехпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 5500

шт. 6 376,58 373,9 2,69 2259,48 2243,4 16,14 26,48 158,88

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 26,48

158,88

9,62 9,62 1528,43 1528,43

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,66

3,96

4,07 4,07 16,12 16,12

781 ОЕР7р-14-

03-08

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

четырехпоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5500

шт. 1 619,56 567,06 52,5 5,53 619,56 567,06 52,5 5,53 40,16 40,16 0,35 0,35

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 40,16

40,16

9,62 9,62 386,34 386,34

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,35

0,35

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,35

0,35

140,01 140,01 49 49

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,86

0,86

4,07 4,07 3,5 3,5

782 ОЕР7р-14-

07-08

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной четырехпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 5500

шт. 6 399,71 396,21 3,5 2398,26 2377,26 21 28,06 168,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 28,06

168,36

9,62 9,62 1619,62 1619,62

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,86

5,16

4,07 4,07 21 21

783

*

Тарелка К-21 4-поточная нечетная 5а-11а КМП 1 275709,95 275709,95

784

*

Тарелка К-21 4-поточная четная 6а-10а КМП 1 206782,46 206782,46

785

*

Деталь К-21 4-поточ. нечетн. тарелки 5а-11а КМП 1 41356,49 41356,49

786

*

Деталь К-21 4-поточ. четн. тарелки 6а-10а КМП 1 31017,37 31017,37

787 ФЕРм12-01-

006-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж маточника 90 кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений
2 481,95 = 4 816,22 + (112,02 - 136) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

23,98 x 8,10 - 1,8 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0075 x 

12 650,00 - 26,17 x 1,00

100 м 0,0877
8,77 / 100

2481,95 1077,63 1404,32 164,3 217,67 94,51 123,16 14,41 112,02 9,82 12,17 1,07

3.1.1.12
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З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 112,02

9,82

9,62 9,62 94,47 94,47

З Затраты труда машинистов чел.-ч 12,17

1,07

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 11,99

1,05

115,4 115,4 121,17 121,17

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,18

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,18

0,02

12 12 0,24 0,24

788 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 755,4 1,79 1,79 1352,17 1352,17 0,21 158,63

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

158,63

9,62 9,62 1526,02 1526,02

789 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

790 ФЕР46-02-

009-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачисткаи от катализатора и кокса 100 м2 0,34
34 / 100

178 178 60,52 60,52 22,82 7,76

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 22,82

7,76

7,8 7,8 60,53 60,53

791 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 11,45 33,44 33,44 382,89 382,89 4,32 49,46

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

49,46

7,74 7,74 382,82 382,82

3.1.1.15

3.1.1.16

3.1.1.17

3.1.1.14
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792 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

793 ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 48,74 48,74 48,74 48,74 4,392 4,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

4,39

11,1 11,1 48,73 48,73

794

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

795

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 2,81 16,86

796

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 3 3,42 10,26

797 ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

798

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

799

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

3.1.2 Стриппинг-колонна К-22,23

3.1.2.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

3.1.2.1.1

3.1.2.1.2-3.1.2.1.3
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800

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 6 2,13 12,78

801 ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 47,25 47,25 47,25 47,25 4,014 4,01

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

4,01

9,62 9,62 38,58 38,58

802

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

803

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,62 33,72

804

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 3 5,16 15,48

805 ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 31,79 31,79 31,79 31,79 2,7 2,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

2,7

9,62 9,62 25,97 25,97

806

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

807

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

808

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

809 ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

810

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

3.1.2.1.4

3.1.2.1.5

3.1.2.1.6
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811

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

812

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

813 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

814

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

815

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

816

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

817 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 17,8 17,8 35,6 35,6 1,512 3,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

3,02

9,62 9,62 29,05 29,05

818

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

819

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

820

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

821 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 13,35 13,35 53,41 53,41 1,134 4,54

3.1.2.1.7

3.1.2.1.8

3.1.2.1.9
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

4,54

9,62 9,62 43,67 43,67

822

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 0,61 9,76

823

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

824

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8 0,74 5,92

825 ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 5 107,79 107,34 0,45 538,95 536,7 2,25 9,12 45,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

45,6

9,62 9,62 438,67 438,67

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,55

4,07 4,07 2,24 2,24

826

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 5 20,02 100,1

827

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 60 5,62 337,2

828

*

Шпилька БМ27-6gX190.48.40Х.IV.2 шт. 30 5,4 162

829 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 1,413
3,14*0,45

51,95 22,92 8,25 73,41 32,39 11,66 2,31 3,26

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

3,26

9,92 9,92 32,34 32,34

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

0,95

12,31 12,31 11,69 11,69

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0009326

15200 14,18

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

1,413

10,75 15,19

3.1.2.2

3.1.2.3
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830 ОЕР5р-10-

03-08

Демонтаж, монтаж фланца 150х40
114,83 = 130,79 - 0,12 x 133,00

(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))

1 шт. 1 57,42 36,68 10,44 57,42 36,68 10,44 2,705 2,71

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 5) чел.-ч 2,705

2,71

13,56 13,56 36,75 36,75

1. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,175

0,18

1,09 1,09 0,2 0,2

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,05

1,05

8,1 8,1 8,51 8,51

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,15

0,15

1,41 1,41 0,21 0,21

4. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,2

0,2

10,8 2,16

5. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 0,45

0,45

17,3 7,79

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,06

0,06

5,81 0,35

831 Фланец 150-40-II-I-F-IV шт. 1 232,69 232,69

832 ФЕРм39-02-

012-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 100 до 150, толщина стенки до 10 мм
38,01 = 38,35 - 0,00012 x 3,15 - 0,34 x 1,00

снимок 2
2*1

38,01 16,8 5,09 76,02 33,6 10,18 1,3 2,6

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,3

2,6

12,92 12,92 33,59 33,59

1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,47

0,94

10,84 10,84 10,19 10,19

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00036

0,00072

13,09 0,01

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,012

0,024

1309 31,42

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,012

0,024

12,1 0,29

5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,012

0,024

7,7 0,18

3.1.2.4

3.1.2.5-3.1.2.6
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6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0024

0,0048

68,87 0,33

833 ОЕР7р_ч2-

24-02-04

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1600
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 5 167,13 83,7 15,03 1,66 835,67 418,52 75,15 8,3 5,928 29,64 0,105 0,53

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,928

29,64

9,62 9,62 285,14 285,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,53

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,53

140,01 140,01 74,21 74,21

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

0,41

4,07 4,07 1,67 1,67

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,036

0,18

1900 342

834 ОЕР7р_ч2-

24-06-04

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1600
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 11 16,89 16,56 0,33 185,82 182,19 3,63 1,173 12,9

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,173

12,9

9,62 9,62 124,1 124,1

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

0,89

4,07 4,07 3,62 3,62

835 ОЕР7р_ч2-

24-03-04

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1600
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 5 65,58 50,37 15,21 1,66 327,9 251,84 76,07 8,3 3,567 17,84 0,105 0,53

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 3,567

17,84

9,62 9,62 171,62 171,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,53

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,53

140,01 140,01 74,21 74,21

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

0,63

4,07 4,07 2,56 2,56

836 ОЕР7р_ч2-

24-07-04

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1600
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 11 24,36 23,85 0,51 267,99 262,35 5,64 1,689 18,58

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,689

18,58

9,62 9,62 178,74 178,74

3.1.2.7
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1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

1,39

4,07 4,07 5,66 5,66

837 ОЕР7р_ч2-

24-04-04

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1600

шт. 16 27,71 18,91 443,36 302,56 1,51 24,16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 1,51

24,16

10,43 10,43 251,99 251,99

1. 101-1757 Ветошь кг 0,8

12,8

11 140,8

838 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 143,7 1,79 1,79 257,22 257,22 0,21 30,18

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

30,18

9,62 9,62 290,33 290,33

839 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

840 ФЕР46-02-

009-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка от катализатора и кокса 100 м2 0,2
20 / 100

178 178 35,6 35,6 22,82 4,56

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 22,82

4,56

7,8 7,8 35,57 35,57

841 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2 33,44 33,44 66,88 66,88 4,32 8,64

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

8,64

7,74 7,74 66,87 66,87

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.8

3.1.2.9
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842 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

843 ОЕР5р-07-

01-11

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 800 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 152,05 152,05 152,05 152,05 13,698 13,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 13,698

13,7

11,1 11,1 152,07 152,07

844

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-800-40-3,0-101 шт. 3 41,8 125,4

845

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 8,26 66,08

846

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 4 11 44

847 ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 87,12 87,12 87,12 87,12 7,848 7,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

7,85

11,1 11,1 87,14 87,14

848

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

849

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,64 14,56

3.1.3 Газосепаратор Е-31а

3.1.3.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек

3.1.3.1.1

3.1.3.1.2

Страница 126



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

850

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

851 ОЕР5р-07-

01-10

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 127,28 127,28 127,28 127,28 11,466 11,47

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 11,466

11,47

11,1 11,1 127,32 127,32

852

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 1 34,82 34,82

853

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 8,26 82,6

854

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 5 11 55

855 ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

856

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

857

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

858

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

859 ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

10
8+1+1

17,8 17,8 178,02 178,02 1,512 15,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

15,12

9,62 9,62 145,45 145,45

860

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12
8+1+3

6,36 76,32

3.1.3.1.3

3.1.3.1.4

3.1.3.1.5, 3.1.3.1.6, 3.1.3.1.8
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861

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
8+4+2

1 14

862

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 7
4+2+1

1,25 8,75

863 ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

864

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 3 14,22 42,66

865

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

866

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

867 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

868

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

869

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,28 11,4

870

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

871 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 118,2 1,79 1,79 211,58 211,58 0,21 24,82

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

24,82

9,62 9,62 238,77 238,77

3.1.3.1.7

3.1.3.2

3.1.3.3
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872 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

873 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,5 33,44 33,44 117,04 117,04 4,32 15,12

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,12

7,74 7,74 117,03 117,03

874 ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 47,25 47,25 94,5 94,5 4,014 8,03

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

8,03

9,62 9,62 77,25 77,25

875

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

876

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

877

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

878 ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 400х500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 110,07 109,46 0,61 220,14 218,92 1,22 9,3 18,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

18,6

9,62 9,62 178,93 178,93

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,3

4,07 4,07 1,22 1,22

3.1.4 Нагревательная печь Т-20

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.3.4

3.1.3.5
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879 ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600х600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

880 ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600х1600 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 189,32 187,5 1,83 378,64 375 3,66 15,93 31,86

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

31,86

9,62 9,62 306,49 306,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

0,9

4,07 4,07 3,66 3,66

881 ОЕР6р-02-

01-05

Снятие крышек 2000х1500 1 панель 6 328,09 62,07 266,02 30,02 1968,54 372,42 1596,12 180,12 4,66 27,96 1,9 11,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,66

27,96

11,1 11,1 310,36 310,36

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,9

11,4

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,9

11,4

140,01 140,01 1596,11 1596,11

882 ОЕР6р-13-

01-02

Разборка изоляции из мин.матов м2 18
2*1,5*6

4,88 3,51 1,37 0,23 87,84 63,18 24,66 4,14 0,28 5,04 0,02 0,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,28

5,04

10,43 10,43 52,57 52,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02

0,36

1. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5 т

маш.час 0,02

0,36

87,17 87,17 31,38 31,38

883 ОЕР6р-02-

02-05

Установка крышек 2000х1500 1 панель 6 375,94 81,92 294,02 33,18 2255,64 491,52 1764,12 199,08 6,15 36,9 2,1 12,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 6,15

36,9

11,1 11,1 409,59 409,59

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,1

12,6

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,1

12,6

140,01 140,01 1764,13 1764,13

3.1.4.5

3.1.4.4
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884 ФЕР26-01-

011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в 

обкладках, плитами минераловатными на 

синтетическом связующем, плитами из 

стеклянного штапельного волокна

м3 10,8
1,5*2*6*0,6

306,61 137,49 33,94 5,92 3311,39 1484,89 366,55 63,94 14,8 159,84 0,51 5,51

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,8

159,84

9,29 9,29 1484,91 1484,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51

5,51

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,51

5,51

65,71 65,71 362,06 362,06

2. 91.21.22-

443

Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,2

2,16

2,16 2,16 4,67 4,67

3. 

08.3.02.01-

0041

Лента стальная упаковочная мягкая 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

т 0,00726

0,078408

7590 595,12

4. 

08.3.03.04-

0021

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 0,8 мм

кг 0,5

5,4

8,94 48,28

5. 

08.3.03.04-

0025

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 2,0 мм

кг 1,4

15,12

6,6 99,79

6. 

08.3.03.05-

0011

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

1,1 мм

т 0,002

0,0216

14690 317,3

7. 

08.3.03.05-

0020

Проволока стальная низкоуглеродистая 

разного назначения оцинкованная, диаметр 

6,0-6,3 мм

т 0,003

0,0324

12110 392,36

8. 

08.3.05.05-

0054

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 

мм

т 6E-5

0,000648

11000 7,13

885 Маты минераловатные прошивные М-100 м3 11,664 514,64 6002,76

886 ЕР-7 Очистка щетками наружной поверхности 

труб

м2 242 15,41 14,43 3729,22 3492,06 1,5 363

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

363

9,62 9,62 3492,06 3492,06

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

128,26

11 1410,86

3.1.4.7

3.1.4.12
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887 ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,5 33,44 33,44 16,72 16,72 4,32 2,16

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

2,16

7,74 7,74 16,72 16,72

888 ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,5 144,3 144,3 72,15 72,15 15 7,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

889 ФЕР45-05-

011-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изоляция кладки печей, котлов, 

трубопроводов: хризотилцементным шнуром
153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

100 кг 0,12
12 / 100

153,56 147,57 5,99 0,88 18,43 17,71 0,72 0,11 17,3 2,08 0,08 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 17,3

2,08

8,53 8,53 17,74 17,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,08

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

890 ФССЦ-

01.1.01.09-

0030
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Шнур асбестовый общего назначения 

ШАОН, диаметр 20 мм

т 0,012 23100 277,2

3.1.4.13

3.1.4.18

3.1.5 Теплообменник Т-6 с плавающей головкой

3.1.5.1
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891 ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 61,24 61,24 61,24 61,24 5,202 5,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

892

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

893

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,24 31,44

894

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 3 6,15 18,45

895 ОЕР1р-01-

03-23

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 4
702,42 = 750,46 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 702,42 160,95 541,47 63,99 702,42 160,95 541,47 63,99 14,5 14,5 4,05 4,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 14,5

14,5

11,1 11,1 160,95 160,95

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,05

4,05

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,14

1,14

117,58 117,58 134,04 134,04

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,91

2,91

140,01 140,01 407,43 407,43

896 ОЕР1р-01-

04-23

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 4 с опрессовкой
2 308,04 = 2 356,08 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2308,04 342,44 1920,81 187,42 2308,04 342,44 1920,81 187,42 30,85 30,85 5,6 5,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 30,85

30,85

11,1 11,1 342,44 342,44

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,6

5,6

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,54

1,54

117,58 117,58 181,07 181,07

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,06

4,06

140,01 140,01 568,44 568,44

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,3

2,3

8,1 8,1 18,63 18,63

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,19

0,19

1,41 1,41 0,27 0,27

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,49

7,49

153,3 153,3 1148,22 1148,22

3.1.5.2-3.1.5.6, 3.1.5.13-3.1.5.15, 3.1.5.17-3.1.5.18, 3.1.5.20
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6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,75

0,75

1,09 1,09 0,82 0,82

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,05

0,05

10,8 0,54

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 2,04

2,04

17,3 35,29

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,4

0,4

15,6 6,24

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,47

0,47

5,81 2,73

897

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

898

*

Пркладка ПУТГм-09-01-490х470-3,0-101 шт. 1 78,91 78,91

899

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х500-3,0-101 шт. 3
1+1+1

28,3 84,9

900

*

Пркладка ПУТГм-09-01-650х600-3,0-101 шт. 1 37 37

901

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

902

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 2,81 56,2

903

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 26
6+10+10

5,24 136,24

904

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

905

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 5 5,41 27,05

906

*

Шпилька 1-1-М24X250.40Х шт. 5 4,36 21,8

907

*

Шпилька 1-М30-6gX250.40Х шт. 3 10,66 31,98

908

*

Шпилька 1-М30-8gX190.40Х шт. 10
5+5

7,57 75,7

3.1.5.7
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909 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1,2 14,74 17,69

910 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 8 1,79 1,79 14,32 14,32 0,21 1,68

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

1,68

9,62 9,62 16,16 16,16

911 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

912 ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

913 ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

914

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

915

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

916

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

3.1.5.10

3.1.5.16

3.1.6 Теплообменник Т-137 с плавающей головкой (сдвоенный)

3.1.6.1

3.1.6.3-3.1.6.7, 3.1.6.14-3.1.6.16, 3.1.6.18-3.1.6.19, 3.1.6.21

3.1.5.9
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917 ОЕР1р-01-

03-21

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
682,66 = 730,70 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 682,66 141,19 541,47 63,99 1365,32 282,38 1082,94 127,98 12,72 25,44 4,05 8,1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 12,72

25,44

11,1 11,1 282,38 282,38

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,05

8,1

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,14

2,28

117,58 117,58 268,08 268,08

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,91

5,82

140,01 140,01 814,86 814,86

918 ОЕР1р-01-

04-21

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6 с опрессовкой
2 083,40 = 2 131,44 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 2083,4 297,15 1741,45 171,97 4166,8 594,3 3482,9 343,94 26,77 53,54 5,6 11,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 26,77

53,54

11,1 11,1 594,29 594,29

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,6

11,2

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,54

3,08

117,58 117,58 362,15 362,15

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,06

8,12

140,01 140,01 1136,88 1136,88

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,3

4,6

8,1 8,1 37,26 37,26

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,19

0,38

1,41 1,41 0,54 0,54

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 6,32

12,64

153,3 153,3 1937,71 1937,71

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,75

1,5

1,09 1,09 1,64 1,64

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,05

0,1

10,8 1,08

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 2,04

4,08

17,3 70,58

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,4

0,8

15,6 12,48

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,47

0,94

5,81 5,46

919

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 12 10,09 121,08

920

*

Пркладка ПУТГм-09-01-435х395-3,0-101 шт. 2 23,36 46,72
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921

*

Пркладка ПУТГм-09-01-485х435-3,0-101 шт. 6
2+2+2

25,68 154,08

922

*

Пркладка ПУТГм-09-01-575х530-3,0-101 шт. 2 31,9 63,8

923

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32
16+16

1,63 52,16

924

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

925

*

Шпилька БМ20-6gX270.48.40Х.IV.2 шт. 8 4,98 39,84

926 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 2
1*2

14,74 29,48

927 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 18 1,79 1,79 32,22 32,22 0,21 3,78

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

3,78

9,62 9,62 36,36 36,36

928 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

929 ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 12 1,04 1,04 12,48 12,48 0,1 1,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1,2

10,43 10,43 12,52 12,52

3.1.7.1, 3.1.7.3-3.1.7.7, 3.1.7.14-3.1.7.16, 3.1.7.18-3.1.7.19, 3.1.7.21

3.1.6.8

3.1.6.10

3.1.6.11

3.1.6.17

3.1.7 Теплообменник Т-24/1,2 с плавающей головкой
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930 ОЕР1р-01-

03-39

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4
1 080,06 = 1 128,10 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 1080,06 238,54 841,52 99,7 2160,12 477,08 1683,04 199,4 21,49 42,98 6,31 12,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 21,49

42,98

11,1 11,1 477,08 477,08

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,31

12,62

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,87

3,74

117,58 117,58 439,75 439,75

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,44

8,88

140,01 140,01 1243,29 1243,29

931 ОЕР1р-01-

04-39

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4 с опрессовкой
3 016,20 = 3 064,24 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 3016,2 483,52 2463,26 250,54 6032,4 967,04 4926,52 501,08 43,56 87,12 8,84 17,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 43,56

87,12

11,1 11,1 967,03 967,03

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8,84

17,68

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,51

5,02

117,58 117,58 590,25 590,25

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,33

12,66

140,01 140,01 1772,53 1772,53

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

7,4

8,1 8,1 59,94 59,94

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 8,12

16,24

153,3 153,3 2489,59 2489,59

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 2,62 2,62

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,16

10,8 1,73

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

6,52

17,3 112,8

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

1

15,6 15,6

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

1,5

5,81 8,72

932

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 10
8+2

21,65 216,5

933

*

Пркладка ПУТГм-09-01-792х760-3,0-101 шт. 2 33,03 66,06
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934

*

Пркладка ПУТГм-092-01-865х800-3,0-201 шт. 4
2+2

49,6 198,4

935

*

Пркладка ПУТГм-09-01-970х900-3,0-101 шт. 2 79,19 158,38

936

*

Гайка М27.6Н.18Х12ВМБФР шт. 28 58,1 1626,8

937

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 104
48+18+18+20

5,24 544,96

938

*

Шпилька 1-1-М27х300.18Х12ВМБФР шт. 10 135,82 1358,2

939

*

Шпилька 1-1-М27х310.18Х12ВМБФР шт. 4 120,41 481,64

940

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 24 6,79 162,96

941

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX240.40Х шт. 9 8,83 79,47

942

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX300.40Х шт. 9 10,96 98,64

943

*

Шпилька 1-1-М30X250.40Х шт. 10 7,39 73,9

944 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 18
9*2

14,74 265,32

945 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 24 1,79 1,79 42,96 42,96 0,21 5,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

5,04

9,62 9,62 48,48 48,48

946 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 5 15,41 14,43 77,05 72,15 1,5 7,5

3.1.7.8

3.1.7.10

3.1.7.11
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Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

2,65

11 29,15

947 ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 50 1,04 1,04 52 52 0,1 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

5

10,43 10,43 52,15 52,15

948 ОЕР1р-01-

03-39

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4
1 080,06 = 1 128,10 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 1080,06 238,54 841,52 99,7 2160,12 477,08 1683,04 199,4 21,49 42,98 6,31 12,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 21,49

42,98

11,1 11,1 477,08 477,08

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,31

12,62

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,87

3,74

117,58 117,58 439,75 439,75

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,44

8,88

140,01 140,01 1243,29 1243,29

949 ОЕР1р-01-

04-39

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4 с опрессовкой
3 016,20 = 3 064,24 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 3016,2 483,52 2463,26 250,54 6032,4 967,04 4926,52 501,08 43,56 87,12 8,84 17,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 43,56

87,12

11,1 11,1 967,03 967,03

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8,84

17,68

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,51

5,02

117,58 117,58 590,25 590,25

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,33

12,66

140,01 140,01 1772,53 1772,53

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

7,4

8,1 8,1 59,94 59,94

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 8,12

16,24

153,3 153,3 2489,59 2489,59

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 2,62 2,62

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,16

10,8 1,73

3.1.7.17

3.1.8 Теплообменник Т-25 (сдвоенный) с плавающей головкой

3.1.8.1, 3.1.8.3-3.1.8.7, 3.1.8.14-3.1.8.16, 3.1.8.18-3.1.8.19, 3.1.8.21
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8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

6,52

17,3 112,8

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

1

15,6 15,6

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

1,5

5,81 8,72

950

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 6
4+2

21,65 129,9

951

*

Пркладка ПУТГм-09-01-792х760-3,0-101 шт. 2 33,03 66,06

952

*

Пркладка ПУТГм-092-01-865х800-3,0-201 шт. 4
2+2

49,6 198,4

953

*

Пркладка ПУТГм-09-01-970х900-3,0-101 шт. 2 79,19 158,38

954

*

Гайка М27.6Н.18Х12ВМБФР шт. 28 58,1 1626,8

955

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 80
24+18+18+20

5,24 419,2

956

*

Шпилька 1-1-М27х300.18Х12ВМБФР шт. 10 135,82 1358,2

957

*

Шпилька 1-1-М27х310.18Х12ВМБФР шт. 4 120,41 481,64

958

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 12 6,79 81,48

959

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX240.40Х шт. 9 8,83 79,47

960

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX300.40Х шт. 9 10,96 98,64

961

*

Шпилька 1-1-М30X250.40Х шт. 10 7,39 73,9

3.1.8.8
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962 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 18
9*2

14,74 265,32

963 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 15 1,79 1,79 26,85 26,85 0,21 3,15

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

3,15

9,62 9,62 30,3 30,3

964 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

965 ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 18 1,04 1,04 18,72 18,72 0,1 1,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1,8

10,43 10,43 18,77 18,77

966 ОЕР1р-01-

03-39

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4
1 080,06 = 1 128,10 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

4 1080,06 238,54 841,52 99,7 4320,24 954,16 3366,08 398,8 21,49 85,96 6,31 25,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 21,49

85,96

11,1 11,1 954,16 954,16

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,31

25,24

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,87

7,48

117,58 117,58 879,5 879,5

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,44

17,76

140,01 140,01 2486,58 2486,58

967 ОЕР1р-01-

04-39

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4 с опрессовкой
3 016,20 = 3 064,24 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

4 3016,2 483,52 2463,26 250,54 12064,8 1934,08 9853,04 1002,16 43,56 174,24 8,84 35,36

3.1.8.17

3.1.9 Теплообменник Т-26/1,2 (сдвоенный) с плавающей головкой

3.1.9.1, 3.1.9.3-3.1.9.7, 3.1.9.16-3.1.9.18, 3.1.9.20-3.1.9.21, 3.1.9.23

3.1.8.10

3.1.8.11
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 43,56

174,24

11,1 11,1 1934,06 1934,06

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8,84

35,36

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,51

10,04

117,58 117,58 1180,5 1180,5

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,33

25,32

140,01 140,01 3545,05 3545,05

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

14,8

8,1 8,1 119,88 119,88

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

1,12

1,41 1,41 1,58 1,58

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 8,12

32,48

153,3 153,3 4979,18 4979,18

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

4,8

1,09 1,09 5,23 5,23

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,32

10,8 3,46

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

13,04

17,3 225,59

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

2

15,6 31,2

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

3

5,81 17,43

968

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 12
8+4

21,65 259,8

969

*

Пркладка ПУТГм-09-01-792х760-3,0-101 шт. 4 33,03 132,12

970

*

Пркладка ПУТГм-092-01-865х800-3,0-201 шт. 8
4+4

49,6 396,8

971

*

Пркладка ПУТГм-09-01-970х900-3,0-101 шт. 4 79,19 316,76

972

*

Гайка М27.6Н.18Х12ВМБФР шт. 48 58,1 2788,8

973

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 110
48+24+18+20

5,24 576,4

974 Шайба М30, N Ст20 шт. 200 6,2 1240

975

*

Шпилька 1-1-М27х300.18Х12ВМБФР шт. 16 135,82 2173,12

976

*

Шпилька 1-1-М27х310.18Х12ВМБФР шт. 8 120,41 963,28
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977

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 24 6,79 162,96

978

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX240.40Х шт. 9 8,83 79,47

979

*

Шпилька 2Н-1-М30-8gX300.40Х шт. 12 10,96 131,52

980

*

Шпилька 1-1-М30X250.40Х шт. 10 7,39 73,9

981 ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 36
9*4

14,74 530,64

982 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

трубной доски

м шва 2,512
3,14*0,8

51,95 22,92 8,25 130,5 57,58 20,72 2,31 5,8

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

5,8

9,92 9,92 57,54 57,54

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

1,68

12,31 12,31 20,68 20,68

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0016579

15200 25,2

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

2,512

10,75 27

983 ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 5,024
3,14*0,8*2

51,95 22,92 8,25 261 115,15 41,45 2,31 11,61

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

11,61

9,92 9,92 115,17 115,17

3.1.9.10

3.1.9.8

3.1.9.9
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1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

3,37

12,31 12,31 41,48 41,48

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0033158

15200 50,4

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

5,024

10,75 54,01

984 ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 30 1,79 1,79 53,7 53,7 0,21 6,3

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

6,3

9,62 9,62 60,61 60,61

985 ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 6 15,41 14,43 92,46 86,58 1,5 9

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

9

9,62 9,62 86,58 86,58

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

3,18

11 34,98

986 ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 50 1,04 1,04 52 52 0,1 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

5

10,43 10,43 52,15 52,15

987 ОЕР1р-01-

03-46

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4
1 214,13 = 1 267,72 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

2 1214,13 286,94 927,19 110,13 2428,26 573,88 1854,38 220,26 25,85 51,7 6,97 13,94

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 25,85

51,7

11,1 11,1 573,87 573,87

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,97

13,94

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,17

4,34

117,58 117,58 510,3 510,3

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,8

9,6

140,01 140,01 1344,1 1344,1

3.1.10.1, 3.1.10.3-3.1.10.7, 3.1.10.15-3.1.10.17, 3.1.10.19-3.1.10.20, 3.1.10.22

3.1.9.12

3.1.9.13

3.1.9.19

3.1.10 Теплообменник Т-27/1,2 с плавающей головкой
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988 ОЕР1р-01-

04-46

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 4
3 302,78 = 3 356,37 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

2 3302,78 628,82 2588,49 260,53 6605,56 1257,64 5176,98 521,06 56,65 113,3 9,7 19,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 56,65

113,3

11,1 11,1 1257,63 1257,63

З Затраты труда машинистов чел.-ч 9,7

19,4

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,91

5,82

117,58 117,58 684,32 684,32

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,79

13,58

140,01 140,01 1901,34 1901,34

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

10,2

8,1 8,1 82,62 82,62

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,66

1,41 1,41 0,93 0,93

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 8,12

16,24

153,3 153,3 2489,59 2489,59

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

3,02

1,09 1,09 3,29 3,29

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,09

0,18

10,8 1,94

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

8,16

17,3 141,17

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,55

1,1

15,6 17,16

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,92

1,84

5,81 10,69

989

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 8 22,56 180,48

990

*

Пркладка ПУТГм-09-01-988х964-3,0-101 шт. 2 39,61 79,22

991

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,62 89,92

992

*

Гайка АМ42-6Н.40Х.IV.3 шт. 64
20+20+24

15,68 1003,52

993

*

Гайка М42-7Н.30ХМА шт. 18 35,8 644,4

994

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 8 5,16 41,28
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995

*

Шпилька М42-8gX370.40Х шт. 10 31,08 310,8

996

*

Шпилька М42-8gX400.40Х шт. 12 40,47 485,64

997

*

Шпилька М42-8gX480.40Х шт. 10 61,04 610,4

998

*

Шпилька М42-8gX520.25Х1МФ шт. 2 84,15 168,3

999

*

Шпилька М42-8gX460.25Х1МФ шт. 7 73 511

100

0

*

Лента графитовая МТ 100 20х0,4 шт. 16
4+4+4+4

45,49 727,84

1001ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 18
9*2

14,74 265,32

1002ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 24 1,79 1,79 42,96 42,96 0,21 5,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

5,04

9,62 9,62 48,48 48,48

1003ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 5 15,41 14,43 77,05 72,15 1,5 7,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

2,65

11 29,15

3.1.10.8

3.1.10.10

3.1.10.11

3.1.10.12
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1004ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1005ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 25 1,04 1,04 26 26 0,1 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2,5

10,43 10,43 26,08 26,08

1006ОЕР1р-01-

03-06

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
543,79 = 591,83 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 543,79 102,9 440,9 51,98 543,79 102,9 440,9 51,98 9,27 9,27 3,29 3,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 9,27

9,27

11,1 11,1 102,9 102,9

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,29

3,29

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,88

0,88

117,58 117,58 103,47 103,47

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,41

2,41

140,01 140,01 337,42 337,42

1007ОЕР1р-01-

04-06

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
1 934,27 = 1 982,31 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 1934,27 256,96 1646,2 159,03 1934,27 256,96 1646,2 159,03 23,15 23,15 4,38 4,38

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 23,15

23,15

11,1 11,1 256,97 256,97

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,38

4,38

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,18

1,18

117,58 117,58 138,74 138,74

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,2

3,2

140,01 140,01 448,03 448,03

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,7

1,7

8,1 8,1 13,77 13,77

3.1.10.18

3.1.11 Теплообменник Т-31 с плавающей головкой

3.1.11.1-3.1.11.6, 3.1.11.13-3.1.11.15, 3.1.11.17-3.1.11.18, 3.1.11.20
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4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,2 0,2

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 6,8

6,8

153,3 153,3 1042,44 1042,44

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,53 0,53

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

0,3

10,8 3,24

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,33

1,33

17,3 23,01

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,3

0,3

15,6 4,68

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,03

0,03

5,81 0,17

100

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

100

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-360х310-3,0-101 шт. 3
1+1+1

47,31 141,93

101

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-300х280-3,0-101 шт. 1 16,26 16,26

101

1

*

Пркладка ПУТГм-09-01-455х400-3,0-101 шт. 1 46,32 46,32

101

2

*

Гайка АМ16-6Н.18Х12ВМБФР.IV.2 шт. 16 10,85 173,6

101

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

101

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1,63 39,12

101

5

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

5,62 89,92

101

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 12 2,13 25,56

101

7

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,59 10,36

101

8

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,51 18,04
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101

9

*

Шпилька 1Н-М27-6gX180.40Х шт. 4 5,5 22

102

0

*

Шпилька 2-1-М16-8gX160.18Х12ВМБФР шт. 4 25,85 103,4

102

1

*

Шпилька 2-1-М16-8gX190.18Х12ВМБФР шт. 4 28,98 115,92

1022ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1 14,74 14,74

1023ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 4 1,79 1,79 7,16 7,16 0,21 0,84

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,84

9,62 9,62 8,08 8,08

1024ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

1025ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 5 1,04 1,04 5,2 5,2 0,1 0,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

1026ОЕР1р-01-

03-27

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, 

аппарат длиной 7400 мм, давлением Мпа 

до: 4
816,25 = 864,29 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 816,25 182,71 633,54 74,74 1632,5 365,42 1267,08 149,48 16,46 32,92 4,73 9,46

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 16,46

32,92

11,1 11,1 365,41 365,41

3.1.11.10

3.1.11.16

3.1.12 Теплообменник Т-9 (сдвоенный) с плавающей головкой

3.1.12.1, 3.1.12.3-3.1.12.6, 3.1.12.9, 3.1.12.16-3.1.12.18, 3.1.12.20-3.1.12.21, 3.1.12.23

3.1.11.7

3.1.11.9
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З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,73

9,46

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,28

2,56

117,58 117,58 301 301

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,45

6,9

140,01 140,01 966,07 966,07

1027ОЕР1р-01-

04-27

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, 

аппарат длиной 7400 мм, давлением Мпа 

до: 4
2 476,14 = 2 524,18 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 2476,14 386,95 2036,11 200,22 4952,28 773,9 4072,22 400,44 34,86 69,72 6,41 12,82

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 34,86

69,72

11,1 11,1 773,89 773,89

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,41

12,82

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,72

3,44

117,58 117,58 404,48 404,48

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,69

9,38

140,01 140,01 1313,29 1313,29

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 2,9

5,8

8,1 8,1 46,98 46,98

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,21

0,42

1,41 1,41 0,59 0,59

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,49

14,98

153,3 153,3 2296,43 2296,43

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,9

1,8

1,09 1,09 1,96 1,96

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,06

0,12

10,8 1,3

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 2,44

4,88

17,3 84,42

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,45

0,9

15,6 14,04

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,55

1,1

5,81 6,39

102

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

102

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

103

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

103

1

*

Пркладка ПУТГм-09-01-590х570-3,0-101 шт. 2 39,54 79,08

103

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2
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103

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

2,81 44,96

103

4

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 40
20+20

5,24 209,6

103

5

*

Гайка М30.6Н.18Х12ВМБФР шт. 88 80,43 7077,84

103

6

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 8,26 165,2

103

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

103

8

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

3,42 27,36

103

9

*

Шпилька М30-8gX350.40Х шт. 10 12,86 128,6

104

0

*

Шпилька 2Н-1-М30-6gX260.40Х шт. 10 12,95 129,5

104

1

*

Шпилька 1-М30-6gX330.18Х12ВМБФР шт. 4 40,47 161,88

104

2

*

Шпилька 1-М30-6gX290.18Х12ВМБФР шт. 40 36,74 1469,6

104

3

*

Шпилька 1Н-М36-6gX310.40Х шт. 10 15,3 153

104

4

*

Лента графитовая МТ 100 20х0,4 шт. 8
2+2+2+2

45,49 363,92

1045ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка распределительной 

камеры  в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,5 14,74 7,37

3.1.12.10

3.1.12.7
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1046ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка  в цех №19 и 

обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8
2*4

14,74 117,92

1047ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 18 1,79 1,79 32,22 32,22 0,21 3,78

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

3,78

9,62 9,62 36,36 36,36

1048ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1049ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 20 1,04 1,04 20,8 20,8 0,1 2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1050ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 13,35 13,35 26,7 26,7 1,134 2,27

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

2,27

9,62 9,62 21,84 21,84

105

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 6 5,18 31,08

105

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

105

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

3.1.13.1

3.1.13.2-3.1.13.6, 3.1.13.13-3.1.13.15, 3.1.13.17-3.1.13.18, 3.1.13.20

3.1.12.12

3.1.12.13

3.1.12.19

3.1.13 Теплообменник Т-141 с плавающей головкой
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1054ОЕР1р-01-

03-09

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 426 мм, 

аппарат длиной 3800 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
511,66 = 559,70 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 511,66 101,68 409,99 48,19 511,66 101,68 409,99 48,19 9,16 9,16 3,05 3,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 9,16

9,16

11,1 11,1 101,68 101,68

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,05

3,05

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,76

0,76

117,58 117,58 89,36 89,36

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,29

2,29

140,01 140,01 320,62 320,62

1055ОЕР1р-01-

04-09

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 426 мм, 

аппарат длиной 3800 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
1 818,71 = 1 866,75 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 1818,71 245,09 1533,51 147,64 1818,71 245,09 1533,51 147,64 22,08 22,08 4,06 4,06

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 22,08

22,08

11,1 11,1 245,09 245,09

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,06

4,06

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,02

1,02

117,58 117,58 119,93 119,93

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,04

3,04

140,01 140,01 425,63 425,63

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,9

1,9

8,1 8,1 15,39 15,39

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,16

0,16

1,41 1,41 0,23 0,23

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 6,32

6,32

153,3 153,3 968,86 968,86

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,64

0,64

1,09 1,09 0,7 0,7

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,4

0,4

10,8 4,32

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,74

1,74

17,3 30,1

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,35

0,35

15,6 5,46

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,04

0,04

5,81 0,23

105

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

105

7

*

Пркладка ПУТГ-Б-230-04-396х373-3,0 шт. 1 17,71 17,71
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105

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-457х417-3,0-101 шт. 3
1+1+1

40,86 122,58

105

9

*

Пркладка ПУТГм-092-01-563х500-3,0-201 шт. 1 34,33 34,33

106

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 28 1 28

106

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32
16+8+8

1,63 52,16

106

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

106

3

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,28 9,12

106

4

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 14 2,59 36,26

106

5

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 4 2,89 11,56

106

6

*

Гайка М20.7Н.18Х12ВМБФР шт. 20 11,39 227,8

106

7

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 4 64,72 258,88

106

8

*

Шпилька 2-1-М20-8gX210.18Х12ВМБФР шт. 6 58,27 349,62

1069ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка пучка  в цех №19 и 

обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,6 14,74 8,84

1070ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 3 1,79 1,79 5,37 5,37 0,21 0,63

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,63

9,62 9,62 6,06 6,06

3.1.13.7

3.1.13.9

3.1.13.10
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1071ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

1072ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 5 1,04 1,04 5,2 5,2 0,1 0,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

1073ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

107

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

107

5

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

107

6

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

1077ФЕРм37-01-

001-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж теплообменника  массой 

10,8 т
4 307,77 = 4 331,27 - 23,5 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 5 до 15 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

шт 1 7117,05 2256,08 3606,76 412,13 7117,05 2256,08 3606,76 412,13 245,76 245,76 30,528 30,53

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 245,76

245,76

9,18 9,18 2256,08 2256,08

Затраты труда машинистов чел.-ч 30,528

30,53

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 6,528

6,53

96,89 96,89 632,69 632,69

3.1.13.16

3.1.14 Теплообменник пластинчатый Х-28

3.1.14.1

3.1.14.7
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2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 17,472

17,47

131,16 131,16 2291,37 2291,37

3. 91.14.02-

004

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

15 т

маш.час 6,528

6,53

92,94 92,94 606,9 606,9

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,0368

1,04

1,2 1,2 1,25 1,25

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 9,216

9,22

8,1 8,1 74,68 74,68

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,6

2,6

6,22 16,17

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,4

0,4

6,09 2,44

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0054

0,0054

11524 62,23

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 30,5

30,5

12,6 384,3

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2,8

2,8

15,14 42,39

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2,8

2,8

266,67 746,68

1078ФЕРм40-01-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 10 м
457,25 = 464,76 - 7,51 x 1,00

(опускание, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; 

ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 1,08
10,8 / 10

868,78 713,11 155,67 18,22 938,28 770,16 168,12 19,68 83,6 90,29 1,349 1,46

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 83,6

90,29

8,53 8,53 770,17 770,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,349

1,46

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,349

1,46

115,4 115,4 168,48 168,48

1079Доп.2_1р-

06-11-01

Разборка теплообменника с установкой 

заглушек и снятием катушек F=230,7 м2
(ПЗ=1,2513 (ОЗП=1,2513; ЭМ=1,2513 к расх.; 

ЗПМ=1,2513; МАТ=1,2513 к расх.; ТЗ=1,2513; 

ТЗМ=1,2513))

1 

аппарат

1 408,01 407,8 0,21 408,01 407,8 0,21 36,7382 36,74

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 36,738168

36,74

11,1 11,1 407,81 407,81

3.1.14.3-3.1.14.6, 3.1.14.8
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1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,12617

1,13

0,19 0,19 0,21 0,21

1080Доп.2_1р-

06-11-03

Сборка теплообменника с снятием заглушек 

и установкой катушек F=230,7 м2
(ПЗ=1,2343 (ОЗП=1,2343; ЭМ=1,2343 к расх.; 

ЗПМ=1,2343; МАТ=1,2343 к расх.; ТЗ=1,2343; 

ТЗМ=1,2343))

1 

аппарат

1 482,98 482,67 0,31 482,98 482,67 0,31 43,4844 43,48

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 43,484389

43,48

11,1 11,1 482,63 482,63

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,60459

1,6

0,19 0,19 0,3 0,3

108

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

108

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

108

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

108

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4
2+2

5,18 20,72

108

5

*

Пркладка SIGRAFLEX 774х2073х3 шт. 4 127,55 510,2

108

6

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 6 7,85 47,1

108

7

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 6 2,43 14,58

108

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

2,13 25,56

108

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

109

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

0,74 2,96

109

1

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

109

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 36
12+12+12

1,63 58,68
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109

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

109

4

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

0,61 4,88

1095ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Гидроструйная очистка: металлических 

поверхностей
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 230,7 2,47 1,62 0,85 569,83 373,73 196,1 0,19 43,83

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

43,83

8,53 8,53 373,87 373,87

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

41,53

4,72 4,72 196,02 196,02

1096ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1097ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 11,69 11,69 93,53 93,53 1,053 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

109

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

109

9

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

3.1.14.9

3.1.14.10

3.1.15 Теплообменник пластинчатый Х-28/1,2

3.1.15.1
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110

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

1101Доп.2_1р-

06-11-01

Разборка теплообменника с установкой 

заглушек и снятием катушек F=255,6 м2
(ПЗ=1,3371 (ОЗП=1,3371; ЭМ=1,3371 к расх.; 

ЗПМ=1,3371; МАТ=1,3371 к расх.; ТЗ=1,3371; 

ТЗМ=1,3371))

1 

аппарат

1 435,99 435,76 0,23 435,99 435,76 0,23 39,2573 39,26

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 39,257256

39,26

11,1 11,1 435,79 435,79

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,20339

1,2

0,19 0,19 0,23 0,23

1102Доп.2_1р-

06-11-03

Сборка теплообменника с снятием заглушек 

и установкой катушек F=255,6 м2
(ПЗ=1,3161 (ОЗП=1,3161; ЭМ=1,3161 к расх.; 

ЗПМ=1,3161; МАТ=1,3161 к расх.; ТЗ=1,3161; 

ТЗМ=1,3161))

1 

аппарат

1 514,99 514,66 0,33 514,99 514,66 0,33 46,3662 46,37

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 46,366203

46,37

11,1 11,1 514,71 514,71

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,71093

1,71

0,19 0,19 0,32 0,32

110

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 4 32,6 130,4

110

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

110

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

110

6

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-200-16-2,0-101 шт. 4 21,79 87,16

110

7

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 12 7,85 94,2

110

8

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 12 3,42 41,04

110

9

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 18
10+8

2,43 43,74

111

0

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 5,24 125,76

3.1.15.3-3.1.15.4
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111

1

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 2,81 67,44

111

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 36
20+16

1,63 58,68

1113Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

4 6,24 6,24 24,96 24,96 0,53 2,12

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

2,12

9,62 9,62 20,39 20,39

1114 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 80 6,01 480,8

1115ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Гидроструйная очистка: металлических 

поверхностей
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 40 2,47 1,62 0,85 98,8 64,8 34 0,19 7,6

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

7,6

8,53 8,53 64,83 64,83

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

7,2

4,72 4,72 33,98 33,98

1116ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

111

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 12 18,42 221,04

111

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

111

9

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

1120ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

3.1.15.5

3.1.16 Фильтр щелевой дренажный Ф-9,9а

3.1.16.1 Установка, снятие межфланцевых заглушек
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

112

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

112

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

112

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

1124ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

112

5

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

112

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

112

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-663х637-3,0-101 шт. 2 30,87 61,74

1128ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 38 4,77 4,77 181,18 181,18 0,496 18,85

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

18,85

9,62 9,62 181,34 181,34

1129ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Гидроструйная очистка: металлических 

поверхностей
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 5,5 2,47 1,62 0,85 13,59 8,91 4,68 0,19 1,05

3.1.16.4

3.1.16.2

3.1.16.3
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Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,05

8,53 8,53 8,96 8,96

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

0,99

4,72 4,72 4,67 4,67

1130ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

48 11,69 11,69 561,17 561,17 1,053 50,54

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

50,54

11,1 11,1 560,99 560,99

113

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 96 5,18 497,28

113

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 96 0,61 58,56

113

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 48 0,74 35,52

1134ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

24 41,76 41,76 1002,24 1002,24 3,762 90,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

90,29

11,1 11,1 1002,22 1002,22

113

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 24 18,42 442,08

113

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1,63 78,24

113

7

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 24 2,13 51,12

1138ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

24 27,77 27,77 666,58 666,58 2,502 60,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

60,05

11,1 11,1 666,56 666,56

3.1.17 Воздушные холодильники ХВ-28/1,2,3,4,5,6

3.1.17.1
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113

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 24 14,22 341,28

114

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1,63 78,24

114

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 24 2,13 51,12

1142ФЕРм12-01-

006-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек" с разборкой, 

сборкой фланцевых соединений
2 848,09 = 5 870,79 + (135,93 - 167) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

31,07 x 8,10 - 4 x 6,22 - 1,1 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,013 x 

12 650,00 - 32,13 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,28; 

ТЗ=1,28)

100 м 0,96
(2*48) / 100

5142,77 2678,07 2464,7 288,37 4937,06 2570,94 2366,12 276,83 278,3846 267,25 21,36 20,51

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 278,38464

267,25

9,62 9,62 2570,95 2570,95

З Затраты труда машинистов чел.-ч 21,36

20,51

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 20,928

20,09

115,4 115,4 2318,39 2318,39

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,432

0,41

102,84 102,84 42,16 42,16

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,432

0,41

12 12 4,92 4,92

114

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 48 18,42 884,16

114

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 96 1,63 156,48

114

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 48 2,13 102,24

114

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 48 14,22 682,56

3.1.17.3

3.1.17.4
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1147Доп.3_3р-

02-004-07

Снятие и установка крышек секции АВО 

зигзагообразного типа: Аппарат при длине 

трубок  6000 мм, Ру до 1,6 МПа, количество 

рядов труб в секции - 8, ходов - 2  АВЗ-1,6-8-

2-6
(ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

1 секция 24 2465,38 213,62 2251,76 167,9 59169 5126,88 54042,12 4029,7 18,15 435,6 9,9 237,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 18,15

435,6

9,62 9,62 4190,47 4190,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,9

237,6

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 9,9

237,6

227,45 227,45 54042,12 54042,12

114

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 800 1,63 1304

114

9

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 400 2,13 852

1150Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

48 6,24 6,24 299,52 299,52 0,53 25,44

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

25,44

9,62 9,62 244,73 244,73

1151 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 240 6,01 1442,4

1152ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

1153ОЕР1р-02-

07-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 6000мм (с опрессовкой)

1 труба 7584 2,7 0,94 1,76 20476,8 7128,96 13347,84 0,09 682,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

682,56

10,43 10,43 7119,1 7119,1

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

682,56

19,56 19,56 13350,87 13350,87

1154ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 3572 2,47 1,62 0,85 8822,84 5786,64 3036,2 0,19 678,68

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

678,68

8,53 8,53 5789,14 5789,14

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

642,96

4,72 4,72 3034,77 3034,77

3.1.17.5

3.1.17.6
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1155ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 30 1,04 1,04 31,2 31,2 0,1 3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

3

10,43 10,43 31,29 31,29

1156ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 1,2
0,05*24

1302,86 1302,86 1563,44 1563,44 147,05 176,46

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

176,46

8,86 8,86 1563,44 1563,44

1157ФЕРм07-03-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,09 т
163,98 = 165,92 - 1,94 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 24 238,66 154,91 44,22 2,82 5727,74 3717,89 1061,38 67,58 16,48 395,52 0,224 5,38

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 16,48

395,52

9,4 9,4 3717,89 3717,89

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,224

5,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,112

2,69

115,4 115,4 310,43 310,43

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,32

7,68

6,9 6,9 52,99 52,99

3. 91.06.07-

005

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

маш.час 4,32

103,68

5,03 5,03 521,51 521,51

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,112

2,69

65,71 65,71 176,76 176,76

5. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 4,3

103,2

0,4 41,28

6. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

72

12,6 907,2

3.1.17.15-3.1.17.16

3.1.17.7

3.1.17.13

3.1.17.14
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1158ФЕРм08-03-

482-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,495 

т/шт
511,17 = 513,63 - 2,46 x 1,00

(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 24 804,69 216,5 533,42 54,93 19312,6 5195,94 12802,18 1318,27 21,824 523,78 4,16 99,84

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 21,824

523,78

9,92 9,92 5195,9 5195,9

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,16

99,84

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 1,472

35,33

197,01 197,01 6960,36 6960,36

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,344

32,26

115,4 115,4 3722,8 3722,8

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,344

32,26

65,71 65,71 2119,8 2119,8

4. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,12

558,33 67

5. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,076

1,824

684 1247,62

1159ФЕРм40-01-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 15 м
544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 1,188
(0,495*24) / 10

1033,98 993,47 40,51 5,64 1228,37 1180,24 48,12 6,7 121,6 144,46 0,418 0,5

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 121,6

144,46

8,17 8,17 1180,24 1180,24

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,418

0,5

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,418

0,5

96,89 96,89 48,45 48,45

1160ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 11,88
0,495*24

14,74 175,11

3.1.17.17

3.1.17.18

3.1.18 Воздушный холодильник ХВ-29

3.1.18.1
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1161ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

6 11,69 11,69 70,15 70,15 1,053 6,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

6,32

11,1 11,1 70,15 70,15

116

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 6 0,74 4,44

116

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 0,61 7,32

116

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 12 5,18 62,16

1165ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 19,58 19,58 117,5 117,5 1,764 10,58

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

10,58

11,1 11,1 117,44 117,44

116

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

116

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

116

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

1169ФЕРм12-01-

006-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 

12 650,00 - 24,24 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,12
(2*6) / 100

3873,3 1637,41 2235,89 261,58 464,8 196,49 268,31 31,39 170,208 20,43 19,376 2,33

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 170,208

20,42

9,62 9,62 196,44 196,44

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,376

2,33

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

2,3

115,4 115,4 265,42 265,42

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,192

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3.1.18.3
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3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,192

0,02

12 12 0,24 0,24

117

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 42 1,63 68,46

117

1

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 21 2,59 54,39

117

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 42 1 42

117

3

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 21 1,6 33,6

117

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 6 5,18 31,08

117

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12 6,36 76,32

117

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

1177Доп.3_3р-

01-004-16

Снятие и установка крышек секции АВО 

горизонтального типа: Аппарат при длине 

трубок  8000 мм, Ру  2,5 МПа, количество 

рядов труб в секции - 6, ходов - 2  АВГ-2,5- 6-

2-8

1 секция 3 2071,45 206,36 1865,09 139,07 6214,35 619,08 5595,27 417,21 16,3 48,9 8,2 24,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4,5) чел.-ч 16,3

48,9

12,66 12,66 619,07 619,07

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,2

24,6

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 8,2

24,6

227,45 227,45 5595,27 5595,27

117

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 100 1,63 163

117

9

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 30 2,13 63,9

118

0

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 20 2,59 51,8

1181Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

6 6,24 6,24 37,44 37,44 0,53 3,18

3.1.18.4
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Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

3,18

9,62 9,62 30,59 30,59

1182 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 30 6,01 180,3

1183ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

1184ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм с опрессовкой

1 труба 246 3,3 1,15 2,15 811,8 282,9 528,9 0,11 27,06

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

27,06

10,43 10,43 282,24 282,24

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

27,06

19,56 19,56 529,29 529,29

1185ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 154 2,47 1,62 0,85 380,38 249,48 130,9 0,19 29,26

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

29,26

8,53 8,53 249,59 249,59

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

27,72

4,72 4,72 130,84 130,84

1186ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 5 1,04 1,04 5,2 5,2 0,1 0,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

1187ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

3.1.18.8

3.1.18.14

3.1.18.5

3.1.18.6

3.1.18.7
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1188ФЕР09-03-

039-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж м/к для снятия 

электродвигателя
740,58 = 842,06 - 4 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 

37 900,00 - 0,005 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 

4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 

0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,07 1014,71 276,45 389,28 33,44 71,03 19,35 27,25 2,34 29,41 2,06 2,499 0,17

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 29,41

2,06

9,4 9,4 19,36 19,36

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,499

0,17

1. 91.05.02-

005

Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.час 0,17

0,01

120,24 120,24 1,2 1,2

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,204

0,01

115,4 115,4 1,15 1,15

3. 91.05.06-

007

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность 25 т

маш.час 1,802

0,13

120,04 120,04 15,61 15,61

4. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 1,462

0,1

6,9 6,9 0,69 0,69

5. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,323

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

6. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 3,808

0,27

1,2 1,2 0,32 0,32

7. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 7,565

0,53

12,31 12,31 6,52 6,52

8. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,95

0,1365

6,22 0,85

9. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,59

0,0413

6,09 0,25

10. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 31

2,17

10,75 23,33

1189ФЕРм38-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монорельсы, балки и другие аналогичные 

конструкции промышленных зданий, сборка 

с помощью: крана на автомобильном ходу
487,90 = 492,38 - 4,48 x 1,00

т 0,07 487,9 224,15 227,55 19,3 34,15 15,69 15,93 1,35 23,3 1,63 1,5 0,11

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 23,3

1,63

9,62 9,62 15,68 15,68

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,5

0,11

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1

0,07

115,4 115,4 8,08 8,08

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,5

0,04

85,84 85,84 3,43 3,43
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3. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,2

0,08

1,2 1,2 0,1 0,1

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 7

0,49

8,1 8,1 3,97 3,97

5. 91.21.19-

031

Станки сверлильные маш.час 4,7

0,33

2,36 2,36 0,78 0,78

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,6

0,042

6,22 0,26

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2

0,014

6,09 0,09

8. 

01.7.11.07-

0044

Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм т 0,0032

0,000224

9765 2,19

1190ФССЦ-

08.3.01.01-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Двутавр 140 Ст3сп т 0,0714
0,07*1,02

5337,43 381,09

1191ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,1
0,05*2

1302,86 1302,86 130,29 130,29 147,05 14,71

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

14,71

8,86 8,86 130,33 130,33

1192ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,04 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 124,45 77,46 9,02 1,22 248,9 154,91 18,05 2,43 8,24 16,48 0,096 0,19

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

16,48

9,4 9,4 154,91 154,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,1

115,4 115,4 11,54 11,54

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,1

6,9 6,9 0,69 0,69

3.1.18.15

3.1.18.16
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3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

0,86

0,4 0,34

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

6

12,6 75,6

1193ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 1,1 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 1735,06 377,12 1287,41 130,74 3470,13 754,23 2574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

19,74

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 1455,9 1455,9

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

6,18

115,4 115,4 713,17 713,17

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 406,09 406,09

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,12

6,4 0,77

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,01

558,33 5,58

6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,158

684 108,07

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,1

266,67 26,67

1194ФЕРм40-01-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 15 м
544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,22
(1,1*2) / 10

1033,98 993,47 40,51 5,64 227,48 218,56 8,91 1,24 121,6 26,75 0,418 0,09

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 121,6

26,75

8,17 8,17 218,55 218,55

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,418

0,09

3.1.18.17-3.1.18.18

3.1.18.19
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1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 8,72 8,72

1195ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 2,2 14,74 32,43

1196ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

12 11,69 11,69 140,29 140,29 1,053 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

12,64

11,1 11,1 140,3 140,3

119

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 12 0,74 8,88

119

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 0,61 14,64

119

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

1200ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

9 27,77 27,77 249,97 249,97 2,502 22,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

22,52

11,1 11,1 249,97 249,97

120

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 9 14,22 127,98

120

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 36 1,63 58,68

120

3

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 18 2,13 38,34

3.1.18.20

3.1.19 Воздушные холодильники ХВ-105,29/105

3.1.19.1

Страница 174



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1204ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 41,76 41,76 125,28 125,28 3,762 11,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

11,29

11,1 11,1 125,32 125,32

120

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 3 18,42 55,26

120

6

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

120

7

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,64 21,84

1208ФЕРм12-01-

006-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 

12 650,00 - 27,32 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,24
(2*12) / 100

4041,92 1791,33 2250,59 263,31 970,06 429,92 540,14 63,19 186,208 44,69 19,504 4,68

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 186,208

44,69

9,62 9,62 429,92 429,92

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,504

4,68

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

4,6

115,4 115,4 530,84 530,84

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,32

0,08

102,84 102,84 8,23 8,23

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,32

0,08

12 12 0,96 0,96

120

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-125-40-2,0-101 шт. 36
12+24

11,99 431,64

121

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 12 14,22 170,64

121

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1,63 78,24

121

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 24 2,13 51,12

3.1.19.4

3.1.19.3
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1213Доп.3_3р-

01-004-10

Снятие и установка крышек секции АВО 

горизонтального типа: Аппарат при длине 

трубок  8000 мм, Ру до 1,6 МПа, количество 

рядов труб в секции - 8, ходов - 2  АВГ-1,6-8-

2-8

1 секция 6 2044,67 211,42 1833,25 136,7 12268,02 1268,52 10999,5 820,2 16,7 100,2 8,06 48,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4,5) чел.-ч 16,7

100,2

12,66 12,66 1268,53 1268,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,06

48,36

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 8,06

48,36

227,45 227,45 10999,48 10999,48

121

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 100 1,63 163

121

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 30 2,13 63,9

121

6

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 20 2,59 51,8

1217Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

12 6,24 6,24 74,88 74,88 0,53 6,36

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

6,36

9,62 9,62 61,18 61,18

1218 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 60 6,01 360,6

1219ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка крышек секций в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,3
0,1*3

14,74 4,42

1220ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

1221ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм с опрессовкой

1 труба 984 3,3 1,15 2,15 3247,2 1131,6 2115,6 0,11 108,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

108,24

10,43 10,43 1128,94 1128,94

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

108,24

19,56 19,56 2117,17 2117,17

3.1.19.5

3.1.19.7

3.1.19.8
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1222ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 618 2,47 1,62 0,85 1526,46 1001,16 525,3 0,19 117,42

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

117,42

8,53 8,53 1001,59 1001,59

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

111,24

4,72 4,72 525,05 525,05

1223ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 25 1,04 1,04 26 26 0,1 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2,5

10,43 10,43 26,08 26,08

1224ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

1225ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,2
0,05*4

1302,86 1302,86 260,57 260,57 147,05 29,41

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

29,41

8,86 8,86 260,57 260,57

1226ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,04 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 124,45 77,46 9,02 1,22 497,8 309,82 36,1 4,86 8,24 32,96 0,096 0,38

3.1.19.10

3.1.19.16

3.1.19.17

3.1.19.9
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Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

32,96

9,4 9,4 309,82 309,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,19

115,4 115,4 21,93 21,93

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,19

6,9 6,9 1,31 1,31

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,19

65,71 65,71 12,48 12,48

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

1,72

0,4 0,69

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

12

12,6 151,2

1227ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 1,1 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 1700,78 342,83 1287,41 130,74 5102,34 1028,5 3862,22 392,21 34,56 103,68 9,872 29,62

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 34,56

103,68

9,92 9,92 1028,51 1028,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

29,62

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

11,09

197,01 197,01 2184,84 2184,84

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

9,26

115,4 115,4 1068,6 1068,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

9,26

65,71 65,71 608,47 608,47

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,18

6,4 1,15

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,015

558,33 8,37

6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,237

684 162,11

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,15

266,67 40

3.1.19.18-3.1.19.19
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1228ФЕРм08-03-

482-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,855 

т/шт
733,64 = 736,91 - 3,27 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1140,96 261,89 824,3 84,93 1140,96 261,89 824,3 84,93 26,4 26,4 6,432 6,43

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 26,4

26,4

9,92 9,92 261,89 261,89

Затраты труда машинистов чел.-ч 6,432

6,43

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 2,272

2,27

197,01 197,01 447,21 447,21

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,08

2,08

65,71 65,71 136,68 136,68

4. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,005

558,33 2,79

5. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,076

0,076

684 51,98

1229ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 4,155
3*1,1+0,855

14,74 61,24

1230ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

12 11,69 11,69 140,29 140,29 1,053 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

12,64

11,1 11,1 140,3 140,3

123

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 12 0,74 8,88

123

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 0,61 14,64

3.1.20 Воздушный холодильник ХВ-33

3.1.20.1

3.1.19.20
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123

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

1234ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

12 22,25 22,25 266,98 266,98 1,89 22,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

22,68

9,62 9,62 218,18 218,18

123

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 48 1,25 60

123

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

123

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 12 8,59 103,08

1238ФЕРм12-01-

006-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
3 969,30 = 3 992,02 - 0,25 x 3,15 - 21,93 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,45
(3,75*12) / 100

6321,29 1754,69 4517,28 324,82 2844,58 789,61 2032,78 146,17 182,4 82,08 25,184 11,33

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 182,4

82,08

9,62 9,62 789,61 789,61

Затраты труда машинистов чел.-ч 25,184

11,33

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 17,088

7,69

115,4 115,4 887,43 887,43

2. 91.10.01-

002

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

300 м3/ч

маш.час 7,984

3,59

287,99 287,99 1033,88 1033,88

3. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,112

0,05

102,84 102,84 5,14 5,14

4. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,112

0,05

12 12 0,6 0,6

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 28,784

12,95

8,1 8,1 104,9 104,9

6. 

01.3.02.03-

0001

Ацетилен газообразный технический м3 0,57

0,2565

38,51 9,88

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,2

0,54

6,22 3,36

3.1.20.3
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8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,09

0,0405

6,09 0,25

9. 

01.7.11.04-

0071

Проволока сварочная легированная, 

диаметр 2 мм

т 0,0012

0,00054

16136 8,71

123

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

124

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

124

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 24 6,36 152,64

1242Доп.3_3р-

01-004-10

Снятие и установка крышек секции АВО 

горизонтального типа: Аппарат при длине 

трубок  8000 мм, Ру до 1,6 МПа, количество 

рядов труб в секции - 8, ходов - 2  АВГ-1,6-8-

2-8

1 секция 3 2044,67 211,42 1833,25 136,7 6134,01 634,26 5499,75 410,1 16,7 50,1 8,06 24,18

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4,5) чел.-ч 16,7

50,1

12,66 12,66 634,27 634,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,06

24,18

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 8,06

24,18

227,45 227,45 5499,74 5499,74

124

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 100 1,63 163

124

4

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 30 2,13 63,9

124

5

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 20 2,59 51,8

1246Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

6 6,24 6,24 37,44 37,44 0,53 3,18

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

3,18

9,62 9,62 30,59 30,59

1247 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 30 6,01 180,3

1248ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

3.1.20.4

3.1.20.5
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1249ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм с опрессовкой

1 труба 444 3,3 1,15 2,15 1465,2 510,6 954,6 0,11 48,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

48,84

10,43 10,43 509,4 509,4

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

48,84

19,56 19,56 955,31 955,31

1250ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 424 2,47 1,62 0,85 1047,28 686,88 360,4 0,19 80,56

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

80,56

8,53 8,53 687,18 687,18

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

76,32

4,72 4,72 360,23 360,23

1251ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 20 1,04 1,04 20,8 20,8 0,1 2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1252ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,4 144,3 144,3 57,72 57,72 15 6

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

6

9,62 9,62 57,72 57,72

1253ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,1
0,05*2

1302,86 1302,86 130,29 130,29 147,05 14,71

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

14,71

8,86 8,86 130,33 130,33

3.1.20.6

3.1.20.8

3.1.20.9

3.1.20.17
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1254ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,04 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 124,45 77,46 9,02 1,22 248,9 154,91 18,05 2,43 8,24 16,48 0,096 0,19

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

16,48

9,4 9,4 154,91 154,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,1

115,4 115,4 11,54 11,54

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,1

6,9 6,9 0,69 0,69

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

0,86

0,4 0,34

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

6

12,6 75,6

1255ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 1,1 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1700,78 342,83 1287,41 130,74 1700,78 342,83 1287,41 130,74 34,56 34,56 9,872 9,87

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 34,56

34,56

9,92 9,92 342,84 342,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

9,87

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

3,7

197,01 197,01 728,94 728,94

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

3,09

115,4 115,4 356,59 356,59

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

3,09

65,71 65,71 203,04 203,04

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,06

6,4 0,38

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,005

558,33 2,79

3.1.20.19-3.1.20.20

3.1.20.18
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6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,079

684 54,04

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,05

266,67 13,33

1256ФЕРм08-03-

482-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,855 

т/шт
733,64 = 736,91 - 3,27 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1140,96 261,89 824,3 84,93 1140,96 261,89 824,3 84,93 26,4 26,4 6,432 6,43

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 26,4

26,4

9,92 9,92 261,89 261,89

Затраты труда машинистов чел.-ч 6,432

6,43

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 2,272

2,27

197,01 197,01 447,21 447,21

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 2,08

2,08

65,71 65,71 136,68 136,68

4. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,005

558,33 2,79

5. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,076

0,076

684 51,98

1257ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1,955
1,1+0,855

14,74 28,82

1258ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

12 11,69 11,69 140,29 140,29 1,053 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

12,64

11,1 11,1 140,3 140,3

3.1.20.21

3.1.21 Воздушные холодильники ХВ-133/1,2

3.1.21.1
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125

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 12 0,74 8,88

126

0

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 0,61 14,64

126

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

1262ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 22,99 22,99 183,89 183,89 2,07 16,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

16,56

11,1 11,1 183,82 183,82

126

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 8 10,09 80,72

126

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

126

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

1266ОЕР1р-01-

06-01

Демонтаж, монтаж резьбовых пробок 1 труба 1888
944*2

1,04 1,04 1963,52 1963,52 0,1 188,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

188,8

10,43 10,43 1969,18 1969,18

1267ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

1268ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм с опрессовкой

1 труба 944 3,3 1,15 2,15 3115,2 1085,6 2029,6 0,11 103,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

103,84

10,43 10,43 1083,05 1083,05

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

103,84

19,56 19,56 2031,11 2031,11

3.1.21.4

3.1.21.3
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1269ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 664 2,47 1,62 0,85 1640,08 1075,68 564,4 0,19 126,16

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

126,16

8,53 8,53 1076,14 1076,14

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

119,52

4,72 4,72 564,13 564,13

1270ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

127

1

*

Пркладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х33х1,0 шт. 300 0,62 186

127

2

*

Пркладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 шт. 50 0,62 31

1273ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,32
0,02*16

1302,86 1302,86 416,92 416,92 147,05 47,06

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

47,06

8,86 8,86 416,95 416,95

1274ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,019 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 16 124,45 77,46 9,02 1,22 1991,2 1239,3 144,38 19,46 8,24 131,84 0,096 1,54

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

131,84

9,4 9,4 1239,3 1239,3

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,77

6,9 6,9 5,31 5,31

3.1.21.5

3.1.21.11

3.1.21.12
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3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

6,88

0,4 2,75

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

48

12,6 604,8

1275ФЕРм08-03-

482-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,251 

т/шт
219,07 = 220,49 - 1,42 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

шт 16 360,2 124,66 232,8 24,42 5763,21 1994,57 3724,8 390,66 12,5664 201,06 1,856 29,7

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 12,5664

201,06

9,92 9,92 1994,52 1994,52

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,856

29,7

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 0,608

9,73

197,01 197,01 1916,91 1916,91

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,624

9,98

115,4 115,4 1151,69 1151,69

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

9,98

65,71 65,71 655,79 655,79

4. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,004

0,064

684 43,78

1276ФЕРм40-01-

002-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 10 м
305,52 = 311,32 - 5,8 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,4016
(0,251*16) / 10

580,49 551,04 29,45 4,1 233,12 221,3 11,83 1,65 64,6 25,94 0,304 0,12

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 64,6

25,94

8,53 8,53 221,27 221,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,304

0,12

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,304

0,12

96,89 96,89 11,63 11,63

3.1.21.15

3.1.21.16

3.1.21.13-3.1.21.14
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1277ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 4,016
0,251*16

14,74 59,2

1278ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 22,99 22,99 91,94 91,94 2,07 8,28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

8,28

11,1 11,1 91,91 91,91

127

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

128

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

128

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 6 2,13 12,78

1282ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

128

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

128

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

128

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

1286ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 400 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 85,78 85,33 0,45 171,56 170,66 0,9 7,25 14,5

3.1.22 Фильтр Ф-3,3а

3.1.22.1

3.1.22.2
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

14,5

9,62 9,62 139,49 139,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

128

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 2 28,62 57,24

128

8

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,24 83,84

128

9

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 8 6,79 54,32

1290ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 4,77 4,77 9,54 9,54 0,496 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

0,99

9,62 9,62 9,52 9,52

1291ЕР-7 Чистка сеток фильтрующих элементов м2 1
0,5*2

15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

1292ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 0,2 1,79 1,79 0,36 0,36 0,21 0,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,04

9,62 9,62 0,38 0,38

1293ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

129

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

3.1.22.3

3.1.22.4

3.1.22.5

3.1.23 Фильтр Ф-2,2а

3.1.23.1
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129

5

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

129

6

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,2 25,6

1297ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,99 22,99 45,97 45,97 2,07 4,14

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

4,14

11,1 11,1 45,95 45,95

129

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

129

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

130

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

1301ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

130

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 2 34,82 69,64

130

3

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 8,26 165,2

130

4

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 10 11,92 119,2

1305ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 4,77 4,77 9,54 9,54 0,496 0,99

3.1.23.2

3.1.23.3
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

0,99

9,62 9,62 9,52 9,52

1306ЕР-7 Чистка сеток фильтрующих элементов м2 1
0,5*2

15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

1307ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 0,2 1,79 1,79 0,36 0,36 0,21 0,04

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,04

9,62 9,62 0,38 0,38

1308ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 22,99 22,99 68,96 68,96 2,07 6,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

6,21

11,1 11,1 68,93 68,93

130

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

131

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

131

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

1312ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

131

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

131

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

3.1.24.1

3.1.23.4

3.1.23.5

3.1.24 Емкость Е-149
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131

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

1316ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

131

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

131

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

131

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

1320ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 17,8 17,8 142,42 142,42 1,512 12,1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

12,1

9,62 9,62 116,4 116,4

132

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 16 5,18 82,88

132

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 0,61 9,76

132

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8 0,74 5,92

1324ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

132

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,24 41,92

3.1.24.2
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132

6

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 4 6,15 24,6

132

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

1328ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13,4 1,79 1,79 23,99 23,99 0,21 2,81

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,81

9,62 9,62 27,03 27,03

1329ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

1330ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,55 33,44 33,44 18,39 18,39 4,32 2,38

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

2,38

7,74 7,74 18,42 18,42

1331ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 64,94 64,94 259,78 259,78 5,85 23,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

23,4

11,1 11,1 259,74 259,74

133

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

133

3

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,42 20,52

3.1.25 Фильтр по оборотной воде у дороги 8-8

3.1.25.1

3.1.25.2

3.1.24.3

3.1.24.4

3.1.24.5
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1334ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

133

5

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

133

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

1337ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 9 1,79 1,79 16,11 16,11 0,21 1,89

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

1338ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

1339ЕР-7 Чистка сеток фильтрующих элементов м2 1
0,5*2

15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

3.1.25.3

3.1.25.4

3.1.25.5

3.2 Ремонт трубопроводов Блока НФЧ

3.2.4
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1340ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 5 144,3 144,3 721,5 721,5 15 75

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

75

9,62 9,62 721,5 721,5

1341ФЕРм12-01-

003-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж. Трубопровод в помещениях или 

на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из готовых узлов, на 

номинальное давление не более 10 МПа, 

диаметр труб наружный: 219 мм
4 600,69 = 6 886,32 - 7,77 x 287,99 - 3,8 x 3,15 - 35,98 x 

1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

100 м 0,51
51 / 100

2160,07 935,45 1224,62 124,95 1101,64 477,08 624,56 63,72 97,24 49,59 9,255 4,72

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 97,24

49,59

9,62 9,62 477,06 477,06

З Затраты труда машинистов чел.-ч 9,255

4,72

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 8,995

4,59

115,4 115,4 529,69 529,69

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,26

0,13

102,84 102,84 13,37 13,37

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,26

0,13

12 12 1,56 1,56

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 19,35

9,87

8,1 8,1 79,95 79,95

1342ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 6,6497
2,293*2,9

6,22 41,36

3.2.10 Линия 8 Сырье из Т-20 в Р-4

3.2.10.1-3.2.10.2
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1343ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 1,1465
2,293*0,5

6,09 6,98

1344ФЕРм12-20-

036-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Трубопроводы внутрицеховые 

нефтегазоперерабатывающих комплексов, 

монтируемые из труб и готовых деталей 

легированных сталей на номинальное 

давление до 2,5 МПа на открытых 

площадках и в помещениях, диаметр 

трубопровода наружный: 219 мм
70,62 = 99,91 - 0,1 x 287,99 - 0,038 x 3,15 - 0,37 x 1,00

(ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

м 51 71,35 19,03 51,71 5,93 3638,95 970,63 2637,21 302,43 2,0488 104,49 0,44 22,44

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 2,0488

104,49

9,29 9,29 970,71 970,71

З Затраты труда машинистов чел.-ч 0,44

22,44

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,43

21,93

115,4 115,4 2530,72 2530,72

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,01

0,51

85,84 85,84 43,78 43,78

3. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,1

5,1

12,31 12,31 62,78 62,78

4. 

01.7.11.07-

0230

Электроды УОНИ 13/55 кг 0,04

2,04

15,26 31,13

1345ФЕРм12-20-

036-26
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный 219 мм к расценке 12-20-036-10
297,62 = 300,06 - 2,44 x 1,00

(ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

стык 48 302,49 126,7 123,69 10,8 14519,67 6081,75 5937,12 518,4 12,5944 604,53 0,8 38,4

Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.-ч 12,5944

604,53

10,06 10,06 6081,57 6081,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,8

38,4

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,8

38,4

115,4 115,4 4431,36 4431,36

2. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,8

38,4

1,2 1,2 46,08 46,08
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3. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 2,47

118,56

12,31 12,31 1459,47 1459,47

4. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,151

103,248

6,22 642,2

5. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 1,36

65,28

6,09 397,56

6. 

01.7.11.07-

0234

Электроды ЦЛ-17, диаметр 4 мм кг 0,52

24,96

58,54 1461,16

134

6

*

Отвод 45-219х10 Ст.15Х5М шт. 2 554,18 1108,36

134

7

*

Отвод 90-219х10 Ст.15Х5М шт. 21 928,64 19501,44

134

8

*

Фланец 200-40-11-1-F-Ст.15Х5М-IV шт. 2 2067,82 4135,64

134

9

*

Труба 219х8 Ст.15Х5М м 41,2
40*1,03

1261,96 51992,75

1350ФЕРм39-02-

012-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм
49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

снимок 232
4*58

49,72 18,09 5,85 11535,04 4196,88 1357,2 1,4 324,8

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,4

324,8

12,92 12,92 4196,42 4196,42

1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,54

125,28

10,84 10,84 1358,04 1358,04

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00045

0,1044

13,09 1,37

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,0192

4,4544

1309 5830,81

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,019

4,408

12,1 53,34

3.2.10.3
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5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,019

4,408

7,7 33,94

6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0038

0,8816

68,87 60,72

1351ФЕРм12-11-

003-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм
518,01 = 519,82 - 1,81 x 1,00

стык 58 518,01 90,43 329,97 6,22 30044,58 5244,94 19138,26 360,76 9,4 545,2 0,46 26,68

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 9,4

545,2

9,62 9,62 5244,82 5244,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

26,68

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,23

13,34

115,4 115,4 1539,44 1539,44

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,23

13,34

102,84 102,84 1371,89 1371,89

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,23

13,34

12 12 160,08 160,08

4. 91.17.03-

043

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

маш.час 6

348

46,17 46,17 16067,16 16067,16

* 5. 

01.1.01.09-

0023

Шнур асбестовый общего назначения 

ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм

т 0,00029

0,01682

27300 459,19

6. 

01.1.02.04-

0011

Картон асбестовый общего назначения 

марка КАОН-1, толщина 3 мм

т 0,005

0,29

8892 2578,68

7. 

01.1.02.09-

0021

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

т 0,00037

0,02146

66860 1434,82

8. 

17.1.02.03-

0001

Маты высокотемпературные МВТ-20 м 0,11

6,38

8,9 56,78

9. 

21.1.06.10-

0016

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 

3х50-1000

1000 м 0,00013

0,00754

144655,32 1090,7

10. 

21.2.03.03-

0016

Провод силовой гибкий, напряжение с 

изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, 

пропитанный кремнийорганическим лаком, 

марка ПСУ-180, сечение 6 мм2, напряжение 

до 380 В

1000 м 5E-5

0,0029

13980,31 40,54

3.2.10.4
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1352ФЕРм12-01-

003-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж. Трубопровод в помещениях или 

на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из готовых узлов, на 

номинальное давление не более 10 МПа, 

диаметр труб наружный: 219 мм
4 600,69 = 6 886,32 - 7,77 x 287,99 - 3,8 x 3,15 - 35,98 x 

1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

100 м 0,5419
54,19 / 100

2160,07 935,45 1224,62 124,95 1170,54 506,92 663,62 67,71 97,24 52,69 9,255 5,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 97,24

52,69

9,62 9,62 506,88 506,88

З Затраты труда машинистов чел.-ч 9,255

5,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 8,995

4,87

115,4 115,4 562 562

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,26

0,14

102,84 102,84 14,4 14,4

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,26

0,14

12 12 1,68 1,68

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 19,35

10,49

8,1 8,1 84,97 84,97

1353ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 6,9745
2,405*2,9

6,22 43,38

1354ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 1,2025
2,405*0,5

6,09 7,32

3.2.11 Линия 9 Сырье из печи Т-20 в К-21(байпас реактора)

3.2.11.1-3.2.11.2
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1355ФЕРм12-01-

053-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Трубопровод в помещениях или на 

открытых площадках в пределах цехов из 

труб легированных сталей, монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 4 МПа, диаметр 

трубопровода наружный: 219 мм
10 266,87 = 12 590,98 - 7,77 x 287,99 - 3,8 x 3,15 - 74,46 x 

1,00

(ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

100 м 0,5419
54,19 / 100

10415,79 3871,86 5430,73 500,04 5644,32 2098,16 2942,91 270,97 402,48 218,1 37,04 20,07

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 402,48

218,1

9,62 9,62 2098,12 2098,12

З Затраты труда машинистов чел.-ч 37,04

20,07

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 36,52

19,79

115,4 115,4 2283,77 2283,77

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,52

0,28

102,84 102,84 28,8 28,8

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,52

0,28

12 12 3,36 3,36

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 142,79

77,38

8,1 8,1 626,78 626,78

5. 

01.7.11.07-

0041

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм т 0,088

0,0476872

12650 603,24

135

6

*

Отвод 90-219х10 Ст.15Х5М шт. 8 928,64 7429,12

135

7

*

Фланец 200-40-11-1-F-Ст.15Х5М-IV шт. 2 2067,82 4135,64

135

8

*

Фланец 200-40-11-1-Е-Ст.15Х5М-IV шт. 3 106,37 319,11

135

9

*

Труба 219х8 Ст.15Х5М м 51,9
50*1,038

1261,96 65495,72

1360ФЕРм39-02-

012-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм
49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

снимок 164
4*41

49,72 18,09 5,85 8154,08 2966,76 959,4 1,4 229,6

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,4

229,6

12,92 12,92 2966,43 2966,43

3.2.11.3
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1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,54

88,56

10,84 10,84 959,99 959,99

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00045

0,0738

13,09 0,97

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,0192

3,1488

1309 4121,78

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,019

3,116

12,1 37,7

5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,019

3,116

7,7 23,99

6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0038

0,6232

68,87 42,92

1361ФЕРм12-11-

003-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм
518,01 = 519,82 - 1,81 x 1,00

стык 41 518,01 90,43 329,97 6,22 21238,41 3707,63 13528,77 255,02 9,4 385,4 0,46 18,86

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 9,4

385,4

9,62 9,62 3707,55 3707,55

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

18,86

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,23

9,43

115,4 115,4 1088,22 1088,22

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,23

9,43

102,84 102,84 969,78 969,78

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,23

9,43

12 12 113,16 113,16

4. 91.17.03-

043

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

маш.час 6

246

46,17 46,17 11357,82 11357,82

* 5. 

01.1.01.09-

0023

Шнур асбестовый общего назначения 

ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм

т 0,00029

0,01189

27300 324,6

6. 

01.1.02.04-

0011

Картон асбестовый общего назначения 

марка КАОН-1, толщина 3 мм

т 0,005

0,205

8892 1822,86

3.2.11.4
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7. 

01.1.02.09-

0021

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

т 0,00037

0,01517

66860 1014,27

8. 

17.1.02.03-

0001

Маты высокотемпературные МВТ-20 м 0,11

4,51

8,9 40,14

9. 

21.1.06.10-

0016

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 

3х50-1000

1000 м 0,00013

0,00533

144655,32 771,01

10. 

21.2.03.03-

0016

Провод силовой гибкий, напряжение с 

изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, 

пропитанный кремнийорганическим лаком, 

марка ПСУ-180, сечение 6 мм2, напряжение 

до 380 В

1000 м 5E-5

0,00205

13980,31 28,66

1362ИЕРм_кн5_

12-19-007-

49

Фасонные детали из углеродистой и 

низколегированной стали технологического 

трубопровода, на условное давление не 

более 2,5 МПа Фланец, диаметр наружный, 

мм: 159
499,39 = 1 048,41 - 56 x 9,04 - 1,1891 x 26,44 - 11,34 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

10 шт. 0,3
3 / 10

781,51 319,97 432,35 42,54 234,45 95,99 129,71 12,76 31,68 9,5 3,152 0,95

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 31,68

9,5

9,62 9,62 91,39 91,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,152

0,95

1. 021102 Краны на автомобильном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

10 т

маш.час 0,064

0,02

134,65 134,65 2,69 2,69

2. 021201 Краны на гусеничном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования до 

16 т

маш.час 3,088

0,93

99,78 99,78 92,8 92,8

3. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 13,168

3,95

8,1 8,1 32 32

4. 400101 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,064

0,02

127,82 127,82 2,56 2,56

5. 400111 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,064

0,02

12 12 0,24 0,24

6. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00283

0,000849

10315 8,76

136

3

*

Фланец 150-25-11-1-F-Ст.15Х5М-IV шт. 3 1654,56 4963,68

3.2.12 Линия 12 Шлам от Н-44,44а в К-22 и К-21 через Т-26/2, Т-27/1,2

3.2.12.1-3.2.12.2

3.2.12.3
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1364ФЕРм39-02-

012-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм
49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

снимок 12
4*3

49,72 18,09 5,85 596,64 217,08 70,2 1,4 16,8

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,4

16,8

12,92 12,92 217,06 217,06

1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,54

6,48

10,84 10,84 70,24 70,24

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00045

0,0054

13,09 0,07

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,0192

0,2304

1309 301,59

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,019

0,228

12,1 2,76

5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,019

0,228

7,7 1,76

6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0038

0,0456

68,87 3,14

1365ФЕРм12-11-

003-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 159 мм
489,76 = 491,53 - 1,77 x 1,00

стык 3 489,76 88,5 329,97 6,22 1469,28 265,5 989,91 18,66 9,2 27,6 0,46 1,38

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 9,2

27,6

9,62 9,62 265,51 265,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

1,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,23

0,69

115,4 115,4 79,63 79,63

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,23

0,69

102,84 102,84 70,96 70,96

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,23

0,69

12 12 8,28 8,28

3.2.12.4
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4. 91.17.03-

043

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

маш.час 6

18

46,17 46,17 831,06 831,06

* 5. 

01.1.01.09-

0023

Шнур асбестовый общего назначения 

ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм

т 0,00018

0,00054

27300 14,74

6. 

01.1.02.04-

0011

Картон асбестовый общего назначения 

марка КАОН-1, толщина 3 мм

т 0,003

0,009

8892 80,03

7. 

01.1.02.09-

0021

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

т 0,00029

0,00087

66860 58,17

8. 

17.1.02.03-

0001

Маты высокотемпературные МВТ-20 м 0,09

0,27

8,9 2,4

9. 

21.1.06.10-

0016

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 

3х50-1000

1000 м 0,00013

0,00039

144655,32 56,42

10. 

21.2.03.03-

0016

Провод силовой гибкий, напряжение с 

изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, 

пропитанный кремнийорганическим лаком, 

марка ПСУ-180, сечение 6 мм2, напряжение 

до 380 В

1000 м 5E-5

0,00015

13980,31 2,1

1366ОЕР5р-04-

02-08

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 400 

мм
56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

1 

соединен

ие

4 56,17 56,17 224,68 224,68 5,06 20,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,06

20,24

11,1 11,1 224,66 224,66

136

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 4 28,62 114,48

1368ОЕР5р-04-

01-08

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 350 

мм
56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

1 

соединен

ие

6 56,17 56,17 337,02 337,02 5,06 30,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,06

30,36

11,1 11,1 337 337

136

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 6 26,64 159,84

3.2.14 Разборка, сборка фланцевых соединений с заменой прокладок
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1370ОЕР5р-04-

02-07

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 300 

мм
41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

1 

соединен

ие

2 41,85 41,85 83,7 83,7 3,77 7,54

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,77

7,54

11,1 11,1 83,69 83,69

137

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

1372ОЕР5р-04-

01-06

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 250 

мм
31,41 = 52,69 - 0,16 x 133,00

1 

соединен

ие

4 31,41 31,41 125,64 125,64 2,83 11,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,83

11,32

11,1 11,1 125,65 125,65

137

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 4 21,65 86,6

1374ОЕР5р-04-

02-05

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 200 

мм
26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

1 

соединен

ие

2 26,97 26,97 53,94 53,94 2,43 4,86

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,43

4,86

11,1 11,1 53,95 53,95

137

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

1376ОЕР5р-04-

02-04

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 150 

мм
17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

1 

соединен

ие

4 17,88 17,87 71,52 71,48 1,61 6,44

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,61

6,44

11,1 11,1 71,48 71,48

137

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4 14,22 56,88

1378ОЕР5р-04-

02-03

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 100 

мм
14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

1 

соединен

ие

6 14,77 14,76 88,62 88,56 1,33 7,98

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,33

7,98

11,1 11,1 88,58 88,58
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137

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 6 10,09 60,54

1380ОЕР5р-04-

02-02

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 6,4 мпа диаметр условного прохода 80 

мм
12,65 = 19,57 - 0,052 x 133,00

1 

соединен

ие

4 12,65 12,65 50,6 50,6 1,14 4,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,14

4,56

11,1 11,1 50,62 50,62

138

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 4 8,59 34,36

1382ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

10 9,99 9,99 99,9 99,9 0,9 9

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

9

11,1 11,1 99,9 99,9

138

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 10 6,36 63,6

1384ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 87,12 87,12 87,12 87,12 7,848 7,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

7,85

11,1 11,1 87,14 87,14

138

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 1 28,62 28,62

138

6

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,24 41,92

138

7

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 4 6,79 27,16

Раздел 4. Блок ГФЧ

4.1 Ремонт аппаратов Блока ГФЧ

4.1.1 КолоннаК-135

4.1.1.1
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1388ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

138

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2
1+1

18,42 36,84

139

0

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

2,81 22,48

139

1

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

3,2 12,8

1392ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 61,24 61,24 61,24 61,24 5,202 5,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

139

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

139

4

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 2 6,15 12,3

139

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 5,24 20,96

1396ОЕР5р-07-

01-09

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 98,1 98,1 98,1 98,1 8,838 8,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,838

8,84

11,1 11,1 98,12 98,12

139

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 1 32,6 32,6

139

8

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 3 11 33

139

9

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 8,26 49,56
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1400ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 87,12 87,12 87,12 87,12 7,848 7,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

7,85

11,1 11,1 87,14 87,14

140

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

140

2

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 2 6,15 12,3

140

3

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 5,24 20,96

1404ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

140

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

140

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

140

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

1408ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 8
5+3

107,79 107,34 0,45 862,32 858,72 3,6 9,12 72,96

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

72,96

9,62 9,62 701,88 701,88

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,88

4,07 4,07 3,58 3,58

140

9

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 12 6,15 73,8

141

0

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 5,24 125,76

4.1.1.2-4.1.1.3
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141

1

*

Пркладка ПУТГм-09-01-560х450-3,0-101 шт. 5 20,02 100,1

1412ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 4,239
3,14*0,45*3

51,95 22,92 8,25 220,22 97,16 34,97 2,31 9,79

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

9,79

9,92 9,92 97,12 97,12

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

2,84

12,31 12,31 34,96 34,96

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0027977

15200 42,53

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

4,239

10,75 45,57

1413ОЕР7р_ч2-

24-02-12

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3200
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 8 444,25 155,51 15,14 1,66 3553,97 1244,04 121,13 13,27 11,013 88,1 0,105 0,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 11,013

88,1

9,62 9,62 847,52 847,52

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,84

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,84

140,01 140,01 117,61 117,61

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,108

0,86

4,07 4,07 3,5 3,5

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,144

1,152

1900 2188,8

1414ОЕР7р_ч2-

24-06-12

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 3200
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 32
40-8

39,46 39,02 0,44 1262,59 1248,48 14,11 2,763 88,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,763

88,42

9,62 9,62 850,6 850,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,108

3,46

4,07 4,07 14,08 14,08

4.1.1.4

4.1.1.5
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1415ОЕР7р_ч2-

24-03-12

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3200
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 8 110,63 95,27 15,36 1,66 885,02 762,14 122,88 13,27 6,747 53,98 0,105 0,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,747

53,98

9,62 9,62 519,29 519,29

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,84

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,84

140,01 140,01 117,61 117,61

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,162

1,3

4,07 4,07 5,29 5,29

1416ОЕР7р_ч2-

24-07-12

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 3200
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 32
40-8

54,67 54,01 0,66 1749,41 1728,29 21,12 3,825 122,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 3,825

122,4

9,62 9,62 1177,49 1177,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,162

5,18

4,07 4,07 21,08 21,08

1417ОЕР7р_ч2-

24-04-12

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3200

шт. 40 103,86 86,26 4154,4 3450,4 6,89 275,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 6,89

275,6

10,43 10,43 2874,51 2874,51

1. 101-1757 Ветошь кг 1,6

64

11 704

1418ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 277,3 1,79 1,79 496,37 496,37 0,21 58,23

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

58,23

9,62 9,62 560,17 560,17

1419ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

4.1.1.8

4.1.1.9

4.1.1.6

4.1.1.7
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1420ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

1421ОЕР5р-07-

02-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 98,73 98,73 98,73 98,73 8,388 8,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 8,388

8,39

9,62 9,62 80,71 80,71

142

2

*

Шпилька 1-М30-8gX190.40Х шт. 2 7,57 15,14

142

3

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 5,24 20,96

142

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 3 26,64 79,92

1425ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4
2+2

31,79 31,79 127,15 127,15 2,7 10,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

10,8

9,62 9,62 103,9 103,9

142

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4
2+2

14,22 56,88

142

7

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

3,42 27,36

142

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

2,81 44,96

1429ОЕР5р-07-

02-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3
1+2

47,25 47,25 141,75 141,75 4,014 12,04

4.1.2 Колонна К-51А

4.1.2.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,014

12,04

9,62 9,62 115,82 115,82

143

0

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 6
2+4

4,37 26,22

143

1

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
4+8

5,62 67,44

143

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 3
1+2

18,42 55,26

1433ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4
2+1+1

61,24 61,24 244,94 244,94 5,202 20,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

20,81

9,62 9,62 200,19 200,19

143

4

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

8,26 66,08

143

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 5,24 20,96

143

6

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 6
2+2+2

6,15 36,9

143

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 4
2+1+1

21,65 86,6

1438ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 26,26 26,26 26,26 26,26 2,232 2,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

2,23

9,62 9,62 21,45 21,45

143

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

144

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

144

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52
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1442ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

144

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

144

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

144

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12 6,36 76,32

1446ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 13,35 13,35 53,41 53,41 1,134 4,54

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

4,54

9,62 9,62 43,67 43,67

144

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

144

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

144

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

1450ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 5 125,82 125 0,81 629,1 625 4,05 10,62 53,1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

53,1

9,62 9,62 510,82 510,82

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

1

4,07 4,07 4,07 4,07

145

1

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 20 2,89 57,8

4.1.2.2
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145

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 40 1,63 65,2

145

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 5 67,33 336,65

1454ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

145

5

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 10 2,89 28,9

145

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

145

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-560х500-3,0-101 шт. 1 102,81 102,81

1458ОЕР5р-10-

03-02

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр фланца до 50 мм, 

толщина стенки до 8 мм
41,82 = 48,47 - 0,05 x 133,00

(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))

1 

соединен

ие

1 20,91 13,77 4,49 20,91 13,77 4,49 1,015 1,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 5) чел.-ч 1,015

1,02

13,56 13,56 13,83 13,83

1. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,075

0,08

1,09 1,09 0,09 0,09

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 0,45

0,45

8,1 8,1 3,65 3,65

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,075

0,08

1,41 1,41 0,11 0,11

4. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,075

0,075

10,8 0,81

5. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 0,1

0,1

17,3 1,73

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,02

0,02

5,81 0,12

1459 Фланец 50-40-11-1-F-Ст.20-IV шт. 1 37,22 37,22

4.1.2.3

4.1.2.4-4.1.2.5
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1460ФЕРм39-02-

012-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№352/пр

Рентгенографический контроль 

трубопровода через две стенки, 

номинальный диаметр трубопровода: 

свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм
27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00

снимок 2
2*1

27,78 14,21 3,9 55,56 28,42 7,8 1,1 2,2

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 1,1

2,2

12,92 12,92 28,42 28,42

1. 91.17.02-

004

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на 

рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила 

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая 

толщина до 30 мм по стали

маш.час 0,36

0,72

10,84 10,84 7,8 7,8

2. 

01.3.03.07-

0001

Кислота уксусная кг 0,00022

0,00044

13,09 0,01

3. 

01.7.07.24-

0006

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

м2 0,0072

0,0144

1309 18,85

4. 

01.7.07.24-

0041

Фотопроявитель л 0,0072

0,0144

12,1 0,17

5. 

01.7.07.24-

0051

Фотофиксаж л 0,0072

0,0144

7,7 0,11

6. 

14.4.02.09-

0402

Краска маркировочная для 

электротехнических изделий

кг 0,0014

0,0028

68,87 0,19

1461ОЕР7р_ч2-

24-02-06

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 2000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 6 220,97 97,64 15,03 1,66 1325,83 585,85 90,18 9,95 6,915 41,49 0,105 0,63

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,915

41,49

9,62 9,62 399,13 399,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,63

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,63

140,01 140,01 88,21 88,21

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

0,49

4,07 4,07 1,99 1,99

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,057

0,342

1900 649,8

4.1.2.6

4.1.2.7
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1462ОЕР7р_ч2-

24-06-06

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 2000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 16
22-6

21,77 21,44 0,33 348,24 342,96 5,28 1,518 24,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,518

24,29

9,62 9,62 233,67 233,67

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

1,3

4,07 4,07 5,29 5,29

1463ОЕР7р_ч2-

24-03-06

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 2000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 6 74,09 58,88 15,21 1,66 444,56 353,29 91,28 9,95 4,17 25,02 0,105 0,63

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 4,17

25,02

9,62 9,62 240,69 240,69

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,63

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,63

140,01 140,01 88,21 88,21

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

0,76

4,07 4,07 3,09 3,09

1464ОЕР7р_ч2-

24-07-06

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 2000
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 16
22-6

30,21 29,69 0,51 483,31 475,1 8,21 2,103 33,65

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,103

33,65

9,62 9,62 323,71 323,71

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

2,02

4,07 4,07 8,22 8,22

1465ОЕР7р_ч2-

24-04-06

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 2000

шт. 22 49,69 38,69 1093,18 851,18 3,09 67,98

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 3,09

67,98

10,43 10,43 709,03 709,03

1. 101-1757 Ветошь кг 1

22

11 242

1466ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 243,6 1,79 1,79 436,04 436,04 0,21 51,16

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

51,16

9,62 9,62 492,16 492,16

4.1.2.9

4.1.2.10

4.1.2.8
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1467ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

1468ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

1469ОЕР7р-16-

07-06

Разборка, очистка, сборка насадки колонны. 

Внутренний диаметр колонны, мм 2000
(ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; ТЗМ=0)

шт. 1 1948,56 1948,56 1948,56 1948,56 138 138

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 138

138

10,43 10,43 1439,34 1439,34

1470ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

147

1

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,35 1,35

147

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

147

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

1474ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 26,26 26,26 26,26 26,26 2,232 2,23

4.1.2.11

4.1.2.12-4.1.2.13

4.1.3 Колонна К-53

4.1.3.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

2,23

9,62 9,62 21,45 21,45

147

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

147

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

147

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

1478ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 31,79 31,79 63,58 63,58 2,7 5,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

5,4

9,62 9,62 51,95 51,95

147

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

148

0

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,42 13,68

148

1

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

1482ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

148

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

148

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

148

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

1486ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 13,35 13,35 53,41 53,41 1,134 4,54
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

4,54

9,62 9,62 43,67 43,67

148

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

148

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

148

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

1490ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 110,07 109,46 0,61 220,14 218,92 1,22 9,3 18,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

18,6

9,62 9,62 178,93 178,93

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,3

4,07 4,07 1,22 1,22

149

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 30 1,63 48,9

149

2

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 15 2,89 43,35

149

3

*

Пркладка ПУТГ-В-2-212-04-563х538-3,0 шт. 2 29,74 59,48

1494ОЕР7р_ч2-

24-02-01

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1000
(60% на проход ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; 

ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))

шт. 2 224,14 137,08 30,06 3,32 448,27 274,15 60,12 6,64 9,708 19,42 0,21 0,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,708

19,42

9,62 9,62 186,82 186,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,21

0,42

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,21

0,42

140,01 140,01 58,8 58,8

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,162

0,32

4,07 4,07 1,3 1,3

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,03

0,06

1900 114

4.1.3.2

4.1.3.3
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1495ОЕР7р_ч2-

24-06-01

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1000
(60% на проход ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; 

ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))

шт. 13 23,11 22,45 0,66 300,46 291,88 8,58 1,59 20,67

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,59

20,67

9,62 9,62 198,85 198,85

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,162

2,11

4,07 4,07 8,59 8,59

1496ОЕР7р_ч2-

24-03-01

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1000
(60% на проход ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; 

ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))

шт. 2 110,74 80,32 30,43 3,32 221,48 160,63 60,85 6,64 5,688 11,38 0,21 0,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,688

11,38

9,62 9,62 109,48 109,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,21

0,42

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,21

0,42

140,01 140,01 58,8 58,8

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,252

0,5

4,07 4,07 2,04 2,04

1497ОЕР7р_ч2-

24-07-01

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1000
(60% на проход ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; 

ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))

шт. 13 34,32 33,29 1,03 446,16 432,82 13,34 2,358 30,65

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,358

30,65

9,62 9,62 294,85 294,85

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,252

3,28

4,07 4,07 13,35 13,35

1498ОЕР7р_ч2-

24-04-01

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1000

шт. 15 16,39 10,89 245,85 163,35 0,87 13,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,87

13,05

10,43 10,43 136,11 136,11

1. 101-1757 Ветошь кг 0,5

7,5

11 82,5

1499ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 51,4 1,79 1,79 92,01 92,01 0,21 10,79

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

10,79

9,62 9,62 103,8 103,8

4.1.3.6

4.1.3.4

4.1.3.5
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1500ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1501ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,4 33,44 33,44 13,38 13,38 4,32 1,73

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

1,73

7,74 7,74 13,39 13,39

1502ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 64,94 64,94 64,94 64,94 5,85 5,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

5,85

11,1 11,1 64,94 64,94

150

3

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 16 4,37 69,92

150

4

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 5,62 179,84

150

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 1 22,56 22,56

1506ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

150

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

150

8

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 6 4,51 27,06

4.1.3.7

4.1.4 Емкость Е-136

4.1.4.1
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150

9

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,62 67,44

1510ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

151

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

151

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 3 2,13 6,39

151

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1,63 9,78

1514ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

151

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

151

6

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

151

7

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

1518ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

9
8+1

17,8 17,8 160,22 160,22 1,512 13,61

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

13,61

9,62 9,62 130,93 130,93

151

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10
8+2

1,25 12,5

152

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20
16+4

1 20
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152

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 9
8+1

6,36 57,24

1522ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

152

3

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,59 12,95

152

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

152

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-560х500-3,0-101 шт. 1 102,81 102,81

1526ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 95,85 1,79 1,79 171,57 171,57 0,21 20,13

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

20,13

9,62 9,62 193,65 193,65

1527ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1528ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,1 33,44 33,44 103,66 103,66 4,32 13,39

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

13,39

7,74 7,74 103,64 103,64

4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.4.5

4.1.5 Рибойлер Т-63 с U-образным пучком

4.1.4.2
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1529ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 31,79 31,79 63,58 63,58 2,7 5,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

5,4

9,62 9,62 51,95 51,95

153

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

153

1

*

Шпилька 1-М24-6gX150.12Х18Н10Т шт. 16 17,54 280,64

153

2

*

Гайка М24-7Н.12Х18Н10Т шт. 32 19,09 610,88

1533ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 15,59 15,59 93,53 93,53 1,404 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

153

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

153

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

153

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

1537ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

153

8

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

153

9

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

4.1.5.1
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154

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

1541ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

154

2

*

Пркладка ПУТГм-09-01-515х450-3,0-101 шт. 2 36,78 73,56

154

3

*

Шпилька 1-М20-6gX140.12Х18Н10Т шт. 15 13,8 207

154

4

*

Гайка М20-7Н.12Х18Н9Т шт. 30 15,88 476,4

1545ОЕР1р-03-

03-47

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1100мм, 

количество трубок - 1497 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 1,6
784,83 = 838,42 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 784,83 167,39 617,44 74,26 784,83 167,39 617,44 74,26 15,08 15,08 4,7 4,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 15,08

15,08

11,1 11,1 167,39 167,39

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,7

4,7

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,81

1,81

117,58 117,58 212,82 212,82

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,89

2,89

140,01 140,01 404,63 404,63

1546ОЕР1р-03-

04-47

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1100мм, 

количество трубок - 1497 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 1,6
1 565,04 = 2 409,66 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 5,16 x 

153,30

1 

аппарат

1 1565,04 408,37 1046,8 118,82 1565,04 408,37 1046,8 118,82 36,79 36,79 2,36 2,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 36,79

36,79

11,1 11,1 408,37 408,37

З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,36

2,36

4.1.5.3

4.1.5.4-4.1.5.6, 4.1.5.13-4.1.5.14, 4.1.5.17
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1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,77

2,77

117,58 117,58 325,7 325,7

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,75

4,75

140,01 140,01 665,05 665,05

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,6

5,6

8,1 8,1 45,36 45,36

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,39

0,39

1,41 1,41 0,55 0,55

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,81

1,81

1,09 1,09 1,97 1,97

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 1,11

1,11

10,8 11,99

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,9

4,9

17,3 84,77

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,8

0,8

15,6 12,48

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,11

0,11

5,81 0,64

154

7

*

Гайка М24-7Н.12Х18Н10Т шт. 252
24+4+112+112

19,09 4810,68

154

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

154

9

*

Гайка М20-7Н.12Х18Н9Т шт. 24 15,88 381,12

155

0

*

Шпилька 2-1-М24X140.12Х18Н10Т шт. 12 25,38 304,56

155

1

*

Шпилька 1-М24-6gX150.12Х18Н10Т шт. 2 17,54 35,08

155

2

*

Шпилька 1-М24-6gX190.12Х18Н10Т шт. 66 18,7 1234,2

155

3

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

155

4

*

Шпилька 1-М24-6gX250.12Х18Н10Т шт. 66 21,36 1409,76

155

5

*

Шпилька 2-1-М20X100.12Х18Н10Т шт. 12 18,59 223,08

155

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 1 22,56 22,56
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155

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

155

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2
1+1

18,42 36,84

155

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1184х1100-3,0-101 шт. 3
1+1+1

230,4 691,2

1560ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 5,7 14,74 84,02

1561ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

1562ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

1563ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

20 1,04 1,04 20,8 20,8 0,1 2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1564ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4
2+2

48,74 48,74 194,98 194,98 4,392 17,57

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

17,57

11,1 11,1 195,03 195,03

4.1.5.7

4.1.5.9

4.1.5.10

4.1.5.16

4.1.6 Рибойлер Т-131 с U-образным пучком

4.1.6.1
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156

5

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 6
3+3

4,51 27,06

156

6

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

5,62 67,44

156

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 4
2+2

21,65 86,6

1568ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

156

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

157

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

157

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

1572ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 13,35 13,35 26,7 26,7 1,134 2,27

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

2,27

9,62 9,62 21,84 21,84

157

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

157

4

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

157

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1576ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

4.1.6.3
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

157

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-554х500-3,0-101 шт. 1 74,28 74,28

157

8

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,28 11,4

157

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

1580ОЕР1р-03-

03-48

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1200мм, 

количество трубок - 1497 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 2,5
790,94 = 844,53 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 790,94 173,49 617,44 74,26 790,94 173,49 617,44 74,26 15,63 15,63 4,7 4,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 15,63

15,63

11,1 11,1 173,49 173,49

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,7

4,7

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,81

1,81

117,58 117,58 212,82 212,82

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,89

2,89

140,01 140,01 404,63 404,63

1581ОЕР1р-03-

04-48

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1200мм, 

количество трубок - 1497 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 2,5 с 

опрессовкой
2 436,13 = 2 489,72 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 2436,13 433,23 1893,02 191,73 2436,13 433,23 1893,02 191,73 39,03 39,03 7,52 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 39,03

39,03

11,1 11,1 433,23 433,23

З Затраты труда машинистов чел.-ч 7,52

7,52

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,77

2,77

117,58 117,58 325,7 325,7

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,75

4,75

140,01 140,01 665,05 665,05

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,6

5,6

8,1 8,1 45,36 45,36

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,39

0,39

1,41 1,41 0,55 0,55

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 5,52

5,52

153,3 153,3 846,22 846,22

4.1.6.4-4.1.6.5, 4.1.6.13-4.1.6.14, 4.1.6.16
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6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,81

1,81

1,09 1,09 1,97 1,97

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 1,11

1,11

10,8 11,99

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,9

4,9

17,3 84,77

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,8

0,8

15,6 12,48

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,11

0,11

5,81 0,64

158

2

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

158

3

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 5 11 55

158

4

*

Шпилька 1-М36-6gX400.20ХН3А шт. 10 143,54 1435,4

158

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

158

6

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 30
10+20

8,26 247,8

158

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

158

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

158

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-1286х1200-3,0 шт. 2
1+1

122,58 245,16

1590ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 5,6 14,74 82,54

1591ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 30 1,79 1,79 53,7 53,7 0,21 6,3

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

6,3

9,62 9,62 60,61 60,61

4.1.6.6

4.1.6.8
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1592ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 5 15,41 14,43 77,05 72,15 1,5 7,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

2,65

11 29,15

1593ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

30 1,04 1,04 31,2 31,2 0,1 3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

3

10,43 10,43 31,29 31,29

1594ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

159

5

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

159

6

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

159

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1598ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 969,26 205,02 764,24 90,22 1938,52 410,04 1528,48 180,44 18,47 36,94 5,71 11,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

36,94

11,1 11,1 410,03 410,03

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

11,42

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

3,14

117,58 117,58 369,2 369,2

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

8,28

140,01 140,01 1159,28 1159,28

4.1.7.1

4.1.7.3-4.1.7.7, 4.1.7.15-4.1.7.17, 4.1.7.19-4.1.7.20, 4.1.7.22

4.1.6.9

4.1.6.15

4.1.7 Теплообменник Т-98 (сдвоенный) с плавающей головкой
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1599ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 2749,62 430,9 2249,3 224,55 5499,24 861,8 4498,6 449,1 38,82 77,64 8 16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

77,64

11,1 11,1 861,8 861,8

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

16

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

4,18

117,58 117,58 491,48 491,48

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

11,82

140,01 140,01 1654,92 1654,92

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

7,4

8,1 8,1 59,94 59,94

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

14,86

153,3 153,3 2278,04 2278,04

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 2,62 2,62

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,16

10,8 1,73

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

6,52

17,3 112,8

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

1

15,6 15,6

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

1,5

5,81 8,72

160

0

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 7
4+3

4,37 30,59

160

1

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 6 5,41 32,46

160

2

*

Шпилька 1-М20-8gX220.20ХН3А шт. 6 7,43 44,58

160

3

*

Шпилька 1-М20-8gX180.20ХН3А шт. 6 6,02 36,12

160

4

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 5 64,72 323,6

160

5

*

Шпилька 1-1-М20X270.18Х12ВМБФР шт. 2 58,4 116,8
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160

6

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
8+6

5,62 78,68

160

7

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

160

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

160

9

*

Гайка АМ20-6Н.35.IV.2 шт. 12 1,22 14,64

161

0

*

Гайка М20.7Н.12Х13 шт. 14 4,24 59,36

161

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4
2+2

18,42 73,68

161

2

*

Пркладка ПУТГм-09-01-975х923-3,0-101 шт. 2 47,44 94,88

161

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-875х821-3,0-101 шт. 6
2+2+2

80,89 485,34

161

4

*

Пркладка ПУТГм-09-01-790х764-3,0-101 шт. 2 31,6 63,2

1615ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9
4,5*2

14,74 132,66

1616ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 10 1,79 1,79 17,9 17,9 0,21 2,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,1

9,62 9,62 20,2 20,2

1617ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

4.1.7.8

4.1.7.10

4.1.7.11
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1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1618ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

1619ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 40 1,04 1,04 41,6 41,6 0,1 4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

4

10,43 10,43 41,72 41,72

1620ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

162

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

162

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

162

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1624ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 969,26 205,02 764,24 90,22 1938,52 410,04 1528,48 180,44 18,47 36,94 5,71 11,42

4.1.7.12

4.1.7.18

4.1.8 Теплообменник Т-99 (сдвоенный) с плавающей головкой

4.1.8.1

4.1.8.3-4.1.8.7, 4.1.8.15-4.1.8.17, 4.1.8.19-4.1.8.20, 4.1.8.22
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

36,94

11,1 11,1 410,03 410,03

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

11,42

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

3,14

117,58 117,58 369,2 369,2

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

8,28

140,01 140,01 1159,28 1159,28

1625ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 2749,62 430,9 2249,3 224,55 5499,24 861,8 4498,6 449,1 38,82 77,64 8 16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

77,64

11,1 11,1 861,8 861,8

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

16

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

4,18

117,58 117,58 491,48 491,48

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

11,82

140,01 140,01 1654,92 1654,92

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

7,4

8,1 8,1 59,94 59,94

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

14,86

153,3 153,3 2278,04 2278,04

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 2,62 2,62

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,16

10,8 1,73

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

6,52

17,3 112,8

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

1

15,6 15,6

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

1,5

5,81 8,72

162

6

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 7
4+3

4,37 30,59

162

7

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 6 5,41 32,46

162

8

*

Шпилька 1-М20-8gX220.20ХН3А шт. 6 7,43 44,58

162

9

*

Шпилька 1-М20-8gX180.20ХН3А шт. 6 6,02 36,12
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163

0

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 5 64,72 323,6

163

1

*

Шпилька 1-1-М20X270.18Х12ВМБФР шт. 2 58,4 116,8

163

2

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
8+6

5,62 78,68

163

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

163

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

163

5

*

Гайка АМ20-6Н.35.IV.2 шт. 12 1,22 14,64

163

6

*

Гайка М20.7Н.12Х13 шт. 14 4,24 59,36

163

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4
2+2

18,42 73,68

163

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-975х923-3,0-101 шт. 2 47,44 94,88

163

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-875х821-3,0-101 шт. 6
2+2+2

80,89 485,34

164

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-790х764-3,0-101 шт. 2 31,6 63,2

1641ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9
4,5*2

14,74 132,66

1642ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 10 1,79 1,79 17,9 17,9 0,21 2,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,1

9,62 9,62 20,2 20,2

4.1.8.8

4.1.8.10

4.1.8.11
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1643ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1644ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

1645ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 40 1,04 1,04 41,6 41,6 0,1 4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

4

10,43 10,43 41,72 41,72

1646ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

164

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

164

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

164

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

4.1.9 Теплообменник Т-100 (сдвоенный) с плавающей головкой

4.1.9.1

4.1.9.3-4.1.9.7, 4.1.9.14-4.1.9.16, 4.1.9.18-4.1.9.19, 4.1.9.21

4.1.8.12

4.1.8.18
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1650ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 969,26 205,02 764,24 90,22 1938,52 410,04 1528,48 180,44 18,47 36,94 5,71 11,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

36,94

11,1 11,1 410,03 410,03

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

11,42

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

3,14

117,58 117,58 369,2 369,2

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

8,28

140,01 140,01 1159,28 1159,28

1651ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

2 2749,62 430,9 2249,3 224,55 5499,24 861,8 4498,6 449,1 38,82 77,64 8 16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

77,64

11,1 11,1 861,8 861,8

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

16

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

4,18

117,58 117,58 491,48 491,48

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

11,82

140,01 140,01 1654,92 1654,92

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

7,4

8,1 8,1 59,94 59,94

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

14,86

153,3 153,3 2278,04 2278,04

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 2,62 2,62

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,16

10,8 1,73

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

6,52

17,3 112,8

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

1

15,6 15,6

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

1,5

5,81 8,72

165

2

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 7
4+3

4,37 30,59

165

3

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 6 5,41 32,46
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165

4

*

Шпилька 1-М20-8gX220.20ХН3А шт. 6 7,43 44,58

165

5

*

Шпилька 1-М20-8gX180.20ХН3А шт. 6 6,02 36,12

165

6

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 5 64,72 323,6

165

7

*

Шпилька 1-1-М20X270.18Х12ВМБФР шт. 2 58,4 116,8

165

8

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
8+6

5,62 78,68

165

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

166

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

166

1

*

Гайка АМ20-6Н.35.IV.2 шт. 12 1,22 14,64

166

2

*

Гайка М20.7Н.12Х13 шт. 14 4,24 59,36

166

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4
2+2

18,42 73,68

166

4

*

Пркладка ПУТГм-09-01-975х923-3,0-101 шт. 2 47,44 94,88

166

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-875х821-3,0-101 шт. 6
2+2+2

80,89 485,34

166

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-790х764-3,0-101 шт. 2 31,6 63,2

1667ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9
4,5*2

14,74 132,66

4.1.9.8
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1668ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 10 1,79 1,79 17,9 17,9 0,21 2,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,1

9,62 9,62 20,2 20,2

1669ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1670ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 40 1,04 1,04 41,6 41,6 0,1 4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

4

10,43 10,43 41,72 41,72

1671ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

167

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

167

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

167

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1675ОЕР1р-03-

03-45

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1000мм, 

количество трубок - 1000 шт., аппарат 

длиной 9000мм, давлением, МПа, до 4
891,88 = 945,47 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 891,88 188,7 703,18 84,85 891,88 188,7 703,18 84,85 17 17 5,37 5,37

4.1.9.11

4.1.9.17

4.1.10 Теплообменник Т-62 с U-образным пучком

4.1.10.1

4.1.10.3-4.1.10.6, 4.1.10.13-4.1.10.14, 4.1.10.17-4.1.10.18

4.1.9.10
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 17

17

11,1 11,1 188,7 188,7

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,37

5,37

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,17

2,17

117,58 117,58 255,15 255,15

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,2

3,2

140,01 140,01 448,03 448,03

1676ОЕР1р-03-

04-45

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1000мм, 

количество трубок - 1000 шт., аппарат 

длиной 9000мм, давлением, МПа, до 4
1 584,41 = 2 554,73 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 5,98 x 

153,30

1 

аппарат

1 1584,41 442,78 1049,67 120,08 1584,41 442,78 1049,67 120,08 39,89 39,89 1,62 1,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 39,89

39,89

11,1 11,1 442,78 442,78

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,62

1,62

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,91

2,91

117,58 117,58 342,16 342,16

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,69

4,69

140,01 140,01 656,65 656,65

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

5,1

8,1 8,1 41,31 41,31

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,47 0,47

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 1,65 1,65

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,92

0,92

10,8 9,94

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

4,08

17,3 70,58

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,7

0,7

15,6 10,92

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,09

0,09

5,81 0,52

167

7

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

167

8

*

Шпилька БМ36-6gX300.80.40Х.IV.2 шт. 11 16,77 184,47

167

9

*

Шпилька БМ36-6gX340.80.40Х.IV.2 шт. 12 16,68 200,16

168

0

*

Шпилька 1-1-М36-8gX280.40Х шт. 10 12,48 124,8
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168

1

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

168

2

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 66
24+20+22

8,26 545,16

168

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

168

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-1070х1000-3,0 шт. 3
1+1+1

120,1 360,3

168

5

*

Пркладка ПУТГм-092-01-1185х1110-3,0-201 шт. 1 69,22 69,22

1686ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9 14,74 132,66

1687ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 10 1,79 1,79 17,9 17,9 0,21 2,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,1

9,62 9,62 20,2 20,2

1688ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

1689ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

25 1,04 1,04 26 26 0,1 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2,5

10,43 10,43 26,08 26,08

4.1.10.7

4.1.10.9

4.1.10.10

4.1.10.16

4.1.11 Теплообменник Т-58/1 с плавающей головкой

4.1.11.1
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1690ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

169

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

169

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

169

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1694ОЕР1р-01-

03-45

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
1 188,71 = 1 242,30 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 1188,71 261,52 927,19 110,13 1188,71 261,52 927,19 110,13 23,56 23,56 6,97 6,97

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 23,56

23,56

11,1 11,1 261,52 261,52

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,97

6,97

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,17

2,17

117,58 117,58 255,15 255,15

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,8

4,8

140,01 140,01 672,05 672,05

1695ОЕР1р-01-

04-45

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
3 132,18 = 3 185,77 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 3132,18 563,99 2482,71 251,41 3132,18 563,99 2482,71 251,41 50,81 50,81 9,7 9,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 50,81

50,81

11,1 11,1 563,99 563,99

З Затраты труда машинистов чел.-ч 9,7

9,7

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,91

2,91

117,58 117,58 342,16 342,16

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,79

6,79

140,01 140,01 950,67 950,67

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

5,1

8,1 8,1 41,31 41,31

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,47 0,47

4.1.11.3-4.1.11.7, 4.1.11.15-4.1.11.17, 4.1.11.19-4.1.11.20, 4.1.11.22
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5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 1,65 1,65

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,09

0,09

10,8 0,97

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

4,08

17,3 70,58

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,55

0,55

15,6 8,58

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,92

0,92

5,81 5,35

169

6

*

Шпилька 1-М24-6gX270.25Х2М1Ф шт. 10 23,22 232,2

169

7

*

Шпилька М24-8gX270.37Х12Н8Г8МФБ шт. 51
44+7

159,75 8147,25

169

8

*

Шпилька 1-М24-8gX210.37Х12Н8Г8МФБ шт. 8 159,75 1278

169

9

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 8 5,41 43,28

170

0

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

170

1

*

Гайка М24-7Н.30ХМА шт. 20 2,85 57

170

2

*

Гайка М24-7Н.45Х14Н14В2М шт. 118
104+14

53,59 6323,62

170

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

170

4

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

170

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

170

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-1070х1000-3,0 шт. 3
1+1+1

120,1 360,3

170

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1184х1100-3,0-101 шт. 1 230,4 230,4
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1708ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9 14,74 132,66

1709ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

1710ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1711ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

1712ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

4.1.11.12

4.1.11.18

4.1.12 Теплообменник Т-58/2 с плавающей головкой

4.1.12.1

4.1.11.8

4.1.11.10

4.1.11.11
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1713ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

171

4

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

171

5

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

171

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1717ОЕР1р-01-

03-45

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
1 188,71 = 1 242,30 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 1188,71 261,52 927,19 110,13 1188,71 261,52 927,19 110,13 23,56 23,56 6,97 6,97

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 23,56

23,56

11,1 11,1 261,52 261,52

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,97

6,97

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,17

2,17

117,58 117,58 255,15 255,15

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,8

4,8

140,01 140,01 672,05 672,05

1718ОЕР1р-01-

04-45

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 1000 мм, 

аппарат длиной 9000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
3 132,18 = 3 185,77 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 3132,18 563,99 2482,71 251,41 3132,18 563,99 2482,71 251,41 50,81 50,81 9,7 9,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 50,81

50,81

11,1 11,1 563,99 563,99

З Затраты труда машинистов чел.-ч 9,7

9,7

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,91

2,91

117,58 117,58 342,16 342,16

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 6,79

6,79

140,01 140,01 950,67 950,67

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

5,1

8,1 8,1 41,31 41,31

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,47 0,47

4.1.12.3-4.1.12.6, 4.1.12.9, 4.1.12.19-4.1.12.21, 4.1.12.23-4.1.12.24, 4.1.12.26
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5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 1,65 1,65

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,09

0,09

10,8 0,97

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

4,08

17,3 70,58

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,55

0,55

15,6 8,58

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,92

0,92

5,81 5,35

171

9

*

Шпилька М24-8gX270.37Х12Н8Г8МФБ шт. 51
44+7

159,75 8147,25

172

0

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 8 5,41 43,28

172

1

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

172

2

*

Гайка М24-7Н.30ХМА шт. 20 2,85 57

172

3

*

Гайка М24-7Н.45Х14Н14В2М шт. 118
104+14

53,59 6323,62

172

4

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

172

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

172

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

172

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-1070х1000-3,0 шт. 3
1+1+1

120,1 360,3

172

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1184х1100-3,0-101 шт. 1 230,4 230,4

4.1.12.7
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1729ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка распределительной 

камеры в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1,2 14,74 17,69

1730ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9 14,74 132,66

1731ФЕРм12-01-

002-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушки" Ду=300 мм
2 917,73 = 7 156,55 + (143,32 - 200) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

56,68 x 8,10 - 12,5 x 6,22 - 3,2 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,066 x 

12 650,00 - 38,48 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,02
2 / 100

4668,37 2205,98 2462,38 288,14 93,37 44,12 49,25 5,76 229,312 4,59 21,344 0,43

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 229,312

4,59

9,62 9,62 44,16 44,16

З Затраты труда машинистов чел.-ч 21,344

0,43

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 20,064

0,4

115,4 115,4 46,16 46,16

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 1,28

0,03

102,84 102,84 3,09 3,09

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 1,28

0,03

12 12 0,36 0,36

173

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

173

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

1734ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 0,942
0,3*3,14

51,95 22,92 8,25 48,94 21,59 7,77 2,31 2,18

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

2,18

9,92 9,92 21,63 21,63

4.1.12.10

4.1.12.11

4.1.12.12
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1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

0,63

12,31 12,31 7,76 7,76

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0006217

15200 9,45

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

0,942

10,75 10,13

1735ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

1736ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1737ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,8 144,3 144,3 115,44 115,44 15 12

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

12

9,62 9,62 115,44 115,44

1738ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

4.1.12.15

4.1.12.16

4.1.12.22

4.1.13 Теплообменник Т-132 с U-образным пучком

4.1.13.1

4.1.12.14
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1739ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

174

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

174

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

174

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

1743ОЕР1р-03-

03-45

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1000мм, 

количество трубок - 1000 шт., аппарат 

длиной 9000мм, давлением, МПа, до 4
891,88 = 945,47 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 891,88 188,7 703,18 84,85 891,88 188,7 703,18 84,85 17 17 5,37 5,37

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 17

17

11,1 11,1 188,7 188,7

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,37

5,37

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,17

2,17

117,58 117,58 255,15 255,15

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,2

3,2

140,01 140,01 448,03 448,03

1744ОЕР1р-03-

04-45

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 1000мм, 

количество трубок - 1000 шт., аппарат 

длиной 9000мм, давлением, МПа, до 4
1 584,41 = 2 554,73 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 5,98 x 

153,30

1 

аппарат

1 1584,41 442,78 1049,67 120,08 1584,41 442,78 1049,67 120,08 39,89 39,89 1,62 1,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 39,89

39,89

11,1 11,1 442,78 442,78

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,62

1,62

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,91

2,91

117,58 117,58 342,16 342,16

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,69

4,69

140,01 140,01 656,65 656,65

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

5,1

8,1 8,1 41,31 41,31

4.1.13.3-4.1.13.6, 4.1.13.13-4.1.13.14, 4.1.13.17-4.1.13.18,

Страница 250



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,47 0,47

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 1,65 1,65

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,92

0,92

10,8 9,94

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

4,08

17,3 70,58

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,7

0,7

15,6 10,92

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,09

0,09

5,81 0,52

174

5

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

174

6

*

Шпилька БМ36-6gX300.80.40Х.IV.2 шт. 11 16,77 184,47

174

7

*

Шпилька БМ36-6gX340.80.40Х.IV.2 шт. 12 16,68 200,16

174

8

*

Шпилька 1-1-М36-8gX280.40Х шт. 10 12,48 124,8

174

9

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

175

0

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 66
24+20+22

8,26 545,16

175

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

175

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-1070х1000-3,0 шт. 3
1+1+1

120,1 360,3

175

3

*

Пркладка ПУТГм-092-01-1185х1110-3,0-201 шт. 1 69,22 69,22

1754ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9 14,74 132,66

4.1.13.7
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1755ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 10 1,79 1,79 17,9 17,9 0,21 2,1

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,1

9,62 9,62 20,2 20,2

1756ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

1757ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

25 1,04 1,04 26 26 0,1 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2,5

10,43 10,43 26,08 26,08

1758ФЕРм37-01-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж теплообменника 5,7 т
3 669,44 = 3 689,27 - 19,83 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 5 до 15 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

шт 1 5891,45 1903,56 2733,68 318,82 5891,45 1903,56 2733,68 318,82 207,36 207,36 23,616 23,62

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 207,36

207,36

9,18 9,18 1903,56 1903,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 23,616

23,62

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 5,952

5,95

96,89 96,89 576,5 576,5

2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 11,712

11,71

131,16 131,16 1535,88 1535,88

3. 91.14.02-

004

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

15 т

маш.час 5,952

5,95

92,94 92,94 552,99 552,99

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,6528

0,65

1,2 1,2 0,78 0,78

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,256

8,26

8,1 8,1 66,91 66,91

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,6

2,6

6,22 16,17

4.1.14 Пластинчатый теплообменник Х-62

4.1.14.6

4.1.13.9

4.1.13.10

4.1.13.16
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7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,4

0,4

6,09 2,44

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0054

0,0054

11524 62,23

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 30,5

30,5

12,6 384,3

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2,8

2,8

15,14 42,39

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2,8

2,8

266,67 746,68

1759ФЕРм40-01-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 10 м
457,25 = 464,76 - 7,51 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,57
5,7 / 10

868,78 713,11 155,67 18,22 495,2 406,47 88,73 10,39 83,6 47,65 1,349 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 83,6

47,65

8,53 8,53 406,45 406,45

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,349

0,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,349

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

1760Доп.2_1р-

06-06-01

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: разборка

1 

аппарат

1 222,13 222 0,13 222,13 222 0,13 20 20

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20

20

11,1 11,1 222 222

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,13 0,13

1761Доп.2_1р-

06-06-03

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: сборка

1 

аппарат

1 274,6 274,39 0,21 274,6 274,39 0,21 24,72 24,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 24,72

24,72

11,1 11,1 274,39 274,39

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,21 0,21

176

2

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

7,85 31,4

176

3

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 10
6+2+2

4,37 43,7

4.1.14.1-4.1.14.5, 4.1.14.7
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176

4

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

3,42 27,36

176

5

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,28 9,12

176

6

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

0,74 5,92

176

7

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

5,24 41,92

176

8

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 20
12+4+4

5,62 112,4

176

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

2,81 44,96

177

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

177

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

0,61 9,76

177

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4
2+1+1

22,56 90,24

177

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 6
2+1+1+2

21,65 129,9

177

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

177

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 10
8+2

5,18 51,8

177

6

*

Пркладка SIGRAFLEX 782х921х3 шт. 4 127,55 510,2

1777ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка корпуса и пластин
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 99 2,47 1,62 0,85 244,53 160,38 84,15 0,19 18,81

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

18,81

8,53 8,53 160,45 160,45

4.1.14.8
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1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

17,82

4,72 4,72 84,11 84,11

1778ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1779Доп.2_1р-

06-06-01

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: разборка

1 

аппарат

1 222,13 222 0,13 222,13 222 0,13 20 20

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20

20

11,1 11,1 222 222

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,13 0,13

1780Доп.2_1р-

06-06-03

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: сборка

1 

аппарат

1 274,6 274,39 0,21 274,6 274,39 0,21 24,72 24,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 24,72

24,72

11,1 11,1 274,39 274,39

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,21 0,21

178

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 1 32,6 32,6

178

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 1 28,62 28,62

178

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

178

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

178

5

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-200-16-2,0-101 шт. 2 21,79 43,58

4.1.15 Пластинчатый теплообменник Х-62/1

4.1.15.1-4.1.15.4

4.1.14.9

Страница 255



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

178

6

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 6 7,85 47,1

178

7

*

Шпилька БМ27-6gX190.48.40Х.IV.2 шт. 6 5,4 32,4

178

8

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 12 3,42 41,04

178

9

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

2,43 38,88

179

0

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,24 62,88

179

1

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,62 67,44

179

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 2,81 67,44

179

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32
16+16

1,63 52,16

1794Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

2 6,24 6,24 12,48 12,48 0,53 1,06

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

1,06

9,62 9,62 10,2 10,2

1795 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 45 6,01 270,45

1796ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка корпуса и пластин
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 12 2,47 1,62 0,85 29,64 19,44 10,2 0,19 2,28

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

2,28

8,53 8,53 19,45 19,45

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

2,16

4,72 4,72 10,2 10,2

4.1.15.5

4.1.16 Фильтр Ф-9/1, 9а/1, 10/1, 10а/1

4.1.16.1
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1797ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 64,94 64,94 519,55 519,55 5,85 46,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

46,8

11,1 11,1 519,48 519,48

179

8

*

Пркладка ПУТГм-А-095-01-300-16-3,0-101 шт. 8 27,4 219,2

179

9

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,62 89,92

180

0

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 8 4,37 34,96

1801ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 22,99 22,99 91,94 91,94 2,07 8,28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

8,28

11,1 11,1 91,91 91,91

180

2

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-100-16-2,0-101 шт. 4 12,09 48,36

180

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

180

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

1805ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 1000 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 4 189,32 187,5 1,83 757,28 750 7,32 15,93 63,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

63,72

9,62 9,62 612,99 612,99

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

1,8

4,07 4,07 7,33 7,33

180

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

180

7

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 10 2,89 28,9

3.1.25.2
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180

8

*

Пркладка ПУТГ-Б-2-212-04-1065х1036-3,0 шт. 4 69,25 277

1809ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтр элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 4,77 4,77 19,07 19,07 0,496 1,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

1,98

9,62 9,62 19,05 19,05

1810ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка фильтр элементов
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 25 2,47 1,62 0,85 61,75 40,5 21,25 0,19 4,75

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

4,75

8,53 8,53 40,52 40,52

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

4,5

4,72 4,72 21,24 21,24

1811ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

181

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 12 18,42 221,04

181

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

181

4

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

1815ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

4.1.16.3

4.1.16.4

4.1.17 Фильтр 10, 10а

4.1.17.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

181

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

181

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

181

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

1819ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 700 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

182

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

182

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

182

2

*

Пркладка ПУТГм-09-01-663х637-3,0-101 шт. 2 30,87 61,74

1823ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтр элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 38 4,77 4,77 181,18 181,18 0,496 18,85

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

18,85

9,62 9,62 181,34 181,34

1824ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка фильтр элементов
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 5,5 2,47 1,62 0,85 13,59 8,91 4,68 0,19 1,05

4.1.17.2

4.1.17.3

4.1.17.4
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Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,05

8,53 8,53 8,96 8,96

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

0,99

4,72 4,72 4,67 4,67

1825ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

12 11,69 11,69 140,29 140,29 1,053 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

12,64

11,1 11,1 140,3 140,3

182

6

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 6 0,74 4,44

182

7

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 0,61 7,32

182

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

1829ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

12 22,99 22,99 275,83 275,83 2,07 24,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

24,84

11,1 11,1 275,72 275,72

183

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 25 2,13 53,25

183

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 50 1,63 81,5

183

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 12 10,09 121,08

1833ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

12 48,74 48,74 584,93 584,93 4,392 52,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

52,7

11,1 11,1 584,97 584,97

4.1.18 Воздушные холодильники ХВ-62/1,2,3,4

4.1.18.1
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183

4

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 25 4,51 112,75

183

5

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 50 5,62 281

183

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 36 21,65 779,4

1837ФЕРм12-01-

007-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
5 577,44 = 10 554,26 + (269,25 - 351) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

81,75 x 8,10 - 15,5 x 6,22 - 3,3 x 6,09 - 5,9 x 3,15 - 0,086 x 

12 650,00 - 67,53 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,12
(1*12) / 100

8923,9 4144,3 4779,6 559,23 1070,87 497,32 573,55 67,11 430,8 51,7 41,424 4,97

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 430,8

51,7

9,62 9,62 497,35 497,35

З Затраты труда машинистов чел.-ч 41,424

4,97

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 40,112

4,81

115,4 115,4 555,07 555,07

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 1,312

0,16

102,84 102,84 16,45 16,45

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 1,312

0,16

12 12 1,92 1,92

183

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 24 21,65 519,6

183

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 12 14,22 170,64

184

0

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 24 4,51 108,24

184

1

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 12 3,64 43,68

184

2

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 5,62 269,76

184

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 2,81 67,44

4.1.18.3

4.1.18.4
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1844ФЕРм12-01-

007-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 

12 650,00 - 34,05 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,48
(4*12) / 100

6030,06 2330,05 3700,02 432,86 2894,43 1118,42 1776,01 207,77 242,208 116,26 32,064 15,39

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 242,208

116,26

9,62 9,62 1118,42 1118,42

З Затраты труда машинистов чел.-ч 32,064

15,39

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 31,744

15,24

115,4 115,4 1758,7 1758,7

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,32

0,15

102,84 102,84 15,43 15,43

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,32

0,15

12 12 1,8 1,8

184

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 72 2,13 153,36

184

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 144 1,63 234,72

184

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 36 10,09 363,24

1848Доп.3_3р-

02-004-10

Снятие и установка крышек секции АВО 

зигзагообразного типа: Аппарат при длине 

трубок  6000 мм, Ру 2,5 МПа, количество 

рядов труб в секции - 8, ходов - 8  АВЗ-2,5-8-

8-6

1 секция 24 3232,79 223,63 3009,16 221,38 77586,96 5367,12 72219,84 5313,12 19 456 13,23 317,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 19

456

9,62 9,62 4386,72 4386,72

Затраты труда машинистов чел.-ч 13,23

317,52

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 13,23

317,52

227,45 227,45 72219,92 72219,92

1849Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

48 6,24 6,24 299,52 299,52 0,53 25,44

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

25,44

9,62 9,62 244,73 244,73

1850 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 240 6,01 1442,4

185

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 120 2,13 255,6

4.1.18.5
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185

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 240 1 240

1853ОЕР1р-01-

08-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

1854ОЕР1р-01-

08-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: трубы длиной 6000мм с 

опрессовкой

1 труба 3888 2,7 0,94 1,76 10497,6 3654,72 6842,88 0,09 349,92

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

349,92

10,43 10,43 3649,67 3649,67

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

349,92

19,56 19,56 6844,44 6844,44

1855ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 1831 2,47 1,62 0,85 4522,57 2966,22 1556,35 0,19 347,89

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

347,89

8,53 8,53 2967,5 2967,5

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

329,58

4,72 4,72 1555,62 1555,62

1856ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 20 1,04 1,04 20,8 20,8 0,1 2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1857ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

4.1.18.8

4.1.18.9

4.1.18.15

4.1.18.6

4.1.18.7
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1858ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений, 

элементов диффузора
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,28
0,07*4

1302,86 1302,86 364,8 364,8 147,05 41,17

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

41,17

8,86 8,86 364,77 364,77

1859ФЕРм07-03-

002-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,156 т
213,55 = 216,07 - 2,52 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 319 201,54 79,66 6,03 638 403,07 159,33 12,06 21,44 42,88 0,48 0,96

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 21,44

42,88

9,4 9,4 403,07 403,07

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,24

0,48

115,4 115,4 55,39 55,39

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,464

0,93

6,9 6,9 6,42 6,42

3. 91.06.07-

005

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 65,99 65,99

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,24

0,48

65,71 65,71 31,54 31,54

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

6

12,6 75,6

1860ФЕРм08-03-

482-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 2,3  

т/шт
2 322,24 = 2 331,23 - 8,99 x 1,00

(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 3647,5 790,91 2623,3 261,78 14590,02 3163,64 10493,18 1047,1 79,728 318,91 19,696 78,78

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 79,728

318,91

9,92 9,92 3163,59 3163,59

Затраты труда машинистов чел.-ч 19,696

78,78

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 7,888

31,55

197,01 197,01 6215,67 6215,67

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 5,904

23,62

115,4 115,4 2725,75 2725,75

4.1.18.16

4.1.18.17-4.1.18.18
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3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 5,904

23,62

65,71 65,71 1552,07 1552,07

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,76

3,04

6,4 19,46

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,01

0,04

558,33 22,33

6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,088

0,352

684 240,77

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,61

2,44

266,67 650,67

1861ФЕРм40-01-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 15 м
544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,92
(2,3*4) / 10

1033,98 993,47 40,51 5,64 951,26 913,99 37,27 5,19 121,6 111,87 0,418 0,38

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 121,6

111,87

8,17 8,17 913,98 913,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,418

0,38

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,418

0,38

96,89 96,89 36,82 36,82

1862ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 9,2
2,3*4

14,74 135,61

1863ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

12 22,25 22,25 266,98 266,98 1,89 22,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

22,68

9,62 9,62 218,18 218,18

4.1.18.19

4.1.18.20

4.1.19 Воздушный холодильник ХВ-64/1,2

4.1.19.1
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186

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

186

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

186

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 12 8,59 103,08

1867ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

12 11,69 11,69 140,29 140,29 1,053 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

12,64

11,1 11,1 140,3 140,3

186

8

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 12 0,74 8,88

186

9

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 0,61 14,64

187

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 24 5,18 124,32

1871ФЕРм12-01-

007-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 

12 650,00 - 34,05 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,36
(1,5*24) / 100

6030,06 2330,05 3700,02 432,86 2170,82 838,82 1332,01 155,83 242,208 87,19 32,064 11,54

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 242,208

87,19

9,62 9,62 838,77 838,77

З Затраты труда машинистов чел.-ч 32,064

11,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 31,744

11,43

115,4 115,4 1319,02 1319,02

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,32

0,12

102,84 102,84 12,34 12,34

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,32

0,12

12 12 1,44 1,44

187

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 24 10,09 242,16

4.1.19.3
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187

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 24 8,59 206,16

187

4

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 21 2,59 54,39

187

5

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 21 1,6 33,6

187

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 42 1,63 68,46

187

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 42 1 42

1878Доп.3_3р-

01-004-16

Снятие и установка крышек секции АВО 

горизонтального типа: Аппарат при длине 

трубок  8000 мм, Ру  2,5 МПа, количество 

рядов труб в секции - 6, ходов - 2  АВГ-2,5- 6-

2-8

1 секция 6 2071,45 206,36 1865,09 139,07 12428,7 1238,16 11190,54 834,42 16,3 97,8 8,2 49,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4,5) чел.-ч 16,3

97,8

12,66 12,66 1238,15 1238,15

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,2

49,2

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 8,2

49,2

227,45 227,45 11190,54 11190,54

1879Доп.8_3р-5-

09-03

Изготовление прокладок: при толщине 

паронита 3,0 мм

1 

прокладк

а

12 6,24 6,24 74,88 74,88 0,53 6,36

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53

6,36

9,62 9,62 61,18 61,18

1880 Паронит ПМБ 3х1770х3000 кг. 60 6,01 360,6

188

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 30 2,13 63,9

188

2

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 20 2,59 51,8

188

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 100 1,63 163

1884ОЕР1р-01-

08-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

4.1.19.4

4.1.19.5

Страница 267



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1885ОЕР1р-01-

08-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: трубы длиной 8000мм с 

опрессовокй

1 труба 984 3,3 1,15 2,15 3247,2 1131,6 2115,6 0,11 108,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

108,24

10,43 10,43 1128,94 1128,94

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

108,24

19,56 19,56 2117,17 2117,17

1886ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 618 2,47 1,62 0,85 1526,46 1001,16 525,3 0,19 117,42

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

117,42

8,53 8,53 1001,59 1001,59

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

111,24

4,72 4,72 525,05 525,05

1887ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 20 1,04 1,04 20,8 20,8 0,1 2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1888ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

1889ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений, 

элементов диффузора
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,2
0,05*4

1302,86 1302,86 260,57 260,57 147,05 29,41

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

29,41

8,86 8,86 260,57 260,57

4.1.19.14

4.1.19.6

4.1.19.7

4.1.19.8
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1890ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,04 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 124,45 77,46 9,02 1,22 497,8 309,82 36,1 4,86 8,24 32,96 0,096 0,38

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

32,96

9,4 9,4 309,82 309,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,19

115,4 115,4 21,93 21,93

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,19

6,9 6,9 1,31 1,31

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,19

65,71 65,71 12,48 12,48

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

1,72

0,4 0,69

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

12

12,6 151,2

1891ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,9 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1735,06 377,12 1287,41 130,74 1735,06 377,12 1287,41 130,74 38,016 38,02 9,872 9,87

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 38,016

38,02

9,92 9,92 377,16 377,16

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

9,87

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

3,7

197,01 197,01 728,94 728,94

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

3,09

115,4 115,4 356,59 356,59

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

3,09

65,71 65,71 203,04 203,04

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,06

6,4 0,38

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,005

558,33 2,79

4.1.19.15

4.1.19.16-4.1.19.17
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6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,079

684 54,04

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,05

266,67 13,33

1892ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 1,1 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 1735,06 377,12 1287,41 130,74 5205,19 1131,35 3862,22 392,21 38,016 114,05 9,872 29,62

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 38,016

114,05

9,92 9,92 1131,38 1131,38

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

29,62

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

11,09

197,01 197,01 2184,84 2184,84

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

9,26

115,4 115,4 1068,6 1068,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

9,26

65,71 65,71 608,47 608,47

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,18

6,4 1,15

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,015

558,33 8,37

6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,237

684 162,11

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,15

266,67 40

1893ФЕРм40-01-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 15 м
544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,42
(0,9+1,1*3) / 10

1033,98 993,47 40,51 5,64 434,27 417,26 17,01 2,37 121,6 51,07 0,418 0,18

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 121,6

51,07

8,17 8,17 417,24 417,24

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,418

0,18

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,418

0,18

96,89 96,89 17,44 17,44

4.1.19.18

4.1.19.19
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1894ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 4,2 14,74 61,91

1895ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 2 144,3 144,3 288,6 288,6 15 30

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

30

9,62 9,62 288,6 288,6

1896ОЕР5р-07-

01-09

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 98,1 98,1 98,1 98,1 8,838 8,84

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,838

8,84

11,1 11,1 98,12 98,12

189

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 1 32,6 32,6

189

8

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 6 11,92 71,52

189

9

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 8,26 99,12

1900ОЕР5р-07-

01-11

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 700 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 152,05 152,05 152,05 152,05 13,698 13,7

5.1.1.1

4.2 Ремонт трубопроводов Блока ГФЧ

4.2.4

Раздел 5. Блок очистки МЭА

5.1 Ремонт аппаратов Блока очистки МЭА

5.1.1 Колонна К-89
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 13,698

13,7

11,1 11,1 152,07 152,07

190

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-700-40-3,0-101 шт. 1 38,17 38,17

190

2

*

Шпилька 1-М42-6gX250.40Х шт. 6 25,59 153,54

190

3

*

Гайка АМ42-6Н.40Х.IV.3 шт. 12 15,68 188,16

1904ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4
2+2

27,77 27,77 111,1 111,1 2,502 10,01

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

10,01

11,1 11,1 111,11 111,11

190

5

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,64 7,28

190

6

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,28 4,56

190

7

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

190

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

190

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4
2+2

14,22 56,88

1910ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

191

1

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,35 1,35

191

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

191

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16
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1914ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 4 125,82 125 0,81 503,28 500 3,24 10,62 42,48

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

42,48

9,62 9,62 408,66 408,66

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,8

4,07 4,07 3,26 3,26

191

5

*

Пркладка СНП В-3-639-2,5-4,5 шт. 4 73,1 292,4

191

6

*

Шпилька БМ20-6gX160.48.40Х.IV.2 шт. 16 2,89 46,24

191

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1,63 52,16

1918ОЕР7р-16-

05-09

Очистка насадки при высоте слоя до 1м: 

Внутренний диаметр колонны, мм 2600 с 

разборкой и сборкой пакетов
739,84 = 1 220,53 + 47,11 x 10,43 - 77,64 x 12,52

(ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; ТЗМ=0)

шт. 15 615,58 615,59 9233,7 9233,85 47,11 706,65

З Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 47,11

706,65

10,43 10,43 7370,36 7370,36

1919ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 170,3 1,79 1,79 304,84 304,84 0,21 35,76

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

35,76

9,62 9,62 344,01 344,01

1920ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

5.1.1.2

5.1.1.3- 5.1.1.4

5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.1.7
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1921ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,65 33,44 33,44 88,62 88,62 4,32 11,45

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

11,45

7,74 7,74 88,62 88,62

1922ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 31,79 31,79 31,79 31,79 2,7 2,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

2,7

9,62 9,62 25,97 25,97

192

3

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,64 7,28

192

4

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

192

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

1926ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 61,24 61,24 61,24 61,24 5,202 5,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

192

7

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 2 6,32 12,64

192

8

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 5,24 20,96

192

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

1930ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 17,8 17,8 35,6 35,6 1,512 3,02

5.1.2 Колонна К-90

5.1.2.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

3,02

9,62 9,62 29,05 29,05

193

1

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

193

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

193

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

1934ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 87,12 87,12 87,12 87,12 7,848 7,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

7,85

11,1 11,1 87,14 87,14

193

5

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 3 6,32 18,96

193

6

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,24 31,44

193

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

1938ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

193

9

*

Шпилька 1-М24-6gX150.40Х шт. 2 3,19 6,38

194

0

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

194

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

1942ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 3 125,82 125 0,81 377,46 375 2,43 10,62 31,86

5.1.2.2
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

31,86

9,62 9,62 306,49 306,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,6

4,07 4,07 2,44 2,44

194

3

*

Пркладка СНП В-3-629-4,0-4,5 шт. 3 80,62 241,86

194

4

*

Шпилька БМ30-6gX220.60.40Х.IV.2 шт. 16 8,65 138,4

194

5

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 5,24 167,68

1946ОЕР7р_ч2-

24-02-05

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1800
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 3 191,6 91,07 15,03 1,66 574,81 273,22 45,09 4,98 6,45 19,35 0,105 0,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,45

19,35

9,62 9,62 186,15 186,15

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,32

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,32

140,01 140,01 44,8 44,8

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

0,24

4,07 4,07 0,98 0,98

3. 102-0061 Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм 

III сорт

м3 0,045

0,135

1900 256,5

1947ОЕР7р_ч2-

24-06-05

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1800
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 15 20,11 19,78 0,33 301,68 296,73 4,95 1,401 21,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,401

21,02

9,62 9,62 202,21 202,21

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,081

1,22

4,07 4,07 4,97 4,97

1948ОЕР7р_ч2-

24-03-05

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1800
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 3 70,75 55,53 15,21 1,66 212,24 166,6 45,64 4,98 3,933 11,8 0,105 0,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 3,933

11,8

9,62 9,62 113,52 113,52

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,105

0,32

5.1.2.3
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1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,105

0,32

140,01 140,01 44,8 44,8

2. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

0,38

4,07 4,07 1,55 1,55

1949ОЕР7р_ч2-

24-07-05

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 1800
(30% на проход ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 15 28,34 27,83 0,51 425,16 417,47 7,7 1,971 29,57

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,971

29,57

9,62 9,62 284,46 284,46

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,126

1,89

4,07 4,07 7,69 7,69

1950ОЕР7р_ч2-

24-04-05

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1800

шт. 18 43,45 33,55 782,1 603,9 2,68 48,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 2,68

48,24

10,43 10,43 503,14 503,14

1. 101-1757 Ветошь кг 0,9

16,2

11 178,2

1951ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 103 1,79 1,79 184,37 184,37 0,21 21,63

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

21,63

9,62 9,62 208,08 208,08

1952ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1953ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,25 33,44 33,44 41,8 41,8 4,32 5,4

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

5,4

7,74 7,74 41,8 41,8

5..1.3.1, 5.1.3.3-5.1.3.5, 5.1.3.8, 5.1.3.11, 5.1.3.19-5.1.3.21, 5.1.3.23-5.1.3.24, 5.1.3.26

5.1.2.4

5.1.2.5

5.1.2.6

5.1.2.7

5.1.3 Теплообменник Т-88/1 с плавающей головкой
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1954ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 969,26 205,02 764,24 90,22 969,26 205,02 764,24 90,22 18,47 18,47 5,71 5,71

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

18,47

11,1 11,1 205,02 205,02

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

5,71

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 184,6 184,6

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

4,14

140,01 140,01 579,64 579,64

1955ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2749,62 430,9 2249,3 224,55 2749,62 430,9 2249,3 224,55 38,82 38,82 8 8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

38,82

11,1 11,1 430,9 430,9

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

8

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 245,74 245,74

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

5,91

140,01 140,01 827,46 827,46

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

3,7

8,1 8,1 29,97 29,97

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,39 0,39

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 1,31 1,31

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,08

10,8 0,86

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

3,26

17,3 56,4

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

0,5

15,6 7,8

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

0,75

5,81 4,36

195

6

*

Шпилька 1-М20-8gX220.20ХН3А шт. 6 7,43 44,58

195

7

*

Шпилька 1-М20-8gX180.20ХН3А шт. 12 6,02 72,24
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195

8

*

Шпилька 1-М20-6gX220.12Х18Н10Т шт. 8 19,56 156,48

195

9

*

Шпилька 1-1-М20X250.12Х18Н10Т шт. 8 12,31 98,48

196

0

*

Шпилька 1-М24-8gX190.20ХН3А шт. 6 8,62 51,72

196

1

*

Шпилька 1-М30-8gX190.40Х шт. 48 7,57 363,36

196

2

*

Гайка М20-6Н.20ХН3А шт. 48
12+24+12

3,24 155,52

196

3

*

Гайка М20.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 32 17,5 560

196

4

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 96 5,24 503,04

196

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

196

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-976х897-3,0-101 шт. 1 79,19 79,19

196

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-872х800-3,0-101 шт. 3
1+1+1

61,69 185,07

196

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-793х765-3,0-101 шт. 1 32,1 32,1

1969ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка крышки 

распределительной камеры в цех №19 и 

обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,07 14,74 1,03

5.1.3.6

5.1.3.9
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1970ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка распределительной 

камеры в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1 14,74 14,74

1971ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8 14,74 117,92

1972ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

1973ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1974ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца

м шва 2,512
0,8*3,14

51,95 22,92 8,25 130,5 57,58 20,72 2,31 5,8

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

5,8

9,92 9,92 57,54 57,54

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

1,68

12,31 12,31 20,68 20,68

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0016579

15200 25,2

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

2,512

10,75 27

5.1.3.15

5.1.3.16

5.1.3.12

5.1.3.14
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1975ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 8 1,04 1,04 8,32 8,32 0,1 0,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

0,8

10,43 10,43 8,34 8,34

1976ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 969,26 205,02 764,24 90,22 969,26 205,02 764,24 90,22 18,47 18,47 5,71 5,71

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

18,47

11,1 11,1 205,02 205,02

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

5,71

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 184,6 184,6

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

4,14

140,01 140,01 579,64 579,64

1977ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2749,62 430,9 2249,3 224,55 2749,62 430,9 2249,3 224,55 38,82 38,82 8 8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

38,82

11,1 11,1 430,9 430,9

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

8

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 245,74 245,74

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

5,91

140,01 140,01 827,46 827,46

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

3,7

8,1 8,1 29,97 29,97

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,39 0,39

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 1,31 1,31

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,08

10,8 0,86

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

3,26

17,3 56,4

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

0,5

15,6 7,8

5.1.3.22

5.1.4 Теплообменник Т-88/2 с плавающей головкой

5..1.4.1, 5.1.4.3-5.1.4.6, 5.1.4.9, 5.1.4.16-5.1.4.18, 5.1.4.20-5.1.4.21, 5.1.4.23
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10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

0,75

5,81 4,36

197

8

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 8 6,15 49,2

197

9

*

Шпилька 1-М20-8gX220.20ХН3А шт. 6 7,43 44,58

198

0

*

Шпилька 1-М20-8gX180.20ХН3А шт. 12 6,02 72,24

198

1

*

Шпилька 1-М20-6gX220.12Х18Н10Т шт. 8 19,56 156,48

198

2

*

Шпилька 1-1-М20X250.12Х18Н10Т шт. 8 12,31 98,48

198

3

*

Шпилька 1-М24-8gX190.20ХН3А шт. 6 8,62 51,72

198

4

*

Гайка М20-6Н.20ХН3А шт. 48
12+24+12

3,24 155,52

198

5

*

Гайка М20.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 32 17,5 560

198

6

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,24 83,84

198

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

198

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-976х897-3,0-101 шт. 1 79,19 79,19

198

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-872х800-3,0-101 шт. 3
1+1+1

61,69 185,07

199

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-793х765-3,0-101 шт. 1 32,1 32,1

5.1.4.7
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1991ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка распределительной 

камеры в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 1 14,74 14,74

1992ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8 14,74 117,92

1993ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

1994ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

1995ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 8 1,04 1,04 8,32 8,32 0,1 0,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

0,8

10,43 10,43 8,34 8,34

1996ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

199

7

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,2 6,4

5.1.5 Рибойлер Т-91 с U-образным пучком

5.1.5.1

5.1.4.10

5.1.4.12

5.1.4.13

5.1.4.19
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199

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

199

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2000ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

5
1+4

17,8 17,8 89,01 89,01 1,512 7,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

7,56

9,62 9,62 72,73 72,73

200

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 5
1+4

1,25 6,25

200

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 10
2+8

1 10

200

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 17
1+16

6,36 108,12

2004ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

200

5

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

200

6

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

200

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

2008ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

5.1.5.2
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1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

200

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

201

0

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,59 12,95

201

1

*

Пркладка ПУТГм-09-01-563х514-3,0-101 шт. 1 56,58 56,58

2012ОЕР1р-03-

03-39

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 900мм, 

количество трубок - 1016 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 1,6
764,29 = 817,88 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 764,29 153,85 610,44 73,47 764,29 153,85 610,44 73,47 13,86 13,86 4,65 4,65

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 13,86

13,86

11,1 11,1 153,85 153,85

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,65

4,65

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,81

1,81

117,58 117,58 212,82 212,82

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,84

2,84

140,01 140,01 397,63 397,63

2013ОЕР1р-03-

04-39

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 900мм, 

количество трубок - 1016 шт., аппарат 

длиной 6000мм, давлением, МПа, до 1,6
2 117,37 = 2 170,96 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77

1 

аппарат

1 2117,37 372,74 1652,67 167,53 2117,37 372,74 1652,67 167,53 33,58 33,58 6,64 6,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 33,58

33,58

11,1 11,1 372,74 372,74

З Затраты труда машинистов чел.-ч 6,64

6,64

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,43

2,43

117,58 117,58 285,72 285,72

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,21

4,21

140,01 140,01 589,44 589,44

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 5,1

5,1

8,1 8,1 41,31 41,31

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,47 0,47

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 4,74

4,74

153,3 153,3 726,64 726,64

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 1,65 1,65

5.1.5.3-5.1.5.4, 5.1.5.11-5.1.5.12, 5.1.5.14
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7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,92

0,92

10,8 9,94

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 4,08

4,08

17,3 70,58

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,7

0,7

15,6 10,92

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,09

0,09

5,81 0,52

201

4

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 6 6,32 37,92

201

5

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 3 6,15 18,45

201

6

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 18
12+6

5,24 94,32

201

7

*

Шпилька 1-1-М24-6gX260.40Х шт. 8 7,26 58,08

201

8

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 3 3,42 10,26

201

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 22
6+16

2,81 61,82

202

0

*

Пркладка ПУТГм-09-04-977х949-3,0-221 шт. 2
1+1

54,46 108,92

202

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 1 26,64 26,64

202

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

202

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

2024ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 10 14,74 147,4

5.1.5.7

5.1.5.5
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2025ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

2026ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 3 15,41 14,43 46,23 43,29 1,5 4,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

4,5

9,62 9,62 43,29 43,29

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,59

11 17,49

2027ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

2028ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

202

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

203

0

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

203

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

2032ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 850 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 969,26 205,02 764,24 90,22 969,26 205,02 764,24 90,22 18,47 18,47 5,71 5,71

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

18,47

11,1 11,1 205,02 205,02

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

5,71

5.1.6.2-5.1.6.6, 5.1.6.13-5.1.6.15, 5.1.6.17-5.1.6.18, 5.1.6.20

5.1.5.8

5.1.5.13

5.1.6 Теплообменник Т-92/1 с плавающей головкой

5.1.6.1
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1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 184,6 184,6

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

4,14

140,01 140,01 579,64 579,64

2033ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 850 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2749,62 430,9 2249,3 224,55 2749,62 430,9 2249,3 224,55 38,82 38,82 8 8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

38,82

11,1 11,1 430,9 430,9

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

8

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 245,74 245,74

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

5,91

140,01 140,01 827,46 827,46

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

3,7

8,1 8,1 29,97 29,97

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,39 0,39

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 1,31 1,31

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,08

10,8 0,86

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

3,26

17,3 56,4

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

0,5

15,6 7,8

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

0,75

5,81 4,36

203

4

*

Шпилька 2Н-1-М20-8gX210.40Х шт. 10 3,36 33,6

203

5

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 8 64,72 517,76

203

6

*

Шпилька 2-1-М20-6gX270.18Х12ВМБФР шт. 4 74,16 296,64

203

7

*

Шпилька 2-1-М20-8gX160.40Х шт. 10 4,71 47,1

203

8

*

Шпилька 2-1-М20-8gX180.40Х шт. 5 3,47 17,35
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203

9

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

204

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

204

1

*

Гайка М20.7Н.30ХМА шт. 66
20+20+16+10

2,03 133,98

204

2

*

Пркладка ПУТГм-09-01-200х180-3,0-101 шт. 4 10,18 40,72

204

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-834х810-3,0-101 шт. 1 34,49 34,49

204

4

*

Пркладка ПУТГм-09-01-918х860-3,0-101 шт. 3
1+1+1

46,99 140,97

204

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1065х1000-3,0-101 шт. 1 69,25 69,25

2046ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8 14,74 117,92

2047ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

2048ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

2049ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

5.1.6.7

5.1.6.9

5.1.6.10

5.1.6.16
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

2050ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

205

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

205

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

205

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

2054ОЕР1р-01-

03-34

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 850 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5
969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 969,26 205,02 764,24 90,22 969,26 205,02 764,24 90,22 18,47 18,47 5,71 5,71

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 18,47

18,47

11,1 11,1 205,02 205,02

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,71

5,71

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 184,6 184,6

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 4,14

4,14

140,01 140,01 579,64 579,64

2055ОЕР1р-01-

04-34

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 850 мм, 

аппарат длиной 6000 мм, давлением Мпа 

до: 2,5 с опрессовкой
2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2749,62 430,9 2249,3 224,55 2749,62 430,9 2249,3 224,55 38,82 38,82 8 8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 38,82

38,82

11,1 11,1 430,9 430,9

З Затраты труда машинистов чел.-ч 8

8

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 245,74 245,74

5.1.7 Теплообменник Т-92/2 с плавающей головкой

5.1.7.1

5.1.7.2-5.1.7.6, 5.1.7.13-5.1.7.15, 5.1.7.17-5.1.7.18, 5.1.7.20
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2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 5,91

5,91

140,01 140,01 827,46 827,46

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

3,7

8,1 8,1 29,97 29,97

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,39 0,39

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 7,43

7,43

153,3 153,3 1139,02 1139,02

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 1,31 1,31

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,08

0,08

10,8 0,86

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

3,26

17,3 56,4

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,5

0,5

15,6 7,8

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,75

0,75

5,81 4,36

205

6

*

Шпилька 2Н-1-М20-8gX210.40Х шт. 10 3,36 33,6

205

7

*

Шпилька 2-1-М20-8gX240.18Х12ВМБФР шт. 8 64,72 517,76

205

8

*

Шпилька 2-1-М20-6gX270.18Х12ВМБФР шт. 4 74,16 296,64

205

9

*

Шпилька 2-1-М20-8gX160.40Х шт. 10 4,71 47,1

206

0

*

Шпилька 2-1-М20-8gX180.40Х шт. 5 3,47 17,35

206

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

206

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

206

3

*

Гайка М20.7Н.30ХМА шт. 66
20+20+16+10

2,03 133,98

206

4

*

Пркладка ПУТГм-09-01-200х180-3,0-101 шт. 4 10,18 40,72

206

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-834х810-3,0-101 шт. 1 34,49 34,49
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206

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-918х860-3,0-101 шт. 3
1+1+1

46,99 140,97

206

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-1065х1000-3,0-101 шт. 1 69,25 69,25

2068ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8 14,74 117,92

2069ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

2070ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

2071ОЕР1р-01-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

2072ОЕР1р-03-

03-32

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 800мм, 

количество трубок - 594 шт., аппарат длиной 

6000мм, давлением, МПа, до 2,5
677,20 = 725,24 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 677,2 136,97 540,23 64,94 677,2 136,97 540,23 64,94 12,34 12,34 4,11 4,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 12,34

12,34

11,1 11,1 136,97 136,97

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,11

4,11

5.1.7.10

5.1.7.16

5.1.8 Теплообменник Т-93 с U-образным пучком

5.1.8.1-5.1.8.4, 5.1.8.11-5.1.8.13, 5.1.8.15

5.1.7.7

5.1.7.9
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1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 184,6 184,6

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,54

2,54

140,01 140,01 355,63 355,63

2073ОЕР1р-03-

04-32

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 800мм, 

количество трубок - 594 шт., аппарат длиной 

6000мм, давлением, МПа, до 2,5 с 

опрессовкой
2 002,04 = 2 050,08 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 2002,04 326,56 1601,15 160,86 2002,04 326,56 1601,15 160,86 29,42 29,42 5,9 5,9

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 29,42

29,42

11,1 11,1 326,56 326,56

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,9

5,9

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 245,74 245,74

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 3,81

3,81

140,01 140,01 533,44 533,44

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 3,7

3,7

8,1 8,1 29,97 29,97

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,39 0,39

5. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 5,12

5,12

153,3 153,3 784,9 784,9

6. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 1,31 1,31

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,75

0,75

10,8 8,1

8. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 3,26

3,26

17,3 56,4

9. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,6

0,6

15,6 9,36

10. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,08

0,08

5,81 0,46

207

4

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,2 12,8

207

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

207

6

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

207

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

207

8

*

Пркладка ПУТГм-09-01-862х795-3,0-101 шт. 3
1+1+1

55,8 167,4
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207

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

208

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

2081ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка трубного пучка в цех №19 

и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 8 14,74 117,92

2082ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 12 1,79 1,79 21,48 21,48 0,21 2,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,52

9,62 9,62 24,24 24,24

2083ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

2084ОЕР1р-03-

06-01

Отглушение теплообменной трубы 2 конца 

трубы

10 1,04 1,04 10,4 10,4 0,1 1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

2085ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 26,26 26,26 26,26 26,26 2,232 2,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

2,23

9,62 9,62 21,45 21,45

208

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

5.1.8.7

5.1.8.8

5.1.8.14

5.1.9 Емкость Е-72

5.1.9.1

5.1.8.5
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208

7

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

208

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

2089ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 17,8 17,8 71,21 71,21 1,512 6,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

6,05

9,62 9,62 58,2 58,2

209

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

209

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

209

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

2093ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

209

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 1 32,6 32,6

209

5

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,28 22,8

209

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

2097ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 19,35 1,79 1,79 34,64 34,64 0,21 4,06

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

4,06

9,62 9,62 39,06 39,06

5.1.9.2

5.1.9.3

5.1.9.4
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2098ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2099ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,1 33,44 33,44 103,66 103,66 4,32 13,39

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

13,39

7,74 7,74 103,64 103,64

2100ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,6 144,3 144,3 86,58 86,58 15 9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

9

9,62 9,62 86,58 86,58

2101ОЕР5р-07-

02-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 74,36 74,36 148,72 148,72 6,318 12,64

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,318

12,64

9,62 9,62 121,6 121,6

210

2

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 3 6,79 20,37

210

3

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,24 31,44

210

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

5.1.9.5

5.1.9.6

5.1.10 Емкость Е-72/1

5.1.10.1
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2105ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 31,79 31,79 31,79 31,79 2,7 2,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

2,7

9,62 9,62 25,97 25,97

210

6

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

210

7

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

210

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2109ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,25 22,25 44,5 44,5 1,89 3,78

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

3,78

9,62 9,62 36,36 36,36

211

0

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

211

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

211

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

2113ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

5 17,8 17,8 89,01 89,01 1,512 7,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

7,56

9,62 9,62 72,73 72,73

211

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

211

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

211

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 5 6,36 31,8
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2117ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

211

8

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

211

9

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

212

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

2121ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

212

2

*

Пркладка ПУТГ-В-2-212-04-563х538-3,0 шт. 1 29,74 29,74

212

3

*

Шпилька 1-М20-8gX150.20ХН3А шт. 10 5,61 56,1

212

4

*

Гайка М20-6Н.20ХН3А шт. 20 3,24 64,8

2125ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 37,6 1,79 1,79 67,3 67,3 0,21 7,9

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

7,9

9,62 9,62 76 76

2126ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

5.1.10.2

5.1.10.3

5.1.10.4
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1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2127ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

2128ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,99 22,99 45,97 45,97 2,07 4,14

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

4,14

11,1 11,1 45,95 45,95

212

9

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

213

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

213

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

2132ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

213

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

213

4

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

213

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

5.1.10.5

5.1.11 Емкость Е-72А

5.1.11.1
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2136ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 17,8 17,8 71,21 71,21 1,512 6,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

6,05

9,62 9,62 58,2 58,2

213

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 5 1,25 6,25

213

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1 10

213

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2140ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

214

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

214

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

214

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

2144ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

214

5

*

Пркладка ПУТГ-В-2-212-04-563х538-3,0 шт. 1 29,74 29,74

5.1.11.2
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214

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,13 10,65

214

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

2148ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 36,7 1,79 1,79 65,69 65,69 0,21 7,71

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

7,71

9,62 9,62 74,17 74,17

2149ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2150ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

2151ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 31,79 31,79 63,58 63,58 2,7 5,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

5,4

9,62 9,62 51,95 51,95

215

2

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,42 13,68

215

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

215

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 6 14,22 85,32

5.1.11.4

5.1.11.5

5.1.12 Емкость Е-91А

5.1.12.1

5.1.11.3
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2155ОЕР5р-07-

02-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 74,36 74,36 74,36 74,36 6,318 6,32

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,318

6,32

9,62 9,62 60,8 60,8

215

6

*

Шпилька БМ30-6gX180.60.40Х.IV.2 шт. 3 6,32 18,96

215

7

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,24 31,44

215

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 1 22,56 22,56

2159ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6
1+5

17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

216

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 7
2+5

1,25 8,75

216

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
4+10

1 14

216

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6
1+5

6,36 38,16

2163ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

216

4

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

216

5

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

216

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44
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2167ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

216

8

*

Пркладка ПУТГ-В-2-212-04-563х538-3,0 шт. 1 29,74 29,74

216

9

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,59 25,9

217

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

2171ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт уплотнительной поверхности 

фланца
(Прил.46.1 п.3.2 При производстве работ на высоте св. 

40 м ОЗП=1,6; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,6; 

ТЗМ=1,15)

м шва 1,57
0,5*3,14

66,94 36,67 9,49 105,1 57,58 14,9 3,696 5,8

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,696

5,8

9,92 9,92 57,54 57,54

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,7705

1,21

12,31 12,31 14,9 14,9

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,0010362

15200 15,75

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

1,57

10,75 16,88

2172ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 47,7 1,79 1,79 85,38 85,38 0,21 10,02

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

10,02

9,62 9,62 96,39 96,39

2173ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

5.1.12.3

5.1.12.4

5.1.12.5

5.1.12.2
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Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2174ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

2175ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 27,77 27,77 55,55 55,55 2,502 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

5

11,1 11,1 55,5 55,5

217

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

217

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

217

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

2179ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

10 17,8 17,8 178,02 178,02 1,512 15,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

15,12

9,62 9,62 145,45 145,45

218

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

218

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

218

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 10 6,36 63,6

5.1.12.6

5.1.13 Емкость Е-107

5.1.13.1
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2183ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

218

4

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

218

5

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

218

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

2187ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

218

8

*

Пркладка ПУТГм-092-02-570х480-3,0-221 шт. 1 39,74 39,74

218

9

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,28 22,8

219

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

2191ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 52,8 1,79 1,79 94,51 94,51 0,21 11,09

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

11,09

9,62 9,62 106,69 106,69

2192ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

5.1.13.2

5.1.13.3

5.1.13.4
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1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

2193ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,1 33,44 33,44 103,66 103,66 4,32 13,39

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

13,39

7,74 7,74 103,64 103,64

2194ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,25 22,25 44,5 44,5 1,89 3,78

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

3,78

9,62 9,62 36,36 36,36

219

5

*

Шпилька 2-1-М16-8gX100.10Х17Н13М2Т шт. 4 23,82 95,28

219

6

*

Гайка М16.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 8 13,83 110,64

219

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 2 8,59 17,18

2198ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 17,8 17,8 71,21 71,21 1,512 6,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

6,05

9,62 9,62 58,2 58,2

219

9

*

Шпилька 2-1-М16х90.10Х17Н13М3Т шт. 8 9,67 77,36

220

0

*

Гайка М16.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 16 13,83 221,28

220

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

5.1.14 Емкость Е-153

5.1.14.1

5.1.13.5
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2202ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 13,35 13,35 26,7 26,7 1,134 2,27

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,134

2,27

9,62 9,62 21,84 21,84

220

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

220

4

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

220

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

2206ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 31,79 31,79 31,79 31,79 2,7 2,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

2,7

9,62 9,62 25,97 25,97

220

7

*

Шпилька 2-1-М24-8gX130.10Х17Н13М2Т шт. 4 81,89 327,56

220

8

*

Гайка М24.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 8 34,98 279,84

220

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2210ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 26,26 26,26 26,26 26,26 2,232 2,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

2,23

9,62 9,62 21,45 21,45

221

1

*

Шпилька 2-1-М20-8gX120.10Х17Н13М2Т шт. 4 19,11 76,44

221

2

*

Гайка М20.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 8 17,5 140

221

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09
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2214ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

221

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 2 67,33 134,66

221

6

*

Гайка М20-7Н.10Х17Н13М2Т шт. 44 21,84 960,96

221

7

*

Шпилька 1-М20-6gX150.10Х17Н13М2Т шт. 22 16,18 355,96

2218ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 33,2 1,79 1,79 59,43 59,43 0,21 6,97

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

6,97

9,62 9,62 67,05 67,05

2219ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2220ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

5.1.14.5

5.1.15 Воздушный холодильник ХВ-93

5.1.15.1

5.1.14.2

5.1.14.3

5.1.14.4

Страница 308



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2221ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 27,77 27,77 83,32 83,32 2,502 7,51

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

7,51

11,1 11,1 83,36 83,36

222

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

222

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

222

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 3 14,22 42,66

2225ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 19,58 19,58 58,75 58,75 1,764 5,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

5,29

11,1 11,1 58,72 58,72

222

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

222

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

222

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

2229ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

3 11,69 11,69 35,07 35,07 1,053 3,16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

3,16

11,1 11,1 35,08 35,08

223

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 9 0,74 6,66

223

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 18 0,61 10,98

223

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 6 5,18 31,08
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2233ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

223

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

223

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

223

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2237ФЕРм12-01-

006-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
3 501,96 = 7 805,90 + (186,05 - 246) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

59,95 x 8,10 - 12 x 6,22 - 2,6 x 6,09 - 5,9 x 3,15 - 0,067 x 

12 650,00 - 47,33 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

100 м 0,015
1,5 / 100

6175,87 3436,42 2739,46 320,56 92,64 51,55 41,09 4,81 357,216 5,36 23,744 0,36

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 357,216

5,36

9,62 9,62 51,56 51,56

З Затраты труда машинистов чел.-ч 23,744

0,36

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 22,672

0,34

115,4 115,4 39,24 39,24

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 1,072

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 1,072

0,02

12 12 0,24 0,24

223

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 2,81 134,88

223

9

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 24 3,2 76,8

224

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

224

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

5.1.15.3
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224

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

224

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

2244ФЕРм12-01-

006-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
3 501,96 = 7 805,90 + (186,05 - 246) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 

59,95 x 8,10 - 12 x 6,22 - 2,6 x 6,09 - 5,9 x 3,15 - 0,067 x 

12 650,00 - 47,33 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

100 м 0,0175
1,75 / 100

6175,87 3436,42 2739,46 320,56 108,08 60,14 47,94 5,61 357,216 6,25 23,744 0,42

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 357,216

6,25

9,62 9,62 60,13 60,13

З Затраты труда машинистов чел.-ч 23,744

0,42

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 22,672

0,4

115,4 115,4 46,16 46,16

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 1,072

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 1,072

0,02

12 12 0,24 0,24

224

5

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 2,81 134,88

224

6

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 24 3,2 76,8

224

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

224

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

224

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 3 14,22 42,66

225

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 1 21,65 21,65

2251ОЕР1р-01-

06-01

Демонтаж, монтаж пробок резьбовых 1 шт. 144 1,04 1,04 149,76 149,76 0,1 14,4

5.1.15.5

5.1.15.4
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

14,4

10,43 10,43 150,19 150,19

2252ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2253ОЕР1р-02-

07-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 6000мм

1 труба 144 2,7 0,94 1,76 388,8 135,36 253,44 0,09 12,96

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

12,96

10,43 10,43 135,17 135,17

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

12,96

19,56 19,56 253,5 253,5

2254ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 68 2,47 1,62 0,85 167,96 110,16 57,8 0,19 12,92

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

12,92

8,53 8,53 110,21 110,21

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

12,24

4,72 4,72 57,77 57,77

2255ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 40 1,04 1,04 41,6 41,6 0,1 4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

4

10,43 10,43 41,72 41,72

225

6

*

Пркладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 шт. 350 0,62 217

2257ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,1
0,05*2

1302,86 1302,86 130,29 130,29 147,05 14,71

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

14,71

8,86 8,86 130,33 130,33

5.1.15.6

5.1.15.7

5.1.15.13

5.1.15.14
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2258ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,056 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 124,45 77,46 9,02 1,22 248,9 154,91 18,05 2,43 8,24 16,48 0,096 0,19

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

16,48

9,4 9,4 154,91 154,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,1

115,4 115,4 11,54 11,54

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,1

6,9 6,9 0,69 0,69

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

0,86

0,4 0,34

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

6

12,6 75,6

2259ФЕРм08-03-

482-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,335 

т/шт
318,96 = 321,00 - 2,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

шт 2 525,04 179,84 342,46 35,28 1050,08 359,67 684,93 70,56 18,128 36,26 2,672 5,34

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 18,128

36,26

9,92 9,92 359,7 359,7

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,672

5,34

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 0,944

1,89

197,01 197,01 372,35 372,35

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,864

1,73

115,4 115,4 199,64 199,64

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,864

1,73

65,71 65,71 113,68 113,68

4. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,004

0,008

684 5,47

5.1.15.15-5.1.15.16

5.1.15.17
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2260ФЕРм40-01-

002-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 10 м
305,52 = 311,32 - 5,8 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,067
(0,335*2) / 10

580,49 551,04 29,45 4,1 38,89 36,92 1,97 0,28 64,6 4,33 0,304 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 64,6

4,33

8,53 8,53 36,93 36,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,304

0,02

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,304

0,02

96,89 96,89 1,94 1,94

2261ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,67
0,335*2

14,74 9,88

2262ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

18 11,69 11,69 210,44 210,44 1,053 18,95

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

18,95

11,1 11,1 210,35 210,35

226

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 9 0,74 6,66

226

4

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 18 0,61 10,98

226

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 36 5,18 186,48

2266ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

12 15,59 15,59 187,06 187,06 1,404 16,85

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

16,85

11,1 11,1 187,04 187,04

5.1.15.18

5.1.16 Воздушные холодильники ХВ-101/1,2,3

5.1.16.1
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226

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

226

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

226

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12 6,36 76,32

2270ФЕРм12-01-

006-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж "катушек"
2 489,68 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

19,62 x 8,10 - 0,62 x 3,15 - 24,24 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

100 м 0,3252
(2,71*12) / 100

4200,78 1964,89 2235,89 261,58 1366,09 638,98 727,11 85,07 204,2496 66,42 19,376 6,3

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 204,2496

66,42

9,62 9,62 638,96 638,96

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,376

6,3

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

6,24

115,4 115,4 720,1 720,1

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,192

0,06

102,84 102,84 6,17 6,17

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,192

0,06

12 12 0,72 0,72

227

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 12 8,59 103,08

227

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 24 6,36 152,64

227

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 24 1,25 30

227

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1 48

2275Доп.3_3р-

01-004-15

Снятие и установка крышек секции АВО 

горизонтального типа: Аппарат аппарата 

при длине трубок 4000, 6000 мм, Ру  2,5 

МПа, количество рядов труб в секции - 8, 

ходов - 4  АВГ-2,5- 8-4-4

1 секция 6
2*3

2467,99 218,51 2249,48 167,73 14807,94 1311,06 13496,88 1006,38 17,26 103,56 9,89 59,34

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4,5) чел.-ч 17,26

103,56

12,66 12,66 1311,07 1311,07

5.1.16.3

5.1.16.4
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Затраты труда машинистов чел.-ч 9,89

59,34

1. 021403 Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т маш.час 9,89

59,34

227,45 227,45 13496,88 13496,88

2276Доп.8_3р-5-

09-01

Изготовление прокладок под крышки АВО 

(передние и задние): при толщине паронита 

2,0 мм

1 

прокладк

а

12 5,06 5,06 60,72 60,72 0,43 5,16

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,43

5,16

9,62 9,62 49,64 49,64

2277 Паронит ПМБ 2х1770х3000 кг. 40 9,12 364,8

2278ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2279ОЕР1р-02-

07-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 6000мм

1 труба 540 2,7 0,94 1,76 1458 507,6 950,4 0,09 48,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

48,6

10,43 10,43 506,9 506,9

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

48,6

19,56 19,56 950,62 950,62

2280ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 285 2,47 1,62 0,85 703,95 461,7 242,25 0,19 54,15

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

54,15

8,53 8,53 461,9 461,9

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

51,3

4,72 4,72 242,14 242,14

2281ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 40 1,04 1,04 41,6 41,6 0,1 4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

4

10,43 10,43 41,72 41,72

2282ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,3
0,05*6

1302,86 1302,86 390,86 390,86 147,05 44,12

5.1.16.13

5.1.16.5

5.1.16.6

5.1.16.7
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Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

44,12

8,86 8,86 390,9 390,9

2283ФЕРм07-03-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,078 т
163,98 = 165,92 - 1,94 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 238,66 154,91 44,22 2,82 1431,94 929,47 265,34 16,9 16,48 98,88 0,224 1,34

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 16,48

98,88

9,4 9,4 929,47 929,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,224

1,34

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,112

0,67

115,4 115,4 77,32 77,32

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,32

1,92

6,9 6,9 13,25 13,25

3. 91.06.07-

005

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

маш.час 4,32

25,92

5,03 5,03 130,38 130,38

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,112

0,67

65,71 65,71 44,03 44,03

5. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 4,3

25,8

0,4 10,32

6. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

18

12,6 226,8

2284ФЕРм08-03-

482-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,41 

т/шт
511,17 = 513,63 - 2,46 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

шт 6 804,69 216,5 533,42 54,93 4828,15 1298,99 3200,54 329,57 21,824 130,94 4,16 24,96

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 21,824

130,94

9,92 9,92 1298,92 1298,92

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,16

24,96

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 1,472

8,83

197,01 197,01 1739,6 1739,6

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,344

8,06

115,4 115,4 930,12 930,12

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,344

8,06

65,71 65,71 529,62 529,62

4. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,03

558,33 16,75

5.1.16.14

5.1.16.15-5.1.16.16
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5. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,076

0,456

684 311,9

2285ФЕРм40-01-

002-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 10 м
305,52 = 311,32 - 5,8 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,246
(0,41*6) / 10

580,49 551,04 29,45 4,1 142,8 135,56 7,24 1,01 64,6 15,89 0,304 0,07

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 64,6

15,89

8,53 8,53 135,54 135,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,304

0,07

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,304

0,07

96,89 96,89 6,78 6,78

2286ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 2,46
0,41*6

14,74 36,26

2287ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 27,77 27,77 55,55 55,55 2,502 5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

5

11,1 11,1 55,5 55,5

228

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

228

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

229

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

2291ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

5.1.17 Фильтр F-8

5.1.17.1

5.1.16.17

5.1.16.18
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

229

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

229

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

229

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

2295ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

229

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-630х611-3,0-101 шт. 1 26,06 26,06

229

7

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,43 19,44

229

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1,63 9,78

2299ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 3,2 1,79 1,79 5,73 5,73 0,21 0,67

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,67

9,62 9,62 6,45 6,45

2300ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,01 33,44 33,44 0,33 0,33 4,32 0,04

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,04

7,74 7,74 0,31 0,31

5.1.17.2

5.1.17.3

5.1.17.4

5.1.17.5
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2301ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Замена фильтрующих элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 45
27+18

4,77 4,77 214,56 214,56 0,496 22,32

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

22,32

9,62 9,62 214,72 214,72

2302 Фильтр патрон PT39V100G2NN шт. 27 7858 212166

2303 Фильтр патрон MK G78B8-4 шт. 18 90,98 1637,64

2304ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

230

5

*

Шпилька БМ16-6gX80.32.40Х.IV.2 шт. 3 0,82 2,46

230

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

230

7

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-50-16-2,0-101 шт. 3 6,49 19,47

2308ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

3 11,69 11,69 35,07 35,07 1,053 3,16

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

3,16

11,1 11,1 35,08 35,08

230

9

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-25-16-2,0-101 шт. 3 5,94 17,82

231

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 3 0,74 2,22

231

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 0,61 3,66

5.1.18 Г-1 (гидрозатвор дыхательных линий емкостей Е-72, 72/1)

5.1.18.1
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2312ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 20 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 

МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))

1 

соединен

ие

2 10,91 10,91 21,82 21,82 0,9828 1,97

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9828

1,97

11,1 11,1 21,87 21,87

231

3

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-20-16-2,0-101 шт. 2 5,4 10,8

231

4

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

231

5

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

2316ОЕР5р-04-

01-03

Снятие, установка люков с заменой 

прокладок на условное давление до 2,5 мпа 

диаметр условного прохода 100 мм
14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

1 люк 1 14,77 14,76 14,77 14,76 1,33 1,33

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,33

1,33

11,1 11,1 14,76 14,76

231

7

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-100-16-2,0-101 шт. 1 12,09 12,09

231

8

*

Шпилька БМ16-6gX80.32.40Х.IV.2 шт. 2 0,82 1,64

231

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

2320ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 1,5 1,79 1,79 2,69 2,69 0,21 0,32

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

0,32

9,62 9,62 3,08 3,08

2321ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2
1+1

19,58 19,58 39,17 39,17 1,764 3,53

5.1.19 Емкость Е-16

5.1.19.1

5.1.18.2

5.1.18.3
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

3,53

11,1 11,1 39,18 39,18

232

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

1,25 5

232

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

1 4

232

4

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-80-16-2,0-101 шт. 6
3+3

10,6 63,6

2325ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 15,59 15,59 31,18 31,18 1,404 2,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

2,81

11,1 11,1 31,19 31,19

232

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

232

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

232

8

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-50-16-2,0-101 шт. 2 6,49 12,98

2329ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

233

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

233

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

233

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

5.1.19.2
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2333ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 110,07 109,46 0,61 110,07 109,46 0,61 9,3 9,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

9,3

9,62 9,62 89,47 89,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,61 0,61

233

4

*

Пркладка ПУТГм-09-01-563х514-3,0-101 шт. 1 56,58 56,58

233

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,13 10,65

233

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

2337ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 55 1,79 1,79 98,45 98,45 0,21 11,55

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

11,55

9,62 9,62 111,11 111,11

2338ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2339ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,3 33,44 33,44 76,91 76,91 4,32 9,94

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,94

7,74 7,74 76,94 76,94

5.1.19.5

5.1.19.6

5.1.19.3

5.1.19.4
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2340ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2341ФЕР13-06-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: сплошных 

наружных поверхностей

м2 72 36,26 2,22 34,04 4,31 2610,72 159,84 2450,88 310,32 0,26 18,72 0,41 29,52

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,26

18,72

8,53 8,53 159,68 159,68

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,41

29,52

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,72

1,7 1,7 1,22 1,22

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

1,44

89,99 89,99 129,59 129,59

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

8,64

65,71 65,71 567,73 567,73

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,27

19,44

90 90 1749,6 1749,6

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,22

15,84

0,14 0,14 2,22 2,22

2342ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 2304 0,26 599,04

2343ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 72 0,93 0,6 0,33 66,96 43,2 23,76 0,07 5,04

5.1.19.9
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Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

5,04

8,53 8,53 42,99 42,99

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

7,2

3,29 3,29 23,69 23,69

2344ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 0,72
72 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 194,64 28 1,61 0,24 4,45 3,2 0,03 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

3,2

8,74 8,74 27,97 27,97

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,02

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

3,6

1,82 6,55

5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

23,76

6,67 158,48

2345ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

100 м2 0,72
72 / 100

91,38 50,76 9,22 0,22 65,79 36,55 6,64 0,16 4,64 3,34 0,02 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 4,64

3,34

10,94 10,94 36,54 36,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02

0,01

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,01

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,12

0,81

6,82 6,82 5,52 5,52

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,003

0,00216

10465 22,6
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2346 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 40,464
72*0,562

44,59 1804,29

2347ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

100 м2 0,72
72 / 100

43,96 34,74 9,22 0,22 31,65 25,01 6,64 0,16 3,83 2,76 0,02 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 3,83

2,76

9,07 9,07 25,03 25,03

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02

0,01

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,01

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,12

0,81

6,82 6,82 5,52 5,52

2348 Эмаль полиуретановая кг. 15,696
72*0,218

54,91 861,87

2349ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 64,94 64,94 259,78 259,78 5,85 23,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

23,4

11,1 11,1 259,74 259,74

235

0

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

235

1

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,42 20,52

2352ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

5.1.20.2

5.1.20 Фильтр по оборотной воде у дороги 3-3

5.1.20.1
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235

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

235

4

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

2355ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 9 1,79 1,79 16,11 16,11 0,21 1,89

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

2356ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2357ЕР-7 Чистка сеток фильтрующих элементов м2 1
0,5*2

15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2358ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 4 144,3 144,3 577,2 577,2 15 60

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

60

9,62 9,62 577,2 577,2

5.1.20.3

5.1.20.4

5.1.20.5

5.2 Ремонт трубопроводов Блока очистки МЭА

5.2.3

5.2.8
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2359ФЕРм12-01-

002-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж тупикового участка трубопровода 

Дн 108х7
4 302,70 = 4 325,80 - 0,92 x 3,15 - 20,2 x 1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 0,19
19 / 100

2107,16 505,05 1602,11 110,46 400,36 95,96 304,4 20,99 52,5 9,98 8,615 1,64

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 52,5

9,98

9,62 9,62 96,01 96,01

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,615

1,64

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 5,45

1,04

115,4 115,4 120,02 120,02

2. 91.10.01-

002

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

300 м3/ч

маш.час 3,075

0,58

287,99 287,99 167,03 167,03

3. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,09

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

4. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,09

0,02

12 12 0,24 0,24

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 9,54

1,81

8,1 8,1 14,66 14,66

2360ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,9599
0,331*2,9

6,22 5,97

2361ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,1655
0,331*0,5

6,09 1,01

2362ФЕР46-04-

009-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка бетонного покрытия аппаратного 

двора

м3 0,8 187,07 69,84 117,23 149,66 55,87 93,78 7,7 6,16

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 7,7

6,16

9,07 9,07 55,87 55,87

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,26

1,81

48,81 48,81 88,35 88,35

5.2.9
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2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 4,52

3,62

1,53 1,53 5,54 5,54

2363ФЕР06-01-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Восстановление бетонного покрытия 

аппаратного двора
3 524,06 = 3 528,33 - 1,75 x 2,44

100 м3 0,008
00,8 / 100

3524,06 1053 1566,06 244,39 28,19 8,42 12,53 1,96 135 1,08 18,12 0,15

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 135

1,08

7,8 7,8 8,42 8,42

Затраты труда машинистов чел.-ч 18,12

0,14

1. 91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 18

0,14

86,4 86,4 12,1 12,1

2. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 5,93

0,05

0,5 0,5 0,03 0,03

3. 

01.7.07.12-

0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250

2

3,62 7,24

2364ФССЦ-

04.1.02.05-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные м3 0,816 560 456,96

2365ФССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 1,92
0,8*2,4

3,28 3,28 6,3 6,3

2366ФССЦпг-03-

21-01-035
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 35 км

1 т груза 1,92 21,26 21,26 40,82 40,82

2367Цена 

Скоково

Размещение мусора на полигоне Скоково т 1,92 43,84 84,17

6.1.1 Емкость Е-145к

Раздел 6. Блок ДФЕ

6.1 Ремонт аппаратов блока ДФЕ
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2368ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

236

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

237

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

237

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

2372ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

237

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

237

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

237

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

2376ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

237

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

237

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

237

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

6.1.1.1
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2380ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

238

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

238

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

238

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

2384ФЕРм18-01-

066-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж насоса Н-74 с разборкой 

, сборкой фланцевого соединения 700х10 с 

транспортировкой на ревизию и обратно
1 793,05 = 230,44 + (22,08 - 23,7) x 9,07 - 1,62 x 6,90 + 

1,62 x 983,20 - 4,3 x 1,00

шт 1 1793,05 200,27 1592,78 55,53 1793,05 200,27 1592,78 55,53 22,08 22,08 1,62 1,62

З Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 22,08

22,08

9,07 9,07 200,27 200,27

Д Затраты труда машинистов чел.час 1,62

1,62

Д 1. ФСЭМ-

91.05.05-

001

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 90 т

маш.час 1,62

1,62

983,2 983,2 1592,78 1592,78

238

5

*

Пркладка СНП В-3-751-4,0-4,5 шт. 1 94,46 94,46

238

6

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 3 4,51 13,53

238

7

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,62 33,72

2388ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

6.1.1.2-6.1.1.3

6.1.1.4
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

238

9

*

Пркладка ПУТГм-092-01-865х800-3,0-201 шт. 1 49,6 49,6

239

0

*

Шпилька БМ20-6gX130.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,43 12,15

239

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

2392ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 42,2 1,79 1,79 75,54 75,54 0,21 8,86

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

8,86

9,62 9,62 85,23 85,23

2393ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2394ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,3 33,44 33,44 76,91 76,91 4,32 9,94

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,94

7,74 7,74 76,94 76,94

2395ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.2 Емкость Е-146

6.1.2.1

6.1.1.5
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239

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

239

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

239

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

2399ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

240

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

240

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

240

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

2403ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

240

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

240

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

240

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

2407ФЕРм18-01-

066-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж насоса Н-74 с разборкой 

, сборкой фланцевого соединения 700х10 с 

транспортировкой на ревизию и обратно
1 793,05 = 230,44 + (22,08 - 23,7) x 9,07 - 1,62 x 6,90 + 

1,62 x 983,20 - 4,3 x 1,00

шт 1 1793,05 200,27 1592,78 55,53 1793,05 200,27 1592,78 55,53 22,08 22,08 1,62 1,62

6.1.2.2-6.1.2.3
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З Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 22,08

22,08

9,07 9,07 200,27 200,27

Д Затраты труда машинистов чел.час 1,62

1,62

Д 1. ФСЭМ-

91.05.05-

001

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 90 т

маш.час 1,62

1,62

983,2 983,2 1592,78 1592,78

240

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-700-40-3,0-101 шт. 1 38,17 38,17

240

9

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 3 11 33

241

0

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 8,26 49,56

2411ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

241

2

*

Пркладка ПУТГм-09-01-870х800-3,0-101 шт. 1 112,74 112,74

241

3

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 5 11 55

241

4

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 8,26 82,6

2415ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 26,3 1,79 1,79 47,08 47,08 0,21 5,52

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

5,52

9,62 9,62 53,1 53,1

2416ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.2.6
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1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2417ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,55 33,44 33,44 51,83 51,83 4,32 6,7

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,7

7,74 7,74 51,86 51,86

2418ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

241

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

242

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

242

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

2422ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

242

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

242

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

242

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

6.1.2.7

6.1.3 Емкость Е-147

6.1.3.1
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2426ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 15,59 15,59 46,76 46,76 1,404 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

242

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

242

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

242

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

2430ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

2 11,69 11,69 23,38 23,38 1,053 2,11

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

2,11

11,1 11,1 23,42 23,42

243

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

243

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 2 0,74 1,48

243

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 0,61 2,44

2434ФЕРм18-01-

066-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж насоса Н-74 с разборкой 

, сборкой фланцевого соединения 700х10 с 

транспортировкой на ревизию и обратно
1 793,05 = 230,44 + (22,08 - 23,7) x 9,07 - 1,62 x 6,90 + 

1,62 x 983,20 - 4,3 x 1,00

шт 1 1793,05 200,27 1592,78 55,53 1793,05 200,27 1592,78 55,53 22,08 22,08 1,62 1,62

З Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 22,08

22,08

9,07 9,07 200,27 200,27

Д Затраты труда машинистов чел.час 1,62

1,62

Д 1. ФСЭМ-

91.05.05-

001

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 90 т

маш.час 1,62

1,62

983,2 983,2 1592,78 1592,78

6.1.3.2-6.1.3.3
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243

5

*

Пркладка СНП В-3-751-4,0-4,5 шт. 1 94,46 94,46

243

6

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 3 4,51 13,53

243

7

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,62 33,72

2438ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 162,4 161,01 1,38 162,4 161,01 1,38 13,68 13,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

13,68

9,62 9,62 131,6 131,6

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 1,38 1,38

243

9

*

Пркладка ПУТГм-092-01-865х800-3,0-201 шт. 1 49,6 49,6

244

0

*

Шпилька БМ20-6gX140.40.40Х.IV.2 шт. 5 2,59 12,95

244

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1,63 16,3

2442ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 89,1 1,79 1,79 159,49 159,49 0,21 18,71

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

18,71

9,62 9,62 179,99 179,99

2443ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

6.1.3.7

6.1.3.4

6.1.3.5

6.1.3.6
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2444ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,55 33,44 33,44 118,71 118,71 4,32 15,34

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,34

7,74 7,74 118,73 118,73

2445ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

244

6

*

Шпилька 1Н-М20-8gX100.37Х12Н8Г8МФБ шт. 4 26,81 107,24

244

7

*

Гайка М20-7Н.10Х17Н13М2Т шт. 8 21,84 174,72

244

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

2449ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

245

0

*

Шпилька 1Н-М24-8gX120.12Х18Н10Т шт. 2 14,06 28,12

245

1

*

Гайка М24.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 4 34,98 139,92

245

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2453ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

6.1.4 Емкость Е-148

6.1.4.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

245

4

*

Гайка М16.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 4 13,83 55,32

245

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

245

6

*

Шпилька 1-1-М16X100.12Х18Н10Т шт. 2 8,85 17,7

2457ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

245

8

*

Шпилька 1-1-М16X100.12Х18Н10Т шт. 12 8,85 106,2

245

9

*

Гайка М16.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 24 13,83 331,92

246

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

2461ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

246

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

246

3

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

246

4

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

6.1.4.2
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2465ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

246

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

246

7

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.12Х18Н10Т.IV.2 шт. 7 9,78 68,46

246

8

*

Гайка М20.7Н.10Х17Н13М2Т шт. 14 17,5 245

2469ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13,2 1,79 1,79 23,63 23,63 0,21 2,77

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,77

9,62 9,62 26,65 26,65

2470ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2471ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,56 33,44 33,44 18,73 18,73 4,32 2,42

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

2,42

7,74 7,74 18,73 18,73

6.1.4.4

6.1.4.5

6.1.5 Емкость Е-108

6.1.5.1

6.1.4.3
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2472ОЕР5р-07-

01-09

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 98,1 98,1 196,2 196,2 8,838 17,68

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,838

17,68

11,1 11,1 196,25 196,25

247

3

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,24 83,84

247

4

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 8 6,79 54,32

247

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

2476ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

247

7

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

247

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

247

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2480ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

248

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

248

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

248

3

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,35 1,35
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2484ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

248

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

248

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

248

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

2488ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

248

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

249

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

249

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

2492ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

249

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

6.1.5.2
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249

4

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 5 3,42 17,1

249

5

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 2,81 28,1

2496ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 63,5 1,79 1,79 113,67 113,67 0,21 13,34

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

13,34

9,62 9,62 128,33 128,33

2497ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2498ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,5 33,44 33,44 117,04 117,04 4,32 15,12

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,12

7,74 7,74 117,03 117,03

2499ОЕР5р-07-

01-11

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 700 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 152,05 152,05 304,09 304,09 13,698 27,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 13,698

27,4

11,1 11,1 304,14 304,14

250

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-700-40-3,0-101 шт. 2 38,17 76,34

250

1

*

Шпилька БМ36-6gX190.70.40Х.IV.2 шт. 12 11 132

250

2

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 8,26 198,24

6.1.5.3

6.1.5.4

6.1.5.5

6.1.6 Емкость Е-152

6.1.6.1
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2503ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 27,77 27,77 27,77 27,77 2,502 2,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

2,5

11,1 11,1 27,75 27,75

250

4

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 2 3,42 6,84

250

5

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 2,81 11,24

250

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 1 14,22 14,22

2507ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,25 22,25 22,25 22,25 1,89 1,89

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

250

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

250

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

251

0

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,35 1,35

2511ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 17,8 17,8 106,81 106,81 1,512 9,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

9,07

9,62 9,62 87,25 87,25

251

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

251

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

251

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16
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2515ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

4 11,69 11,69 46,76 46,76 1,053 4,21

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

4,21

11,1 11,1 46,73 46,73

251

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 8 5,18 41,44

251

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

251

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

2519ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 125,82 125 0,81 125,82 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

252

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 1 67,33 67,33

252

1

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,42 27,36

252

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 2,81 28,1

2523ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 63,5 1,79 1,79 113,67 113,67 0,21 13,34

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

13,34

9,62 9,62 128,33 128,33

2524ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

6.1.6.2

6.1.6.3

6.1.6.4
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1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2525ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,5 33,44 33,44 117,04 117,04 4,32 15,12

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,12

7,74 7,74 117,03 117,03

2526ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 2 144,3 144,3 288,6 288,6 15 30

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

30

9,62 9,62 288,6 288,6

2527ОЕР1р-02-

02-07

Разборка теплообменника с неподвижными 

трубными решетками состав работ. Диаметр 

аппарата 356мм, аппарат длиной 4050 мм 

давлением, МПа, до 1,6

1 

аппарат

1 163,58 50,17 113,41 12,8 163,58 50,17 113,41 12,8 4,52 4,52 0,81 0,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,52

4,52

11,1 11,1 50,17 50,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81

0,81

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,81

0,81

140,01 140,01 113,41 113,41

7.1.2.1.9 Охладитель масла водяной МХ-9.1 жесткотрубный

7.1.2.1.9.1-7.1.2.1.9.3

6.2.3

Раздел 7. Блок Воздушная компрессорная

7.1 Ремонт аппаратов Блока ВК

7.1.2 Воздушные нагнетатели Н-9/1,2

7.1.2.1 Н-9/1

6.1.6.5

6.2 Ремонт трубопроводов Блока ДФЕ

Страница 346



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2528ОЕР1р-02-

03-07

Сборка теплообменника с неподвижными 

трубными решетками: Диаметр аппарата 

356мм, аппарат длиной 4050 мм давлением, 

МПа, до 1,6

1 

аппарат

1 1320,26 169,39 1150,87 104,03 1320,26 169,39 1150,87 104,03 15,26 15,26 1,3 1,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 15,26

15,26

11,1 11,1 169,39 169,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,3

1,3

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,3

1,3

140,01 140,01 182,01 182,01

2. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 6,32

6,32

153,3 153,3 968,86 968,86

2529ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2530ОЕР1р-02-

07-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 4050мм

1 труба 172 2,7 0,94 1,76 464,4 161,68 302,72 0,09 15,48

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

15,48

10,43 10,43 161,46 161,46

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

15,48

19,56 19,56 302,79 302,79

2531ОЕР1р-02-

02-07

Разборка теплообменника с неподвижными 

трубными решетками состав работ. Диаметр 

аппарата 356мм, аппарат длиной 4050 мм 

давлением, МПа, до 1,6

1 

аппарат

1 163,58 50,17 113,41 12,8 163,58 50,17 113,41 12,8 4,52 4,52 0,81 0,81

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,52

4,52

11,1 11,1 50,17 50,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81

0,81

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 0,81

0,81

140,01 140,01 113,41 113,41

2532ОЕР1р-02-

03-07

Сборка теплообменника с неподвижными 

трубными решетками: Диаметр аппарата 

356мм, аппарат длиной 4050 мм давлением, 

МПа, до 1,6

1 

аппарат

1 1320,26 169,39 1150,87 104,03 1320,26 169,39 1150,87 104,03 15,26 15,26 1,3 1,3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 15,26

15,26

11,1 11,1 169,39 169,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,3

1,3

7.1.2.2.9.1-7.1.2.2.9.3

7.1.2.1.9.4

7.1.2.2 Н-9/2

7.1.2.2.9 Охладитель масла водяной МХ-9.2 жесткотрубный
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1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,3

1,3

140,01 140,01 182,01 182,01

2. 150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 

70 м3/ч

маш.час 6,32

6,32

153,3 153,3 968,86 968,86

2533ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2534ОЕР1р-02-

07-03

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 4050мм

1 труба 172 2,7 0,94 1,76 464,4 161,68 302,72 0,09 15,48

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,09

15,48

10,43 10,43 161,46 161,46

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,09

15,48

19,56 19,56 302,79 302,79

2535ФЕРм37-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж пром. холодильника
1 117,08 = 1 121,52 - 4,44 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1353,41 391 156,29 18,73 1353,41 391 156,29 18,73 42,592 42,59 1,4432 1,44

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 42,592

42,59

9,18 9,18 390,98 390,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,4432

1,44

1. 91.05.04-

006

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 10 т

маш.час 0,704

0,7

73,12 73,12 51,18 51,18

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,3344

0,33

115,4 115,4 38,08 38,08

3. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,4048

0,4

6,9 6,9 2,76 2,76

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4048

0,4

65,71 65,71 26,28 26,28

5. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,264

0,26

1,2 1,2 0,31 0,31

6. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 4,5056

4,51

8,1 8,1 36,53 36,53

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,44

1,44

6,22 8,96

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

0,24

6,09 1,46

7.1.2.2.9.4

7.1.3 Воздушный компрессор ВК-1

7.1.3.1
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9. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,00352

0,00352

11524 40,56

10. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

15,2

12,6 191,52

11. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

2

15,14 30,28

12. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

2

266,67 533,34

2536ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,027
0,27 / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 14,82 12,04 2,78 0,33 55,1 1,49 0,893 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

1,49

8,09 8,09 12,05 12,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

0,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

0,02

115,4 115,4 2,31 2,31

2537ОЕР1р-01-

03-01

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
486,88 = 534,92 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 486,88 92,35 394,53 46,3 486,88 92,35 394,53 46,3 8,32 8,32 2,93 2,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,32

8,32

11,1 11,1 92,35 92,35

З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,93

2,93

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,7

0,7

117,58 117,58 82,31 82,31

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,23

2,23

140,01 140,01 312,22 312,22

2538ОЕР1р-01-

04-01

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
806,94 = 1 823,84 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 6,32 x 

153,30

1 

аппарат

1 806,94 231,32 544,51 61,94 806,94 231,32 544,51 61,94 20,84 20,84 3,92 3,92

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20,84

20,84

11,1 11,1 231,32 231,32

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92

3,92

7.1.3.2-7.1.3.3, 7.1.3.5-7.1.3.6
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1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,95

0,95

117,58 117,58 111,7 111,7

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,97

2,97

140,01 140,01 415,83 415,83

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,7

1,7

8,1 8,1 13,77 13,77

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,2 0,2

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,53 0,53

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

0,3

10,8 3,24

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,33

1,33

17,3 23,01

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,3

0,3

15,6 4,68

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,03

0,03

5,81 0,17

2539ФЕРм37-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж пром. холодильника
1 117,08 = 1 121,52 - 4,44 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1353,41 391 156,29 18,73 1353,41 391 156,29 18,73 42,592 42,59 1,4432 1,44

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 42,592

42,59

9,18 9,18 390,98 390,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,4432

1,44

1. 91.05.04-

006

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 10 т

маш.час 0,704

0,7

73,12 73,12 51,18 51,18

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,3344

0,33

115,4 115,4 38,08 38,08

3. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,4048

0,4

6,9 6,9 2,76 2,76

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4048

0,4

65,71 65,71 26,28 26,28

5. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,264

0,26

1,2 1,2 0,31 0,31

6. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 4,5056

4,51

8,1 8,1 36,53 36,53

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,44

1,44

6,22 8,96

7.145 Воздушный компрессор ВК-2

7.1.4.1
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8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

0,24

6,09 1,46

9. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,00352

0,00352

11524 40,56

10. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

15,2

12,6 191,52

11. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

2

15,14 30,28

12. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

2

266,67 533,34

2540ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,031
0,31 / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 17,01 13,82 3,19 0,37 55,1 1,71 0,893 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

1,71

8,09 8,09 13,83 13,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

0,03

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

0,03

115,4 115,4 3,46 3,46

2541ОЕР1р-01-

03-01

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
486,88 = 534,92 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 486,88 92,35 394,53 46,3 486,88 92,35 394,53 46,3 8,32 8,32 2,93 2,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,32

8,32

11,1 11,1 92,35 92,35

З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,93

2,93

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,7

0,7

117,58 117,58 82,31 82,31

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,23

2,23

140,01 140,01 312,22 312,22

2542ОЕР1р-01-

04-01

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
806,94 = 1 823,84 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 6,32 x 

153,30

1 

аппарат

1 806,94 231,32 544,51 61,94 806,94 231,32 544,51 61,94 20,84 20,84 3,92 3,92

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20,84

20,84

11,1 11,1 231,32 231,32

7.1.4.2-7.1.4.3, 7.1.4.5
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З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92

3,92

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,95

0,95

117,58 117,58 111,7 111,7

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,97

2,97

140,01 140,01 415,83 415,83

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,7

1,7

8,1 8,1 13,77 13,77

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,2 0,2

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,53 0,53

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

0,3

10,8 3,24

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,33

1,33

17,3 23,01

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,3

0,3

15,6 4,68

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,03

0,03

5,81 0,17

2543ФЕРм37-01-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж пром. холодильника
1 117,08 = 1 121,52 - 4,44 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1353,41 391 156,29 18,73 1353,41 391 156,29 18,73 42,592 42,59 1,4432 1,44

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 42,592

42,59

9,18 9,18 390,98 390,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,4432

1,44

1. 91.05.04-

006

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 10 т

маш.час 0,704

0,7

73,12 73,12 51,18 51,18

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,3344

0,33

115,4 115,4 38,08 38,08

3. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,4048

0,4

6,9 6,9 2,76 2,76

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4048

0,4

65,71 65,71 26,28 26,28

5. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,264

0,26

1,2 1,2 0,31 0,31

6. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 4,5056

4,51

8,1 8,1 36,53 36,53

7.1.5 Воздушный компрессор ВК-3

7.1.5.1
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7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,44

1,44

6,22 8,96

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

0,24

6,09 1,46

9. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,00352

0,00352

11524 40,56

10. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

15,2

12,6 191,52

11. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

2

15,14 30,28

12. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

2

266,67 533,34

2544ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,031
0,31 / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 17,01 13,82 3,19 0,37 55,1 1,71 0,893 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

1,71

8,09 8,09 13,83 13,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

0,03

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

0,03

115,4 115,4 3,46 3,46

2545ОЕР1р-01-

03-01

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
486,88 = 534,92 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

аппарат

1 486,88 92,35 394,53 46,3 486,88 92,35 394,53 46,3 8,32 8,32 2,93 2,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 8,32

8,32

11,1 11,1 92,35 92,35

З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,93

2,93

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,7

0,7

117,58 117,58 82,31 82,31

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,23

2,23

140,01 140,01 312,22 312,22

7.1.5.2-7.1.5.3, 7.1.5.5
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2546ОЕР1р-01-

04-01

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, 

аппарат длиной 3000 мм, давлением Мпа 

до: 1,6
806,94 = 1 823,84 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 6,32 x 

153,30

1 

аппарат

1 806,94 231,32 544,51 61,94 806,94 231,32 544,51 61,94 20,84 20,84 3,92 3,92

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20,84

20,84

11,1 11,1 231,32 231,32

З Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92

3,92

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,95

0,95

117,58 117,58 111,7 111,7

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 2,97

2,97

140,01 140,01 415,83 415,83

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,7

1,7

8,1 8,1 13,77 13,77

4. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,2 0,2

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,53 0,53

6. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,3

0,3

10,8 3,24

7. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 1,33

1,33

17,3 23,01

8. 113-0156 Растворитель марки Р-4 кг 0,3

0,3

15,6 4,68

9. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,03

0,03

5,81 0,17

2547ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 64,94 64,94 259,78 259,78 5,85 23,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

23,4

11,1 11,1 259,74 259,74

254

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

254

9

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,42 20,52

7.1.6 Фильтр по обратной воде у стены ВК

7.1.6.1

7.1.6.2
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2550ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 800 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

255

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

255

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

2553ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 9 1,79 1,79 16,11 16,11 0,21 1,89

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

1,89

9,62 9,62 18,18 18,18

2554ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2555ЕР-7 Чистка сеток фильтрующих элементов м2 1
0,5*2

15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

7.1.6.4

7.1.6.5

7.2 Ремонт трубопроводов Блока ВК

7.2.3

7.1.6.3
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2556ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 2 144,3 144,3 288,6 288,6 15 30

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

30

9,62 9,62 288,6 288,6

2557ОЕР5р-07-

01-11

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 700 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 152,05 152,05 152,05 152,05 13,698 13,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 13,698

13,7

11,1 11,1 152,07 152,07

255

8

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 6 11,92 71,52

255

9

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 8,26 99,12

256

0

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-700-16-3,0-101 шт. 1 38,17 38,17

2561ОЕР5р-07-

01-10

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 127,28 127,28 254,56 254,56 11,466 22,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 11,466

22,93

11,1 11,1 254,52 254,52

256

2

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 5 11,92 59,6

256

3

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 8,26 82,6

8.1 Ремонт аппаратов Блока ГК

8.1.1 Емкость Е-115

8.1.1.1

Раздел 8. Блок Газовая компрессорная
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256

4

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-600-16-3,0-101 шт. 2 39,35 78,7

2565ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

256

6

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

256

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

256

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

2569ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

257

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

257

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

257

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

2573ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

5 17,8 17,8 89,01 89,01 1,512 7,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

7,56

9,62 9,62 72,73 72,73

257

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

257

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12
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257

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 5 6,36 31,8

2577ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 107,79 107,34 0,45 215,58 214,68 0,9 9,12 18,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

18,24

9,62 9,62 175,47 175,47

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,9 0,9

257

8

*

Шпилька БМ20-6gX150.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,74 27,4

257

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

258

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-520х450-3,0-101 шт. 2 37,21 74,42

2581ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка люка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,05 14,74 0,74

2582ОЕР7р-15-

10-16

Разборка отбойников сетчатых ду 1000-

9000мм без устройства оснастки: 

Внутренний диаметр колонны, мм 4000

шт. 1 87,15 86,41 0,73 87,15 86,41 0,73 6,12 6,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 6,12

6,12

9,62 9,62 58,87 58,87

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,18

0,18

4,07 4,07 0,73 0,73

2583ОЕР7р-15-

11-16

Сборка отбойников сетчатых ду 1000-

9000мм без устройства оснастки: 

Внутренний диаметр колонны, мм 4000

шт. 1 159,14 158 1,14 159,14 158 1,14 11,19 11,19

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 11,19

11,19

9,62 9,62 107,65 107,65

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,28

0,28

4,07 4,07 1,14 1,14

8.1.1.2, 8.1.1.3

8.1.1.4

8.1.1.6

8.1.1.7
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2584ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка сетчатого отбойника
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 24 2,47 1,62 0,85 59,28 38,88 20,4 0,19 4,56

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

4,56

8,53 8,53 38,9 38,9

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

4,32

4,72 4,72 20,39 20,39

2585ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 261,3 1,79 1,79 467,73 467,73 0,21 54,87

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

54,87

9,62 9,62 527,85 527,85

2586ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 2 15,41 14,43 30,82 28,86 1,5 3

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

3

9,62 9,62 28,86 28,86

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

1,06

11 11,66

2587ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 6,3 33,44 33,44 210,67 210,67 4,32 27,22

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

27,22

7,74 7,74 210,68 210,68

2588ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 87,12 87,12 174,24 174,24 7,848 15,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

15,7

11,1 11,1 174,27 174,27

258

9

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 6 4,51 27,06

8.1.2 Емкость Е-1

8.1.2.1

8.1.1.8

8.1.1.9

8.1.1.10
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259

0

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,62 67,44

259

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 2 28,62 57,24

2592ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

259

3

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

259

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

259

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

2596ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

259

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

259

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

259

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2600ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 17,8 17,8 35,6 35,6 1,512 3,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

3,02

9,62 9,62 29,05 29,05

260

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44
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260

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

260

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

2604ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 15,59 15,59 124,7 124,7 1,404 11,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

11,23

11,1 11,1 124,65 124,65

260

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

260

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

260

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

2608ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 11,69 11,69 93,53 93,53 1,053 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

260

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

261

0

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

261

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 16 5,18 82,88

2612ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

8.1.2.2
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1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

261

3

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,28 22,8

261

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

261

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 2 67,33 134,66

2616ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка сетки каплеотбойника
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 7 2,47 1,62 0,85 17,29 11,34 5,95 0,19 1,33

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,33

8,53 8,53 11,34 11,34

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

1,26

4,72 4,72 5,95 5,95

2617ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 77,3 1,79 1,79 138,37 138,37 0,21 16,23

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

16,23

9,62 9,62 156,13 156,13

2618ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

2619ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,53 33,44 33,44 118,04 118,04 4,32 15,25

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,25

7,74 7,74 118,04 118,04

8.1.2.5

8.1.2.6

8.1.3 Емкость Е-1а

8.1.2.3

8.1.2.4
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2620ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 87,12 87,12 174,24 174,24 7,848 15,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

15,7

11,1 11,1 174,27 174,27

262

1

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 6 4,51 27,06

262

2

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,62 67,44

262

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 2 28,62 57,24

2624ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 41,76 41,76 41,76 41,76 3,762 3,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

3,76

11,1 11,1 41,74 41,74

262

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

262

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

262

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 1 18,42 18,42

2628ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

262

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

263

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

263

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

8.1.3.1
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2632ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 17,8 17,8 35,6 35,6 1,512 3,02

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

3,02

9,62 9,62 29,05 29,05

263

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

263

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

263

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

2636ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 15,59 15,59 124,7 124,7 1,404 11,23

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

11,23

11,1 11,1 124,65 124,65

263

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

263

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

263

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

2640ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 11,69 11,69 93,53 93,53 1,053 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

264

1

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

264

2

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

264

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 16 5,18 82,88
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2644ОЕР5р-06-

01-04

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 600 мм
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 125,82 125 0,81 251,64 250 1,62 10,62 21,24

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

21,24

9,62 9,62 204,33 204,33

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 1,63 1,63

264

5

*

Шпилька БМ20-6gX120.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,28 22,8

264

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

264

7

*

Пркладка ПУТГм-09-01-660х600-3,0-101 шт. 2 67,33 134,66

2648ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка сетки каплеотбойника
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 7 2,47 1,62 0,85 17,29 11,34 5,95 0,19 1,33

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,33

8,53 8,53 11,34 11,34

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

1,26

4,72 4,72 5,95 5,95

2649ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 77,3 1,79 1,79 138,37 138,37 0,21 16,23

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

16,23

9,62 9,62 156,13 156,13

2650ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

8.1.3.3

8.1.3.4

8.1.3.5

8.1.3.6

8.1.3.2
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2651ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 3,53 33,44 33,44 118,04 118,04 4,32 15,25

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

15,25

7,74 7,74 118,04 118,04

2652ОЕР5р-07-

02-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 61,24 61,24 122,47 122,47 5,202 10,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 5,202

10,4

9,62 9,62 100,05 100,05

265

3

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 6 4,51 27,06

265

4

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 5,62 67,44

265

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

2656ОЕР5р-07-

02-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 26,26 26,26 105,05 105,05 2,232 8,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,232

8,93

9,62 9,62 85,91 85,91

265

7

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 2 2,13 4,26

265

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1,63 6,52

265

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

2660ОЕР5р-07-

02-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 22,25 22,25 44,5 44,5 1,89 3,78

8.1.4 Емкость Е-122

8.1.4.1

Страница 366



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,89

3,78

9,62 9,62 36,36 36,36

266

1

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

266

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 2 8,59 17,18

266

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

2664ОЕР5р-07-

02-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

9 17,8 17,8 160,22 160,22 1,512 13,61

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 1,512

13,61

9,62 9,62 130,93 130,93

266

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 9 1,25 11,25

266

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 18 1 18

266

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 9 6,36 57,24

2668ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 11,69 11,69 93,53 93,53 1,053 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

266

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

267

0

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

267

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 16 5,18 82,88

8.1.4.2
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2672ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

267

3

*

Шпилька 1Н-М22-6gX150.40Х шт. 5 3,21 16,05

267

4

*

Гайка М22.7Н.40Х шт. 10 1,36 13,6

267

5

*

Пркладка ПУТГм-09-01-560х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2676ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 81,2 1,79 1,79 145,35 145,35 0,21 17,05

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

17,05

9,62 9,62 164,02 164,02

2677ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

2678ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,25 33,44 33,44 75,24 75,24 4,32 9,72

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,72

7,74 7,74 75,23 75,23

8.1.5 Емкость Е-120

8.1.5.1

8.1.4.3

8.1.4.4

8.1.4.5
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2679ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

268

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

268

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

268

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2683ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 19,58 19,58 58,75 58,75 1,764 5,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

5,29

11,1 11,1 58,72 58,72

268

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

268

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

268

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

2687ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

268

8

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,6 3,2

268

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

269

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

8.1.5.2
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2691ФЕРм18-01-

066-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж насоса Н-31Б, Н-31В с 

разборкой , сборкой фланцевого 

соединения 800х25
1 793,05 = 230,44 + (22,08 - 23,7) x 9,07 - 1,62 x 6,90 + 

1,62 x 983,20 - 4,3 x 1,00

шт 2 1793,05 200,27 1592,78 55,53 3586,1 400,54 3185,56 111,06 22,08 44,16 1,62 3,24

З Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 22,08

44,16

9,07 9,07 400,53 400,53

Д Затраты труда машинистов чел.час 1,62

3,24

Д 1. ФСЭМ-

91.05.05-

001

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 90 т

маш.час 1,62

3,24

983,2 983,2 3185,57 3185,57

269

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 6 2,13 12,78

269

3

*

Шпилька 1Н-М22-6gX150.40Х шт. 3 3,21 9,63

269

4

*

Гайка М22.7Н.40Х шт. 6 1,36 8,16

269

5

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1,63 19,56

269

6

*

Пркладка ПУТГ-2-212-01-780х700-3,0 шт. 2 31,6 63,2

2697ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 35,7 1,79 1,79 63,9 63,9 0,21 7,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

2698ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1,5 15,41 14,43 23,12 21,65 1,5 2,25

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

2,25

9,62 9,62 21,65 21,65

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,795

11 8,75

8.1.5.5

8.1.5.3

8.1.5.4
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2699ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,57 33,44 33,44 52,5 52,5 4,32 6,78

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,78

7,74 7,74 52,48 52,48

2700ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

270

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

270

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

270

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2704ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

270

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

270

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

270

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 4 8,59 34,36

2708ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

8.1.6 Емкость Е-116

8.1.6.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

270

9

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

271

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

271

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2712ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

271

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2714ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13,6 1,79 1,79 24,34 24,34 0,21 2,86

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,86

9,62 9,62 27,51 27,51

2715ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 0,5 15,41 14,43 7,71 7,22 1,5 0,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

0,75

9,62 9,62 7,22 7,22

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,265

11 2,92

2716ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,4 33,44 33,44 13,38 13,38 4,32 1,73

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

1,73

7,74 7,74 13,39 13,39

8.1.6.4

8.1.6.5

8.1.6.2

8.1.6.3
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2717ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2718ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

271

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

272

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

272

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2722ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

272

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

272

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

272

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 4 8,59 34,36

8.1.6.6

8.1.7 Емкость Е-117

8.1.7.1
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2726ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

272

7

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

272

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

272

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2730ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

273

1

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2732ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13,6 1,79 1,79 24,34 24,34 0,21 2,86

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,86

9,62 9,62 27,51 27,51

2733ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 0,5 15,41 14,43 7,71 7,22 1,5 0,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

0,75

9,62 9,62 7,22 7,22

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,265

11 2,92

8.1.7.2

8.1.7.3

8.1.7.4

8.1.7.5
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2734ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,4 33,44 33,44 13,38 13,38 4,32 1,73

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

1,73

7,74 7,74 13,39 13,39

2735ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2736ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

273

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

273

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

273

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

2740ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

8.1.8 Емкость Е-118

8.1.8.1

8.1.7.6
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274

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

274

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

274

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 4 8,59 34,36

2744ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

274

5

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

274

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

274

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2748ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

274

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2750ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка люка в цех №19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,05 14,74 0,74

8.1.8.2, 8.1.8.3

8.1.8.5

8.1.8.7
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2751ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 13,6 1,79 1,79 24,34 24,34 0,21 2,86

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

2,86

9,62 9,62 27,51 27,51

2752ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 0,5 15,41 14,43 7,71 7,22 1,5 0,75

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

0,75

9,62 9,62 7,22 7,22

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,265

11 2,92

2753ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 0,4 33,44 33,44 13,38 13,38 4,32 1,73

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

1,73

7,74 7,74 13,39 13,39

2754ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2755ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

275

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

8.1.8.8

8.1.8.9

8.1.8.10

8.1.9 Емкость Е-119

8.1.9.1
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275

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

275

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 16 6,36 101,76

2759ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

276

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

276

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

276

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

2763ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

276

4

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

276

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

276

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2767ФССЦпг-01-

01-01-019
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

материалов, перевозимых в бочках

1 т груза 9,5 18,11 172,05

8.1.9.3
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2768ФССЦпг-03-

02-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

1 т груза 9,5 10,25 97,38

2769ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

277

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2771ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 31,2 1,79 1,79 55,85 55,85 0,21 6,55

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

6,55

9,62 9,62 63,01 63,01

2772ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2773ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 2,3 33,44 33,44 76,91 76,91 4,32 9,94

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

9,94

7,74 7,74 76,94 76,94

8.1.9.4

8.1.9.5

8.1.9.6

8.1.9.7

8.1.9.8
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2774ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2775ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 15,59 15,59 62,35 62,35 1,404 5,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

5,62

11,1 11,1 62,38 62,38

277

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

277

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

277

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 16 6,36 101,76

2779ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 19,58 19,58 19,58 19,58 1,764 1,76

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

1,76

11,1 11,1 19,54 19,54

278

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

278

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

278

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 1 8,59 8,59

8.1.10 Емкость Е-119а

8.1.10.1
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2783ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 22,99 22,99 22,99 22,99 2,07 2,07

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

2,07

11,1 11,1 22,98 22,98

278

4

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

278

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

278

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 1 10,09 10,09

2787ФССЦпг-01-

01-01-019
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

материалов, перевозимых в бочках

1 т груза 9,5 18,11 172,05

2788ФССЦпг-03-

02-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

1 т груза 9,5 10,25 97,38

2789ОЕР5р-06-

01-02

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 450 мм
108,33 = 188,13 - 0,6 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 1 107,79 107,34 0,45 107,79 107,34 0,45 9,12 9,12

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,12

9,12

9,62 9,62 87,73 87,73

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,45 0,45

279

0

*

Пркладка ПУТГм-09-01-550х450-3,0-101 шт. 1 20,02 20,02

2791ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 45,8 1,79 1,79 81,98 81,98 0,21 9,62

8.1.10.5

8.1.10.3

8.1.10.4
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Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

9,62

9,62 9,62 92,54 92,54

2792ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 1 15,41 14,43 15,41 14,43 1,5 1,5

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

1,5

9,62 9,62 14,43 14,43

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

0,53

11 5,83

2793ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ

м3 1,57 33,44 33,44 52,5 52,5 4,32 6,78

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

6,78

7,74 7,74 52,48 52,48

2794ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 0,2 144,3 144,3 28,86 28,86 15 3

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

2795ФЕРм37-01-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж теплообменника
3 050,48 = 3 066,73 - 16,25 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 4398,66 1429,88 1692,22 193,56 4398,66 1429,88 1692,22 193,56 155,76 155,76 14,784 14,78

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 155,76

155,76

9,18 9,18 1429,88 1429,88

Затраты труда машинистов чел.-ч 14,784

14,78

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,168

3,17

96,89 96,89 307,14 307,14

8.1.11.8

8.1.10.6

8.1.10.7

8.1.10.8

8.1.11 Теплообменник Х-111
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2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 8,448

8,45

131,16 131,16 1108,3 1108,3

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,168

3,17

65,71 65,71 208,3 208,3

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,528

0,53

1,2 1,2 0,64 0,64

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,448

8,45

8,1 8,1 68,45 68,45

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 3,6

3,6

6,22 22,39

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,4

0,4

6,09 2,44

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0068

0,0068

11524 78,36

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 30,5

30,5

12,6 384,3

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2,8

2,8

15,14 42,39

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2,8

2,8

266,67 746,68

2796ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(опускание, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; 

ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,42
4,2 / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 230,5 187,22 43,28 5,07 55,1 23,14 0,893 0,38

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

23,14

8,09 8,09 187,2 187,2

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

0,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

0,38

115,4 115,4 43,85 43,85

2797Доп.2_1р-

06-06-01

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: разборка

1 

аппарат

1 222,13 222 0,13 222,13 222 0,13 20 20

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 20

20

11,1 11,1 222 222

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,13 0,13

8.1.11.1, 8.1.11.3-8.1.11.7, 8.1.11.9
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2798Доп.2_1р-

06-06-03

Аппараты с поверхностью теплообмена до 

100 м2, давлением до 1 МПа: сборка

1 

аппарат

1 274,6 274,39 0,21 274,6 274,39 0,21 24,72 24,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 24,72

24,72

11,1 11,1 274,39 274,39

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,21 0,21

279

9

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

4,51 36,08

280

0

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

3,42 41,04

280

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8
2+3+3

2,13 17,04

280

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

0,74 5,92

280

3

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

5,62 89,92

280

4

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 24
8+8+8

2,81 67,44

280

5

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
4+6+6

1,63 26,08

280

6

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
8+8

0,61 9,76

280

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 4
2+1+1

21,65 86,6

280

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 9
2+2+2+1+2

18,42 165,78

280

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 20
16+4

5,18 103,6

281

0

*

Пркладка SIGRAFLEX 508х1774х2 шт. 4 91,96 367,84

8.1.11.10
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2811ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка корпуса и пластин
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 83,7 2,47 1,62 0,85 206,74 135,59 71,15 0,19 15,9

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

15,9

8,53 8,53 135,63 135,63

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

15,07

4,72 4,72 71,13 71,13

2812ФЕРм37-01-

001-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж теплообменника
4 307,77 = 4 331,27 - 23,5 x 1,00

(ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

 ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 6628,48 2068,07 3306,2 377,78 13256,95 4136,14 6612,39 755,57 225,28 450,56 27,984 55,97

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 225,28

450,56

9,18 9,18 4136,14 4136,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 27,984

55,97

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 5,984

11,97

96,89 96,89 1159,77 1159,77

2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 16,016

32,03

131,16 131,16 4201,05 4201,05

3. 91.14.02-

004

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

15 т

маш.час 5,984

11,97

92,94 92,94 1112,49 1112,49

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,9504

1,9

1,2 1,2 2,28 2,28

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,448

16,9

8,1 8,1 136,89 136,89

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2,6

5,2

6,22 32,34

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,4

0,8

6,09 4,87

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0054

0,0108

11524 124,46

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 30,5

61

12,6 768,6

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2,8

5,6

15,14 84,78

8.1.12 Теплообменник Х-112/1,2

8.1.12.8
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11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2,8

5,6

266,67 1493,35

2813ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(опускание, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; 

ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 2,0696
(10,348*2) / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 1135,83 922,54 213,28 24,97 55,1 114,04 0,893 1,85

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

114,03

8,09 8,09 922,5 922,5

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

1,85

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

1,85

115,4 115,4 213,49 213,49

2814Доп.2_1р-

06-11-01

Аппараты с поверхностью теплообмена 

230,7 м2, давлением до 1 МПа: разборка

1 

аппарат

2 326,07 325,9 0,17 652,14 651,8 0,34 29,36 58,72

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 29,36

58,72

11,1 11,1 651,79 651,79

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 0,9

1,8

0,19 0,19 0,34 0,34

2815Доп.2_1р-

06-11-03

Аппараты с поверхностью теплообмена 

230,7 м2, давлением до 1 МПа: сборка

1 

аппарат

2 391,3 391,05 0,25 782,6 782,1 0,5 35,23 70,46

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 35,23

70,46

11,1 11,1 782,11 782,11

1. 031902 Тали ручные червячные передвижные маш.час 1,3

2,6

0,19 0,19 0,49 0,49

281

6

*

Шпилька БМ30-6gX200.60.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

7,85 94,2

281

7

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 28
16+6+6

4,37 122,36

281

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10
4+3+3

2,13 21,3

281

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 14
6+8

0,74 10,36

282

0

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 24
12+12

5,24 125,76

282

1

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 56
32+12+12

5,62 314,72

8.1.12.1, 8.1.12.3-8.1.12.7, 8.1.12.9
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282

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20
8+6+6

1,63 32,6

282

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 28
12+16

0,61 17,08

282

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 4
2+2

32,6 130,4

282

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 8
4+2+2

28,62 228,96

282

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 12
4+4+4

18,42 221,04

282

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 40
32+8

5,18 207,2

282

8

*

Пркладка SIGRAFLEX 774х2073х3 шт. 8 127,55 1020,4

2829ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка корпуса и пластин
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 461,4 2,47 1,62 0,85 1139,66 747,47 392,19 0,19 87,67

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

87,67

8,53 8,53 747,83 747,83

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

83,05

4,72 4,72 392 392

2830ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

283

1

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,64 14,56

283

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

8.1.12.10

8.1.13 Ф-11,11а Фильтр щелевой дренажный

8.1.13.1
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283

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

2834ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

283

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

283

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

283

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

2838ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

1 11,69 11,69 11,69 11,69 1,053 1,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

1,05

11,1 11,1 11,66 11,66

283

9

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 1 0,74 0,74

284

0

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 0,61 1,22

284

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 1 5,18 5,18

2842ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 700 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

8.1.13.2
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284

3

*

Пркладка ПУТГм-09-01-677х651-4,5-201 шт. 2 26,85 53,7

2844ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтр элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 38 4,77 4,77 181,18 181,18 0,496 18,85

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

18,85

9,62 9,62 181,34 181,34

2845ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка фильтр элементов
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 5,5 2,47 1,62 0,85 13,59 8,91 4,68 0,19 1,05

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,05

8,53 8,53 8,96 8,96

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

0,99

4,72 4,72 4,67 4,67

2846ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 41,76 41,76 167,04 167,04 3,762 15,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

15,05

11,1 11,1 167,06 167,06

284

7

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,64 14,56

284

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

284

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 4 18,42 73,68

2850ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

1 15,59 15,59 15,59 15,59 1,404 1,4

8.1.13.3

8.1.13.4

8.1.14 Ф-12,12а Фильтр щелевой дренажный

8.1.14.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,404

1,4

11,1 11,1 15,54 15,54

285

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

285

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

285

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 1 6,36 6,36

2854ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

1 11,69 11,69 11,69 11,69 1,053 1,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

1,05

11,1 11,1 11,66 11,66

285

5

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 1 0,74 0,74

285

6

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 0,61 1,22

285

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 1 5,18 5,18

2858ОЕР5р-06-

01-05

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 700 мм
163,08 = 402,48 - 1,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 162,4 161,01 1,38 324,8 322,02 2,76 13,68 27,36

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 13,68

27,36

9,62 9,62 263,2 263,2

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 2,77 2,77

285

9

*

Пркладка ПУТГм-09-01-677х651-4,5-201 шт. 2 26,85 53,7

8.1.14.3

8.1.14.2
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2860ФЕРм12-16-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж фильтр элементов
2,98 = 3,04 - 0,06 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 38 4,77 4,77 181,18 181,18 0,496 18,85

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,496

18,85

9,62 9,62 181,34 181,34

2861ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка фильтр элементов
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 5,5 2,47 1,62 0,85 13,59 8,91 4,68 0,19 1,05

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

1,05

8,53 8,53 8,96 8,96

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

0,99

4,72 4,72 4,67 4,67

2862ОЕР5р-07-

02-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

18 31,79 31,79 572,18 572,18 2,7 48,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 2,7

48,6

9,62 9,62 467,53 467,53

286

3

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 18 3,42 61,56

286

4

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 36 2,81 101,16

286

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 18 14,22 255,96

2866ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

8 11,69 11,69 93,53 93,53 1,053 8,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

8,42

11,1 11,1 93,46 93,46

8.1.14.4

8.1.15 Воздушный холодильник ХВ-111/1,2,3

8.1.15.1
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286

7

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 6 0,74 4,44

286

8

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 0,61 7,32

286

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 16 5,18 82,88

2870ОЕР1р-01-

06-01

Демонтаж, монтаж пробок резьбовых 1 шт. 675 1,04 1,04 702 702 0,1 67,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

67,5

10,43 10,43 704,03 704,03

2871ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2872ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм

1 труба 675 3,3 1,15 2,15 2227,5 776,25 1451,25 0,11 74,25

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

74,25

10,43 10,43 774,43 774,43

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

74,25

19,56 19,56 1452,33 1452,33

2873ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 424 2,47 1,62 0,85 1047,28 686,88 360,4 0,19 80,56

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

80,56

8,53 8,53 687,18 687,18

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

76,32

4,72 4,72 360,23 360,23

2874ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 30 1,04 1,04 31,2 31,2 0,1 3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

3

10,43 10,43 31,29 31,29

287

5

*

Пркладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 шт. 320 0,62 198,4

8.1.15.4

8.1.15.5

8.1.15.11

8.1.15.3
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2876ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,3
0,05*6

1302,86 1302,86 390,86 390,86 147,05 44,12

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

44,12

8,86 8,86 390,9 390,9

2877ФЕРм07-03-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,056 т
92,02 = 92,99 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 124,45 77,46 9,02 1,22 746,7 464,74 54,14 7,3 8,24 49,44 0,096 0,58

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

49,44

9,4 9,4 464,74 464,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,096

0,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,048

0,29

115,4 115,4 33,47 33,47

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,048

0,29

6,9 6,9 2 2

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

4. 

01.7.03.04-

0001

Электроэнергия кВт-ч 0,43

2,58

0,4 1,03

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

18

12,6 226,8

2878ФЕРм08-03-

482-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,495 

т/шт
511,17 = 513,63 - 2,46 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

шт 6 804,69 216,5 533,42 54,93 4828,15 1298,99 3200,54 329,57 21,824 130,94 4,16 24,96

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 21,824

130,94

9,92 9,92 1298,92 1298,92

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,16

24,96

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 1,472

8,83

197,01 197,01 1739,6 1739,6

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,344

8,06

115,4 115,4 930,12 930,12

8.1.15.12

8.1.15.13, 8.1.15.15
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3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,344

8,06

65,71 65,71 529,62 529,62

4. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,03

558,33 16,75

5. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,076

0,456

684 311,9

2879ФЕРм40-01-

002-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 5 м
132,50 = 134,84 - 2,34 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,297
(0,495*6) / 10

251,75 222,3 29,45 4,1 74,77 66,02 8,75 1,22 28,5 8,46 0,304 0,09

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 28,5

8,46

7,8 7,8 65,99 65,99

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,304

0,09

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,304

0,09

96,89 96,89 8,72 8,72

2880ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 2,97
0,495*6

14,74 43,78

2881ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

18 27,77 27,77 499,93 499,93 2,502 45,04

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

45,04

11,1 11,1 499,94 499,94

288

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 18 2,13 38,34

288

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 18 14,22 255,96

8.1.15.14

8.1.15.16

8.1.16 Воздушные холодильники ХВ-112/1,2

8.1.16.1
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288

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 36 1,63 58,68

2885ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8);

Ду 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; 

МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75))

1 

соединен

ие

18 11,69 11,69 210,44 210,44 1,053 18,95

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,053

18,95

11,1 11,1 210,35 210,35

288

6

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 18 0,74 13,32

288

7

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 36 0,61 21,96

288

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 36 5,18 186,48

2889ОЕР1р-01-

06-01

Демонтаж, монтаж пробок резьбовых 1 шт. 1464 1,04 1,04 1522,56 1522,56 0,1 146,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

146,4

10,43 10,43 1526,95 1526,95

2890ОЕР1р-02-

07-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

на 1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2891ОЕР1р-02-

07-04

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: длиной 8000мм

1 труба 1464 3,3 1,15 2,15 4831,2 1683,6 3147,6 0,11 161,04

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,11

161,04

10,43 10,43 1679,65 1679,65

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,11

161,04

19,56 19,56 3149,94 3149,94

2892ФЕР46-08-

044-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Чистка наружной поверхности трубок
2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

м2 919 2,47 1,62 0,85 2269,93 1488,78 781,15 0,19 174,61

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,19

174,61

8,53 8,53 1489,42 1489,42

1. 91.21.02-

001

Аппараты высокого давления маш.час 0,18

165,42

4,72 4,72 780,78 780,78

8.1.16.3

8.1.16.4
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2893ОЕР1р-02-

05-01

Отглушение теплообменной трубы 1 труба 30 1,04 1,04 31,2 31,2 0,1 3

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,1

3

10,43 10,43 31,29 31,29

2894ФЕР09-03-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж защитных ограждений 

оборудования
766,39 = 994,62 - 0,12 x 115,40 - 4,42 x 6,90 - 0,19 x 65,71 - 

16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 

0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 

0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

(ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7)

т 0,56
0,07*8

1302,86 1302,86 729,6 729,6 147,05 82,35

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 147,05

82,35

8,86 8,86 729,62 729,62

2895ФЕРм07-03-

002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж рабочего колеса 0,324 т
244,57 = 247,48 - 2,91 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 8 368,63 233,12 97,71 8,45 2949,06 1864,96 781,7 67,58 24,8 198,4 0,672 5,38

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 24,8

198,4

9,4 9,4 1864,96 1864,96

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,672

5,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,336

2,69

115,4 115,4 310,43 310,43

2. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,56

4,48

6,9 6,9 30,91 30,91

3. 91.06.07-

005

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

маш.час 6,56

52,48

5,03 5,03 263,97 263,97

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,336

2,69

65,71 65,71 176,76 176,76

5. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 3

24

12,6 302,4

2896ФЕРм08-03-

482-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж электродвигателей 0,9 

т/шт
1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 

15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

шт 8 1735,06 377,12 1287,41 130,74 13880,51 3016,92 10299,26 1045,89 38,016 304,13 9,872 78,98

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 38,016

304,13

9,92 9,92 3016,97 3016,97

8.1.16.5

8.1.16.11

8.1.16.12

8.1.16.13-8.1.16.14
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Затраты труда машинистов чел.-ч 9,872

78,98

1. 91.05.04-

010

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

маш.час 3,696

29,57

197,01 197,01 5825,59 5825,59

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,088

24,7

115,4 115,4 2850,38 2850,38

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 3,088

24,7

65,71 65,71 1623,04 1623,04

4. 

01.7.15.10-

0053

Скобы металлические кг 0,06

0,48

6,4 3,07

5. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,005

0,04

558,33 22,33

6. 

11.1.03.05-

0085

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт III

м3 0,079

0,632

684 432,29

7. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 0,05

0,4

266,67 106,67

2897ФЕРм40-01-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту 

до 15 м
544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,72
(0,9*8) / 10

1033,98 993,47 40,51 5,64 744,47 715,3 29,17 4,06 121,6 87,55 0,418 0,3

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 121,6

87,55

8,17 8,17 715,28 715,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,418

0,3

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,418

0,3

96,89 96,89 29,07 29,07

2898ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка электродвигателей в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 7,2 14,74 106,13

8.1.16.15

8.1.16.16

8.1.17 Газовые компрессора Н-63/3,4

8.1.17.1
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2899ОЕР5р-07-

01-10

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 127,28 127,28 254,56 254,56 11,466 22,93

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 11,466

22,93

11,1 11,1 254,52 254,52

290

0

*

Шпилька БМ36-6gX210.70.40Х.IV.2 шт. 6 11,92 71,52

290

1

*

Гайка АМ36-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 8,26 99,12

290

2

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-600-16-3,0-101 шт. 2 39,35 78,7

2903ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 87,12 87,12 348,48 348,48 7,848 31,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

31,39

11,1 11,1 348,43 348,43

290

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 4 28,62 114,48

290

5

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 8 4,37 34,96

290

6

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,62 89,92

2907ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 41,76 41,76 83,52 83,52 3,762 7,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

7,52

11,1 11,1 83,47 83,47

290

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

290

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

291

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

8.1.17.3

Страница 398



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2911ОЕР5р-06-

01-03

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 500 мм
110,61 = 197,06 - 0,65 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 110,07 109,46 0,61 220,14 218,92 1,22 9,3 18,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 9,3

18,6

9,62 9,62 178,93 178,93

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,15

0,3

4,07 4,07 1,22 1,22

2912ЕР-6 Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

м2 67 1,79 1,79 119,93 119,93 0,21 14,07

Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21

14,07

9,62 9,62 135,35 135,35

2913ФЕРм12-01-

006-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Трубопровод в 

дизельных, насосно-компрессорных, 

парокотельных и т.п., монтируемый из 

готовых узлов, на номинальное давление не 

более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 

мм
2 481,95 = 4 816,22 + (112,02 - 136) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

23,98 x 8,10 - 1,8 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0075 x 

12 650,00 - 26,17 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,2928
(3,66*8) / 100

3971,12 1724,21 2246,91 262,88 1162,74 504,85 657,9 76,97 179,232 52,48 19,472 5,7

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 179,232

52,48

9,62 9,62 504,86 504,86

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,472

5,7

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

5,62

115,4 115,4 648,55 648,55

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,288

0,08

102,84 102,84 8,23 8,23

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,288

0,08

12 12 0,96 0,96

2914ФЕРм37-01-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж масленных 

холодильников
1 093,91 = 1 097,53 - 3,62 x 1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2  ОЗП=1,6; 

ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6;

ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на 

отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 

ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

шт 8 1313 318,3 189,06 19,43 10503,96 2546,37 1512,47 155,44 34,672 277,38 1,496 11,97

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 34,672

277,38

9,18 9,18 2546,35 2546,35

8.1.17.4

8.1.17.5

8.1.17.6
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Затраты труда машинистов чел.-ч 1,496

11,97

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,4928

3,94

96,89 96,89 381,75 381,75

2. 91.05.08-

006

Краны на пневмоколесном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,5984

4,79

131,16 131,16 628,26 628,26

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,4048

3,24

65,71 65,71 212,9 212,9

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,264

2,11

1,2 1,2 2,53 2,53

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 4,4352

35,48

8,1 8,1 287,39 287,39

6. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,4

11,2

6,22 69,66

7. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24

1,92

6,09 11,69

8. 

01.7.11.07-

0040

Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм т 0,0035

0,028

11524 322,67

9. 

07.2.07.13-

0171

Подкладки металлические кг 15,2

121,6

12,6 1532,16

10. 

08.1.02.11-

0023

Поковки простые строительные (скобы, 

закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг 2

16

15,14 242,24

11. 

25.1.01.04-

0031

Шпалы непропитанные для железных дорог, 

тип I

шт 2

16

266,67 4266,72

2915ФЕРм40-01-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту 

до 5 м
288,85 = 293,54 - 4,69 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,136
(0,17*8) / 10

548,82 445,76 103,06 12,07 74,64 60,62 14,02 1,64 55,1 7,49 0,893 0,12

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 55,1

7,49

8,09 8,09 60,59 60,59

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,893

0,12

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,893

0,12

115,4 115,4 13,85 13,85

8.1.17.7 Холодильники с плавающей головкой МО-1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
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2916ФЕРм12-01-

006-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Трубопровод в 

дизельных, насосно-компрессорных, 

парокотельных и т.п., монтируемый из 

готовых узлов, на номинальное давление не 

более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 

мм
2 481,95 = 4 816,22 + (112,02 - 136) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 

23,98 x 8,10 - 1,8 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0075 x 

12 650,00 - 26,17 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

100 м 0,08
(1*8) / 100

3971,12 1724,21 2246,91 262,88 317,69 137,94 179,75 21,03 179,232 14,34 19,472 1,56

З Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 179,232

14,34

9,62 9,62 137,95 137,95

З Затраты труда машинистов чел.-ч 19,472

1,56

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 19,184

1,53

115,4 115,4 176,56 176,56

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,288

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,288

0,02

12 12 0,24 0,24

2917ОЕР5р-06-

01-01

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 400 мм
86,32 = 163,46 - 0,58 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 8 85,78 85,33 0,45 686,24 682,64 3,6 7,25 58

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 7,25

58

9,62 9,62 557,96 557,96

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,11

0,88

4,07 4,07 3,58 3,58

2918ОЕР1р-01-

13-01

Извлечение трубного пучка теплообменника 

с плавающей головкой: Диаметр аппарата 

325мм, аппарат длиной 3000мм
265,76 = 313,80 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

трубный 

пучок

8 265,76 26,64 239,12 28,76 2126,08 213,12 1912,96 230,08 2,4 19,2 1,82 14,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,4

19,2

11,1 11,1 213,12 213,12

З Затраты труда машинистов чел.-ч 1,82

14,56

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,7

5,6

117,58 117,58 658,45 658,45

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,12

8,96

140,01 140,01 1254,49 1254,49

2919ОЕР1р-01-

14-01

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

325мм, аппарат длиной 3000мм
338,93 = 386,97 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

1 

трубный 

пучок

8 338,93 35,41 303,52 36,66 2711,44 283,28 2428,16 293,28 3,19 25,52 2,32 18,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,19

25,52

11,1 11,1 283,27 283,27
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З Затраты труда машинистов чел.-ч 2,32

18,56

1. 010313 Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с. маш.час 0,95

7,6

117,58 117,58 893,61 893,61

2. 021402 Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т маш.час 1,37

10,96

140,01 140,01 1534,51 1534,51

2920ОЕР1р-01-

08-01

Подготовка аппарата высокого давления к 

гидроочистке

1 

аппарат

1 7,61 7,61 7,61 7,61 0,73 0,73

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,73

0,73

10,43 10,43 7,61 7,61

2921ОЕР1р-01-

08-02

Гидроочистка трубы аппаратом высокого 

давления: трубы длиной 3000мм

1 труба 320
40*8

2,1 0,73 1,37 672 233,6 438,4 0,07 22,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 0,07

22,4

10,43 10,43 233,63 233,63

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 0,07

22,4

19,56 19,56 438,14 438,14

2922ОЕР1р-01-

10-01

Гидроочистка межтрубного пространства 

аппаратом высокого давления. 

Теплообменник  Ду 325 мм

1 

аппарат

8 88,92 45,89 43,03 711,36 367,12 344,24 4,4 35,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3) чел.-ч 4,4

35,2

10,43 10,43 367,14 367,14

1. 351701 Аппарат высокого давления типа 

"Хаммельман"

маш.час 2,2

17,6

19,56 19,56 344,26 344,26

2923ОЕР5р-06-

01-06

Снятие и установка крышек люков с заменой 

прокладок: диаметр люка до 1200х800 мм
190,08 = 562,48 - 2,8 x 133,00

(МАТ=0 к расх.)

1 люк 2 189,32 187,5 1,83 378,64 375 3,66 15,93 31,86

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 15,93

31,86

9,62 9,62 306,49 306,49

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,45

0,9

4,07 4,07 3,66 3,66

2924ЕР-7 Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

м2 80 15,41 14,43 1232,8 1154,4 1,5 120

Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5

120

9,62 9,62 1154,4 1154,4

1. 101-1757 Ветошь кг 0,53

42,4

11 466,4

8.1.17.9

8.2 Ремонт трубопроводов Блока ГК

8.2.4

8.1.17.8
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2925ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 3,5 144,3 144,3 505,05 505,05 15 52,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

52,5

9,62 9,62 505,05 505,05

2926ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 41,76 41,76 125,28 125,28 3,762 11,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

11,29

11,1 11,1 125,32 125,32

292

7

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

292

8

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

292

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 3 18,42 55,26

2930ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 48,74 48,74 146,23 146,23 4,392 13,18

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

13,18

11,1 11,1 146,3 146,3

293

1

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,2 19,2

293

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

Раздел 9. Резервуарный парк

9.1 Ремонт резервуаров

9.1.1 Р-51

9.1.1.1
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293

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 3 21,65 64,95

2934ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 41,76 41,76 125,28 125,28 3,762 11,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

11,29

11,1 11,1 125,32 125,32

293

5

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

293

6

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

293

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 3 18,42 55,26

2938ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 48,74 48,74 146,23 146,23 4,392 13,18

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

13,18

11,1 11,1 146,3 146,3

293

9

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,2 19,2

294

0

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

294

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 3 21,65 64,95

2942ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 41,76 41,76 125,28 125,28 3,762 11,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

11,29

11,1 11,1 125,32 125,32

9.1.3.1

9.1.2 Р-52

9.1.2.1

9.1.3 Р-53
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294

3

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

294

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

294

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 3 18,42 55,26

2946ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 48,74 48,74 146,23 146,23 4,392 13,18

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

13,18

11,1 11,1 146,3 146,3

294

7

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,2 19,2

294

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

294

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 3 21,65 64,95

2950ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 27,77 27,77 83,32 83,32 2,502 7,51

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

7,51

11,1 11,1 83,36 83,36

295

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 3 2,13 6,39

295

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1,63 9,78

295

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 3 14,22 42,66

2954ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 22,99 22,99 68,96 68,96 2,07 6,21

9.1.4 Р-54

9.1.4.1
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Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

6,21

11,1 11,1 68,93 68,93

295

5

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,35 4,05

295

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

295

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 3 10,09 30,27

2958ФЕРм39-01-

024-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

конструкций и оборудования из 

углеродистых и легированных сталей до 

шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 

выпуклости (усиления) сварного шва, 

положение зачистки: вертикальное
144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

м2 1 144,3 144,3 144,3 144,3 15 15

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 15

15

9,62 9,62 144,3 144,3

2959ФЕРм12-01-

002-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж. Трубопровод в помещениях или 

на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из готовых узлов, на 

номинальное давление не более 2,5 МПа, 

диаметр труб наружный: 57 мм
2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 

1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 0,57
57 / 100

1062 438,67 623,33 65,95 605,34 250,04 355,3 37,59 45,6 25,99 4,885 2,78

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 45,6

25,99

9,62 9,62 250,02 250,02

З Затраты труда машинистов чел.-ч 4,885

2,78

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 4,85

2,76

115,4 115,4 318,5 318,5

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,035

0,02

102,84 102,84 2,06 2,06

9.2.8

9.2 Ремонт трубопроводов резервуарного парка

9.2.3
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3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,035

0,02

12 12 0,24 0,24

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 7,36

4,2

8,1 8,1 34,02 34,02

2960ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,149
0,5*0,298

6,09 0,91

2961ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 0,8344
2,8*0,298

6,22 5,19

2962ФЕРм12-01-

002-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж. Трубопровод в помещениях или 

на открытых площадках в пределах цехов, 

монтируемый из готовых узлов, на 

номинальное давление не более 2,5 МПа, 

диаметр труб наружный: 108 мм
2 531,56 = 4 325,80 - 6,15 x 287,99 - 0,92 x 3,15 - 20,2 x 

1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), с разборкой и 

резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;

ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте св. 5 м 

к затратам труда рабочих применять коэффициент К 

= 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,04; 

ТЗ=1,04)

100 м 0,85
85 / 100

1241,79 525,25 716,54 74,79 1055,52 446,46 609,06 63,57 54,6 46,41 5,54 4,71

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 54,6

46,41

9,62 9,62 446,46 446,46

З Затраты труда машинистов чел.-ч 5,54

4,71

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 5,45

4,63

115,4 115,4 534,3 534,3

2. 91.14.04-

001

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.час 0,09

0,08

102,84 102,84 8,23 8,23

3. 91.14.05-

011

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

маш.час 0,09

0,08

12 12 0,96 0,96

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 9,54

8,11

8,1 8,1 65,69 65,69

9.2.9
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2963ФССЦ-

01.3.02.09-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,6375
0,5*1,275

6,09 3,88

2964ФССЦ-

01.3.02.08-

0001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кислород газообразный технический м3 3,57
2,8*1,275

6,22 22,21

2965ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных 

ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; 

МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))

10 т 0,1275
1,275 / 10

137,48 91,26 46,22 6,44 17,53 11,64 5,89 0,82 11,7 1,49 0,477 0,06

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 11,7

1,49

7,8 7,8 11,62 11,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,477

0,06

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,477

0,06

96,89 96,89 5,81 5,81

2966ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

3 19,58 19,58 58,75 58,75 1,764 5,29

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,764

5,29

11,1 11,1 58,72 58,72

296

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3 8,59 25,77

296

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 3 1,25 3,75

296

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 1 6

Раздел 10. Насосные

10.1 Демонтаж, монтаж крышек фильтров
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2970ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

6 22,99 22,99 137,92 137,92 2,07 12,42

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,07

12,42

11,1 11,1 137,86 137,86

297

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 6 10,09 60,54

297

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

297

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

2974ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

7 27,77 27,77 194,42 194,42 2,502 17,51

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,502

17,51

11,1 11,1 194,36 194,36

297

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 7 14,22 99,54

297

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 14 2,13 29,82

297

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 28 1,63 45,64

2978ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

8 41,76 41,76 334,08 334,08 3,762 30,1

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,762

30,1

11,1 11,1 334,11 334,11

297

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 8 18,42 147,36

298

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 16 2,13 34,08

298

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1,63 52,16
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2982ОЕР5р-07-

01-06

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 48,74 48,74 97,49 97,49 4,392 8,78

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 4,392

8,78

11,1 11,1 97,46 97,46

298

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

298

4

*

Шпилька БМ24-6gX130.48.40Х.IV.2 шт. 3 3,42 10,26

298

5

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 2,81 16,86

2986ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

10 64,94 64,94 649,44 649,44 5,85 58,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 5,85

58,5

11,1 11,1 649,35 649,35

298

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 10 22,56 225,6

298

8

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 30 3,64 109,2

298

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 60 2,81 168,6

2990ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

4 87,12 87,12 348,48 348,48 7,848 31,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

31,39

11,1 11,1 348,43 348,43

299

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 4 26,64 106,56

299

2

*

Шпилька БМ30-6gX160.60.40Х.IV.2 шт. 48 6,15 295,2

299

3

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 96 5,24 503,04
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2994ОЕР5р-07-

01-08

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм
(ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к 

расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))

1 

соединен

ие

2 87,12 87,12 174,24 174,24 7,848 15,7

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 7,848

15,7

11,1 11,1 174,27 174,27

299

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 2 28,62 57,24

299

6

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

299

7

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

2998ФССЦпг-03-

01-01-002
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспортировка насосного агрегата в цех 

№19 и обратно
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 т груза 0,2 14,74 2,95

2999ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 6 86,91 40,01 46,89 5,53 521,43 240,08 281,35 33,15 4,16 24,96 0,416 2,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 4,16

24,96

9,62 9,62 240,12 240,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,416

2,5

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4004

2,4

115,4 115,4 276,96 276,96

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0104

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

300

0

*

ФССЦ-

18.1.02.01-

0081
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и3) шт 3 881,97 2645,91

10,6

10,3
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300

1

*

ФССЦ-

18.1.02.01-

0081
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и2) шт 3 475,6 1426,8

3002ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 18
2+10+3+3

170,18 61,57 108,61 12,82 3063,17 1108,22 1954,94 230,69 6,4 115,2 0,96 17,28

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

115,2

9,62 9,62 1108,22 1108,22

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

17,28

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

16,65

115,4 115,4 1921,41 1921,41

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,52

65,71 65,71 34,17 34,17

300

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 34
2+20+6+6

31,78 1080,52

300

4

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

300

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 32
12+10+10

1,25 40

300

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 72
8+24+20+20

1 72

3007ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,042
(0,07*6) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 52,21 39,84 12,37 1,72 121,6 5,11 3,04 0,13

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

5,11

7,8 7,8 39,86 39,86

Раздел 13. Ремонт арматуры

13.2 Ремонт арматуры РБ

13.2.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно запорной арматуры

13.2.1.1 Клапанная сборка шлам в шламовую форсунку FV-3018
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Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,13

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,13

96,89 96,89 12,6 12,6

3008ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,08
(0,05*2+0,07*10) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 135,56 104,33 31,22 4,35 167,2 13,38 4,028 0,32

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

13,38

7,8 7,8 104,36 104,36

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,32

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,32

96,89 96,89 31 31

3009ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(30 м ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; 

МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,01 466,24 344,74 121,51 16,93 4,66 3,45 1,22 0,17 39,9 0,4 1,254 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 39,9

0,4

8,64 8,64 3,46 3,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,254

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,254

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

3010ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(65 м ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 

ТЗ=8; ТЗМ=8);

 ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,07
(0,07*10) / 10

3729,93 2757,89 972,04 135,43 261,1 193,05 68,04 9,48 319,2 22,34 10,032 0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 319,2

22,34

8,64 8,64 193,02 193,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,032

0,7

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 10,032

0,7

96,89 96,89 67,82 67,82

3011ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 13
1+1+2+2+4+3

106,96 49,25 57,71 6,8 1390,48 640,22 750,26 88,4 5,12 66,56 0,512 6,66
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

66,56

9,62 9,62 640,31 640,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

6,66

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

6,41

115,4 115,4 739,71 739,71

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,17

65,71 65,71 11,17 11,17

301

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 20
2+2+4+4+8

19,93 398,6

301

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

301

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 34
2+2+8+8+8+6

1,25 42,5

301

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 68
4+4+16+16+16+12

1 68

3016ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0697
(0,035*2+0,057*11) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 118,1 90,9 27,2 3,79 167,2 11,65 4,028 0,28

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

11,65

7,8 7,8 90,87 90,87

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,28

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,28

96,89 96,89 27,13 27,13

3017ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,007 466,24 344,74 121,51 16,93 3,26 2,41 0,85 0,12 39,9 0,28 1,254 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 39,9

0,28

8,64 8,64 2,42 2,42

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,254

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,254

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97
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3018ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

40 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; 

ТЗ=3; ТЗМ=3))

10 т 0,0171
(0,057*3) / 10

1398,72 1034,21 364,52 50,79 23,92 17,69 6,23 0,87 119,7 2,05 3,762 0,06

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 119,7

2,05

8,64 8,64 17,71 17,71

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,762

0,06

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,762

0,06

96,89 96,89 5,81 5,81

3019ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

60 м ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; 

ТЗ=7; ТЗМ=7))

10 т 0,0342
(0,057*6) / 10

3263,69 2413,15 850,54 118,5 111,62 82,53 29,09 4,05 279,3 9,55 8,778 0,3

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 279,3

9,55

8,64 8,64 82,51 82,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 8,778

0,3

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 8,778

0,3

96,89 96,89 29,07 29,07

3020ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(65 м ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 

ТЗ=8; ТЗМ=8);

 ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0114
(0,057*2) / 10

3729,93 2757,89 972,04 135,43 42,52 31,44 11,08 1,54 319,2 3,64 10,032 0,11

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 319,2

3,64

8,64 8,64 31,45 31,45

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,032

0,11

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 10,032

0,11

96,89 96,89 10,66 10,66

3021ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 12
6+6

174,62 63,1 111,52 13,22 2095,49 757,25 1338,24 158,59 6,56 78,72 0,992 11,9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

78,72

9,62 9,62 757,29 757,29
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Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

11,9

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

11,29

115,4 115,4 1302,87 1302,87

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,54

65,71 65,71 35,48 35,48

302

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 24
12+12

41,25 990

302

3

*

Шпилька 1-1-М16X100.20Х13 шт. 48
24+24

4,65 223,2

302

4

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 96
48+48

2,9 278,4

3025ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,108
(0,09*12) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 183 140,85 42,15 5,87 167,2 18,06 4,028 0,44

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

18,06

7,8 7,8 140,87 140,87

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,44

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,44

96,89 96,89 42,63 42,63

3026ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 605,22 161,62 443,6 53,02 605,22 161,62 443,6 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

3,97

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

3,68

115,4 115,4 424,67 424,67

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

302

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-300-40 шт. 2 99,1 198,2

13.2.1.11 Линия выгрузки катализатора из Р-2 в Е-9/1,2,В
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302

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

302

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

3030ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

174,62 63,1 111,52 13,22 349,25 126,21 223,04 26,43 6,56 13,12 0,992 1,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

13,12

9,62 9,62 126,21 126,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

1,98

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

1,88

115,4 115,4 216,95 216,95

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

303

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 4
2+2

41,25 165

303

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

303

3

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

303

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
8+4

1 12

3035ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0617
(0,44+0,09+0,087) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 104,55 80,47 24,08 3,36 167,2 10,32 4,028 0,25

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

10,32

7,8 7,8 80,5 80,5

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,25

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,25

96,89 96,89 24,22 24,22
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3036ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

45 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4))

10 т 0,0617
(0,44+0,09+0,087) / 10

1864,96 1378,94 486,02 67,72 115,07 85,08 29,99 4,18 159,6 9,85 5,016 0,31

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 159,6

9,85

8,64 8,64 85,1 85,1

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,016

0,31

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 5,016

0,31

96,89 96,89 30,04 30,04

3037ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 262,62 83,12 179,5 21,28 262,62 83,12 179,5 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

1,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

1,51

115,4 115,4 174,25 174,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 4,6 4,6

303

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

303

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

304

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 2 54,74 109,48

3041ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

13.2.1.12 Аварийный пар в J-колено
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Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

304

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 2 41,25 82,5

304

3

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

304

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

3045ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+2

106,96 49,25 57,71 6,8 320,88 147,74 173,14 20,4 5,12 15,36 0,512 1,54

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

15,36

9,62 9,62 147,76 147,76

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,48

115,4 115,4 170,79 170,79

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

304

6

*

Пркладка МГ140-1  А-50-16-3 шт. 2 1,7 3,4

304

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 4 19,93 79,72

304

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8
2+6

1,25 10

304

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
4+12

1 16

Страница 419



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3050ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 170,18 61,57 108,61 12,82 1021,06 369,41 651,65 76,9 6,4 38,4 0,96 5,76

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

38,4

9,62 9,62 369,41 369,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

5,76

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

5,55

115,4 115,4 640,47 640,47

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,17

65,71 65,71 11,17 11,17

305

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 12 31,78 381,36

305

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

305

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

3054ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0408
(0,15+0,087+0,057*3) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 50,72 38,7 12,02 1,67 121,6 4,96 3,04 0,12

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

4,96

7,8 7,8 38,69 38,69

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,12

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,12

96,89 96,89 11,63 11,63

3055ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,03
(0,05*6) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 50,83 39,12 11,71 1,63 167,2 5,02 4,028 0,12

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

5,02

7,8 7,8 39,16 39,16

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,12

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,12

96,89 96,89 11,63 11,63
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3056ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 262,62 83,12 179,5 21,28 525,25 166,24 359,01 42,56 8,64 17,28 1,584 3,17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

17,28

9,62 9,62 166,23 166,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

3,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

3,03

115,4 115,4 349,66 349,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,15

65,71 65,71 9,86 9,86

305

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 4 54,74 218,96

305

8

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

305

9

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

3060ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 174,62 63,1 111,52 13,22 349,25 126,21 223,04 26,43 6,56 13,12 0,992 1,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

13,12

9,62 9,62 126,21 126,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

1,98

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

1,88

115,4 115,4 216,95 216,95

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

306

1

*

Пркладка МГ140-5  А-100-16 шт. 4 53,92 215,68

306

2

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

13.2.1.15 Пар в основное кольцо Р-1
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306

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

3064ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 5
3+2

170,18 61,57 108,61 12,82 850,88 307,84 543,04 64,08 6,4 32 0,96 4,8

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

32

9,62 9,62 307,84 307,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

4,8

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

4,62

115,4 115,4 533,15 533,15

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,14

65,71 65,71 9,2 9,2

306

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

306

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 4 31,78 127,12

306

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 22
12+10

1,25 27,5

306

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 44
24+20

1 44

3069ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

2,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

307

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84
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307

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

307

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

3073ФЕРм40-01-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 15 м
368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0474
(0,15*2+0,087*2) / 10

699,75 486,21 213,54 29,75 33,17 23,05 10,12 1,41 57 2,7 2,204 0,1

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 57

2,7

8,53 8,53 23,03 23,03

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,204

0,1

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 2,204

0,1

96,89 96,89 9,69 9,69

3074ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,014
(0,07*2) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 17,4 13,28 4,12 0,57 121,6 1,7 3,04 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

1,7

7,8 7,8 13,26 13,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,04

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,04

96,89 96,89 3,88 3,88

3075ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0403
(0,07*3+0,193) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 68,29 52,56 15,73 2,19 167,2 6,74 4,028 0,16

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

6,74

7,8 7,8 52,57 52,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,16

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,16

96,89 96,89 15,5 15,5

3076ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

40 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; 

ТЗ=3; ТЗМ=3))

10 т 0,0193
0,193 / 10

1398,72 1034,21 364,52 50,79 27 19,96 7,04 0,98 119,7 2,31 3,762 0,07
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Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 119,7

2,31

8,64 8,64 19,96 19,96

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,762

0,07

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,762

0,07

96,89 96,89 6,78 6,78

3077ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

45 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4))

10 т 0,021
(0,07*3) / 10

1864,96 1378,94 486,02 67,72 39,16 28,96 10,21 1,42 159,6 3,35 5,016 0,11

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 159,6

3,35

8,64 8,64 28,94 28,94

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,016

0,11

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 5,016

0,11

96,89 96,89 10,66 10,66

3078ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 5,339
0,05*8+0,035*2+0,07*21+0,057*

14+0,09*13+0,44+0,087*4+0,15*

3+0,193

8,79 46,93

3079ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
3+1

106,96 49,25 57,71 6,8 427,84 196,99 230,85 27,2 5,12 20,48 0,512 2,05

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

20,48

9,62 9,62 197,02 197,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

2,05

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,97

115,4 115,4 227,34 227,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

308

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 7
6+1

1,25 8,75

308

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4
3+1

6,36 25,44

13.2.2 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно ППК/спецклапанов
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308

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 14
12+2

1 14

3083ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+2

170,18 61,57 108,61 12,82 510,53 184,7 325,82 38,45 6,4 19,2 0,96 2,88

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

19,2

9,62 9,62 184,7 184,7

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

2,88

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

2,77

115,4 115,4 319,66 319,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

308

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 3
1+2

8,59 25,77

308

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

308

6

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,64 29,12

308

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

308

8

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

3089ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
2+2

174,62 63,1 111,52 13,22 698,5 252,42 446,08 52,86 6,56 26,24 0,992 3,97

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

26,24

9,62 9,62 252,43 252,43

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

3,97

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

3,76

115,4 115,4 433,9 433,9

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,18

65,71 65,71 11,83 11,83
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309

0

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,35 10,8

309

1

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,64 29,12

309

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

309

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

309

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4
2+2

10,09 40,36

3095ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

262,62 83,12 179,5 21,28 525,25 166,24 359,01 42,56 8,64 17,28 1,584 3,17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

17,28

9,62 9,62 166,23 166,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

3,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

3,03

115,4 115,4 349,66 349,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,15

65,71 65,71 9,86 9,86

309

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 6
4+2

2,13 12,78

309

7

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
8+4

1,63 19,56

309

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2
1+1

14,22 28,44

3099ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 356,56 109,28 247,28 29,36 713,12 218,56 494,56 58,72 11,36 22,72 2,192 4,38

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

22,72

9,62 9,62 218,57 218,57
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Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

4,38

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

4,16

115,4 115,4 480,06 480,06

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

310

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

310

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

310

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

3103ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,019
(0,03*3+0,1) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 23,62 18,02 5,6 0,78 121,6 2,31 3,04 0,06

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

2,31

7,8 7,8 18,02 18,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,06

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,06

96,89 96,89 5,81 5,81

3104ФЕРм40-01-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 15 м
368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,005
0,05 / 10

699,75 486,21 213,54 29,75 3,5 2,43 1,07 0,15 57 0,29 2,204 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 57

0,29

8,53 8,53 2,47 2,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,204

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

3105ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,008
0,08 / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 2,32 1,54 0,78 0,11 24,7 0,2 1,007 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,2

7,8 7,8 1,56 1,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,01
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1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

3106ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,777
0,03*4+0,05*5+0,07*2+0,1+0,08

7+0,08

8,79 6,83

3107ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

8 9,99 9,99 79,92 79,92 0,9 7,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

7,2

11,1 11,1 79,92 79,92

310

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

310

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

311

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 8 19,93 159,44

3111ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 9 99,47 35,71 63,76 8,83 895,25 321,41 573,84 79,49 3,6 32,4 0,704 6,34

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

32,4

9,92 9,92 321,41 321,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

6,34

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

3,17

115,4 115,4 365,82 365,82

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

3,17

65,71 65,71 208,3 208,3

311

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 9 1,25 11,25

13.2.3.1

13.2.3.2

13.2.3 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно оборудования КИПиА
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311

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 18 1 18

311

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 9 31,78 286,02

3115ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 2,7
0,3*9

7,68 7,68 20,74 20,74 0,9 2,43

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

2,43

8,53 8,53 20,73 20,73

3116ФЕРм11-02-

012-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 125 мм
9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 23
14+1+8

15,49 15,49 356,22 356,22 1,648 37,9

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 1,648

37,9

9,4 9,4 356,26 356,26

311

7

*

Шпилька 2-1-М16-8gX160.20Х13 шт. 28 9 252

311

8

*

Шпилька БМ20-6gX180.48.40Х.IV.2 шт. 16 3,26 52,16

311

9

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 56 2,9 162,4

312

0

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1,63 52,16

312

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 16 10,09 161,44

312

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 28 19,93 558,04

312

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

13.2.3.3-13.2.3.5

13.2.3.6-13.2.3.8
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3124ФЕРм11-02-

012-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 200 мм
20,02 = 175,53 - 4 x 26,44 - 2 x 24,68 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
1+2+1

32,03 30,98 1,06 0,19 128,13 123,9 4,22 0,77 3,296 13,18 0,016 0,06

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 3,296

13,18

9,4 9,4 123,89 123,89

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,016

0,06

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,016

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

312

5

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 4 5,41 21,64

312

6

*

Шпилька 1Н-М27-8gX250.20Х13.019 шт. 12
8+4

18,5 222

312

7

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

312

8

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 24
16+8

5,62 134,88

312

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

313

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 6
4+2

18,42 110,52

3131ФЕРм11-02-

022-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 150 мм
97,72 = 120,97 - 0,025 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 1,23 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 156,35 98,4 57,95 8,03 156,35 98,4 57,95 8,03 11,536 11,54 0,64 0,64

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 11,536

11,54

8,53 8,53 98,44 98,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

0,64

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,32

115,4 115,4 36,93 36,93

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,32

65,71 65,71 21,03 21,03

13.2.3.9

Страница 430



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

313

2

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 4 5,41 21,64

313

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

313

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

3135ФЕРм11-02-

022-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 50 мм
34,24 = 45,47 - 0,003 x 26,44 - 0,403 x 26,32 - 0,54 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 9
6+2+1

54,78 43,22 11,57 2,05 493,06 388,94 104,11 18,43 4,944 44,5 0,176 1,58

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,944

44,5

8,74 8,74 388,93 388,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,176

1,58

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,176

1,58

65,71 65,71 103,82 103,82

313

6

*

Пркладка МГ140-1  Б-40-40-75х45х2 шт. 16
12+4

0,84 13,44

313

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 2 19,93 39,86

313

8

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 16
12+4

1,35 21,6

313

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

314

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 36
24+8+4

1 36

3141ФЕРм11-02-

022-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 32 мм
9,00 = 17,01 - 0,002 x 26,44 - 0,302 x 25,76 - 0,18 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 14,4 14,4 14,4 14,4 1,648 1,65

13.2.3.10-13.2.3.11, 6.2.3.13

13.2.3.12
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Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,648

1,65

8,74 8,74 14,42 14,42

314

2

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

314

3

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

314

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4 5,18 20,72

3145ФЕРм11-02-

022-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 80 мм
46,52 = 68,97 - 0,014 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 0,72 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+1+1

74,43 57,62 16,82 2,98 223,3 172,85 50,45 8,93 6,592 19,78 0,256 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 6,592

19,78

8,74 8,74 172,88 172,88

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,256

0,77

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,256

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

314

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6
2+2+2

1,25 7,5

314

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

1 12

314

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 6
2+2+2

31,78 190,68

3149ФЕРм11-02-

022-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 20 мм
9,00 = 14,49 - 0,0008 x 26,44 - 0,201 x 26,32 - 0,18 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 14,4 14,4 28,8 28,8 1,648 3,3

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,648

3,3

8,74 8,74 28,84 28,84

315

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4 0,74 2,96

13.2.3.14-13.2.3.16

13.2.3.17
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315

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 0,61 4,88

315

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-15-40-2,0-101 шт. 2 3,98 7,96

3153ФЕРм11-02-

022-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 120 мм
74,38 = 97,35 - 0,02 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 1,08 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 119,01 86,42 32,59 5,76 119,01 86,42 32,59 5,76 9,888 9,89 0,496 0,5

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 9,888

9,89

8,74 8,74 86,44 86,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,496

0,5

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,496

0,5

65,71 65,71 32,86 32,86

315

4

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

315

5

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

315

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

3157ФЕРм11-02-

042-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 100 мм
100,09 = 189,96 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 31,17 - 0,07 x 

23,09 - 0,0008 x 5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,59 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 160,14 47,12 113,02 15,66 160,14 47,12 113,02 15,66 5,392 5,39 1,248 1,25

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 5,392

5,39

8,74 8,74 47,11 47,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,248

1,25

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,624

0,62

115,4 115,4 71,55 71,55

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 40,74 40,74

13.2.3.19

13.2.3.18
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315

8

*

Шпилька 2-1-М16X110.20Х13 шт. 2 7,89 15,78

315

9

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 4 16,45 65,8

3160 Пркладка фланцевая 1-100-63-08КП шт. 2 106,51 213,02

3161ФЕРм11-02-

042-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 80 мм
63,14 = 133,08 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 28,17 - 0,06 x 

23,09 - 0,0005 x 5 941,89 - 0,47 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 101,02 31,47 69,55 9,63 101,02 31,47 69,55 9,63 3,6 3,6 0,768 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

3,6

8,74 8,74 31,46 31,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

0,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,38

115,4 115,4 43,85 43,85

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,38

65,71 65,71 24,97 24,97

316

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

316

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

316

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

3165ФЕРм11-02-

042-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 40 мм
63,14 = 134,15 - 0,201 x 25,76 - 0,04 x 23,09 - 0,0005 x 

5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+1+1

101,02 31,47 69,55 9,63 303,07 94,42 208,66 28,9 3,6 10,8 0,768 2,3

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

10,8

8,74 8,74 94,39 94,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

2,3

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

1,15

115,4 115,4 132,71 132,71

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

1,15

65,71 65,71 75,57 75,57

13.2.3.20

13.2.3.21-13.2.3.23
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316

6

*

Пркладка МГ140-1  Б-40-40-75х45х2 шт. 6
2+2+2

0,84 5,04

316

7

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 6
2+2+2

1,35 8,1

316

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
4+4+4

1 12

3169ФЕРм11-02-

042-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 25 мм
46,01 = 53,67 - 0,201 x 25,76 - 0,03 x 23,09 - 0,00032 x 

4 979,10 - 0,2 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 73,62 15,66 57,95 8,03 220,85 46,99 173,86 24,1 1,792 5,38 0,64 1,92

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,792

5,38

8,74 8,74 47,02 47,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

1,92

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,96

115,4 115,4 110,78 110,78

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,96

65,71 65,71 63,08 63,08

317

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 12 0,74 8,88

317

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 0,61 14,64

317

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 6 5,18 31,08

3173ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 3,685 8,79 32,39

3174ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 106,96 49,25 57,71 6,8 213,92 98,5 115,42 13,6 5,12 10,24 0,512 1,02

13.2.3.24

13.2.4 Демонтаж, монтаж оборудования КИПиА

Страница 435



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,99

115,4 115,4 114,25 114,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

317

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

317

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

317

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

3178ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,09
(1+1+2+3+2) / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 51,17 45,55 0,3 0,05 55,8 5,02 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

5,02

9,07 9,07 45,53 45,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,063

37,29 2,35

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,126

15,12 1,91

3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000063

16950 1,07

317

9

*

Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 1 198,51 198,51

318

0

*

Задвижка 31лс15нж Ду20 Ру40 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 6
1+2+3

239,87 1439,22

318

1

*

Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 2 239,87 479,74

13.2.9 Замена вышедших из строя арматур
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3182ФЕРр65-5-2
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм

100 шт 0,36
(6+10+10+10) / 100

1045,73 934,21 7,89 1,39 376,46 336,32 2,84 0,5 103 37,08 0,12 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 103

37,08

9,07 9,07 336,32 336,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12

0,04

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

2. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 1,22

0,4392

37,29 16,38

3. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 2,5

0,9

15,12 13,61

4. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0012

0,000432

16950 7,32

318

3

*

Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 6 256,41 1538,46

318

4

*

Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 10 256,41 2564,1

318

5

*

Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л шт. 20
10+10

171,22 3424,4

3186ФЕРр65-5-3
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм

100 шт 0,02
2 / 100

1378,45 1206,31 17,08 3,02 27,57 24,13 0,34 0,06 133 2,66 0,26 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 133

2,66

9,07 9,07 24,13 24,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,26

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

2. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 1,84

0,0368

37,29 1,37

3. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 3,7

0,074

15,12 1,12
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4. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0018

0,000036

16950 0,61

318

7

*

Задвижка 31лс77нж Ду40 Ру160 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 2 1956,16 3912,32

3188ФЕРм12-12-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
29,06 = 30,33 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 5
3+2

37,78 37,52 0,26 0,04 188,89 187,59 1,3 0,2 3,9 19,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

19,5

9,62 9,62 187,59 187,59

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0039

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

318

9

*

Пркладка МГ140-1  Б-20-40 50х25х2 шт. 10
6+4

0,5 5

319

0

*

Задвижка 30лс15нж Ду20 Ру40 Ст18ХГТ Фл 

И2

шт. 5
3+2

440,03 2200,15

3191ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,01
1 / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 5,69 5,06 0,03 0,01 55,8 0,56 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

0,56

9,07 9,07 5,08 5,08

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,007

37,29 0,26

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,014

15,12 0,21

3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000007

16950 0,12

13.2.9.11 Замена дефектной арматуры на аэрации напорного стояка и перетока из Р-2 в Р-3

13.2.9.12
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319

2

*

Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 1 190,24 190,24

3193ФЕРм12-12-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
29,06 = 30,33 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 56
48+8

37,78 37,52 0,26 0,04 2115,57 2101,01 14,56 2,18 3,9 218,4

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

218,4

9,62 9,62 2101,01 2101,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0039

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

319

4

*

Пркладка МГ140-1  Б-20-40 50х25х2 шт. 112
96+16

0,5 56

319

5

*

Задвижка 30лс15нж Ду20 Ру40 Ст18ХГТ Фл 

И3

шт. 28 372,21 10421,88

319

6

*

Задвижка 30лс15нж 20х40 ОФл Ст18ХГТ (и 

2,3)

КМП 25
20+5

454,92 11373

319

7

*

Задвижка 30лс15нж Ду20 Ру40 Ст18ХГТ Фл 

И2

шт. 3 440,03 1320,09

3198ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,24
24 / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 136,45 121,47 0,79 0,14 55,8 13,39 0,05 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

13,39

9,07 9,07 121,45 121,45

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

2. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,168

37,29 6,26

3. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,336

15,12 5,08

13.2.9.13 Замена дефектной арматуры пар на флюидизацию
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4. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000168

16950 2,85

319

9

*

Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 24 190,24 4565,76

3200ФЕРм12-12-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
29,06 = 30,33 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 26 37,78 37,52 0,26 0,04 982,23 975,47 6,76 1,01 3,9 101,4

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

101,4

9,62 9,62 975,47 975,47

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0039

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

320

1

*

Пркладка МГ140-1  Б-20-40 50х25х2 шт. 52 0,5 26

320

2

*

Задвижка 30лс15нж Ду20 Ру40 Ст18ХГТ Фл 

И3

шт. 26 372,21 9677,46

3203ФЕРм12-12-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 10 37,86 37,52 0,34 0,07 378,56 375,18 3,38 0,65 3,9 39

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

39

9,62 9,62 375,18 375,18

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0052

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

320

4

*

Пркладка МГ140-1  Б-25-40 57х29х2 шт. 20 0,58 11,6

320

5

*

Задвижка 30лс15нж Ду25 Ру40 Ст18ХГТ Фл 

И3

шт. 10 397,02 3970,2

13.2.9.14 Замена дефектной арматуры пар в J-колено
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3206ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,07
7 / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 39,8 35,43 0,23 0,04 55,8 3,91 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

3,91

9,07 9,07 35,46 35,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,049

37,29 1,83

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,098

15,12 1,48

3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000049

16950 0,83

320

7

*

Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 7 190,24 1331,68

3208ОЕР4р-02-

15-01

Ремонт металлоконструкций постоянного 

защитного кожуха на задвижках

тн 0,14 1364,5 1028,23 222 50,17 191,03 143,95 31,08 7,02 79,4 11,12 3,7 0,52

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 79,4

11,12

9,62 9,62 106,97 106,97

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,7

0,52

1. 030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

3,2 т

маш.час 11,7

1,64

5,56 5,56 9,12 9,12

2. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 3,18

0,45

1,41 1,41 0,63 0,63

3. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 8,47

1,19

8,1 8,1 9,64 9,64

4. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,52

0,07

1,09 1,09 0,08 0,08

5. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 3,7

0,52

19,17 19,17 9,97 9,97

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,7

0,098

5,81 0,57

7. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 2,55

0,357

10,8 3,86

8. 101-1513 Электроды Э42 кг 5,99

0,8386

13,8 11,57

13.2.10
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3209ФССЦ-

08.3.05.02-

0057
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная  толщиной: 

5,0 мм

т 0,14 6712,55 939,76

3210ФЕР09-06-

024-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж защитного короба на задвижке Ду 

300
1 340,99 = 1 341,89 - 0,1 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,015
15/1000

783,66 336,03 447,64 20,71 11,76 5,04 6,71 0,31 34,93 0,52 1,666 0,03

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 34,93

0,52

9,62 9,62 5 5

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,666

0,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,728

0,01

115,4 115,4 1,15 1,15

2. 91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

маш.час 6,09

0,09

6,66 6,66 0,6 0,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,938

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,715

0,03

1,2 1,2 0,04 0,04

5. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 21,07

0,32

12,31 12,31 3,94 3,94

3211ОЕР5р-04-

01-07

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 300 

мм
41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

1 

соединен

ие

2 41,85 41,85 83,7 83,7 3,77 7,54

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,77

7,54

11,1 11,1 83,69 83,69

321

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

321

3

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 6 3,64 21,84

321

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-300-40 шт. 2 99,1 198,2

13.2.11

13.2.12

13.2.13
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3215ОЕР5р-06-

01-04

Вскрыть, закрыть фл. крышку обратного 

клапана по воздуху Ду 600х16
126,42 = 232,82 - 0,8 x 133,00

1 шт. 1 126,42 125 0,81 126,42 125 0,81 10,62 10,62

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 10,62

10,62

9,62 9,62 102,16 102,16

1. 030403 Лебедки электрические, тяговым усилием до 

2 т

маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,81 0,81

2. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,056

0,056

10,8 0,6

321

6

*

Пркладка ПУТГм-09-01-715х610-3,0-101 шт. 1 23,55 23,55

3217ФЕРм08-02-

156-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж герметизирующего устройства
118,77 = 242,00 - 2,75 x 10,57 - 0,12 x 70,00 - 0,0024 x 

35 001,00 - 1,76 x 1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 1 35,63 26,39 9,24 1,28 35,63 26,39 9,24 1,28 2,808 2,81 0,102 0,1

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 2,808

2,81

9,4 9,4 26,41 26,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,102

0,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,051

0,05

115,4 115,4 5,77 5,77

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,051

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

3218ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 8 106,96 49,25 57,71 6,8 855,68 393,98 461,7 54,4 5,12 40,96 0,512 4,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

40,96

9,62 9,62 394,04 394,04

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

4,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

3,94

115,4 115,4 454,68 454,68

13.3 Ремонт арматуры Блока НФЧ

13.3.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно запорной арматуры

13.3.1.1

13.2.14
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2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

321

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 16 1,25 20

322

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 1 32

322

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 16 19,93 318,88

3222ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0228
(0,057*4) / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 6,62 4,39 2,22 0,31 24,7 0,56 1,007 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,56

7,8 7,8 4,37 4,37

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,02

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,02

96,89 96,89 1,94 1,94

3223ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0228
(0,057*4) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 38,63 29,73 8,9 1,24 167,2 3,81 4,028 0,09

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

3,81

7,8 7,8 29,72 29,72

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,09

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,09

96,89 96,89 8,72 8,72

3224ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9);

35 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

10 т 0,0228
(0,057*4) / 10

932,48 689,47 243,01 33,86 21,26 15,72 5,54 0,77 79,8 1,82 2,508 0,06

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 79,8

1,82

8,64 8,64 15,72 15,72

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,508

0,06

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 2,508

0,06

96,89 96,89 5,81 5,81
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3225ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 1 213,38 67,54 145,85 17,29 213,38 67,54 145,85 17,29 7,02 7,02 1,287 1,29

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 7,02

7,02

9,62 9,62 67,53 67,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,287

1,29

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,2298

1,23

115,4 115,4 141,94 141,94

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0598

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

322

6

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 6 19,19 115,14

322

7

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 12 7,42 89,04

322

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 2 54,74 109,48

322

9

*

Задвижка 30нж15нж Ду150 Ру40 (и2) шт. 1 3710,5 3710,5

3230ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

323

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 2 41,25 82,5

13.3.1.2

13.3.1.3
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323

2

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

323

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

3234ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 2 390,62 108,8 281,83 33,67 781,25 217,59 563,65 67,34 11,31 22,62 2,522 5,04

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,31

22,62

9,62 9,62 217,6 217,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,522

5,04

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,34

4,68

115,4 115,4 540,07 540,07

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1794

0,36

65,71 65,71 23,66 23,66

3235ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 480,77 133,9 346,86 41,44 480,77 133,9 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

3,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

2,88

115,4 115,4 332,35 332,35

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

323

6

*

Задвижка 30нж99нж Ду250 Ру25 (F) шт. 2 5767,92 11535,84

323

7

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 12 13,09 157,08

323

8

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 24 9,7 232,8

13.3.1.4
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323

9

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 6 86,64 519,84

3240ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 3 213,38 67,54 145,85 17,29 640,15 202,61 437,54 51,87 7,02 21,06 1,287 3,86

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 7,02

21,06

9,62 9,62 202,6 202,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,287

3,86

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,2298

3,69

115,4 115,4 425,83 425,83

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0598

0,18

65,71 65,71 11,83 11,83

3241ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 262,62 83,12 179,5 21,28 787,87 249,36 538,51 63,84 8,64 25,92 1,584 4,75

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

25,92

9,62 9,62 249,35 249,35

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

4,75

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

4,54

115,4 115,4 523,92 523,92

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

324

2

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 24 19,19 460,56

324

3

*

Задвижка 30нж15нж Ду150 Ру25 Исп.2 шт. 3 13153,18 39459,54

324

4

*

Гайка АМ24-6Н.20Х13.IV.2 шт. 48 19,64 942,72

324

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 12 54,74 656,88

13.3.1.5

13.3.1.6
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3246ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 2 86,91 40,01 46,89 5,53 173,81 80,03 93,78 11,05 4,16 8,32 0,416 0,83

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 4,16

8,32

9,62 9,62 80,04 80,04

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,416

0,83

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4004

0,8

115,4 115,4 92,32 92,32

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0104

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

324

7

*

Шпилька 2-1-М16-8gX90.20Х13 шт. 8 7,2 57,6

324

8

*

Задвижка 30нж15нж Ду50 Ру40 (и2) шт. 2 3831,27 7662,54

324

9

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 16 2,9 46,4

325

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 8 19,93 159,44

3251ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 170,18 61,57 108,61 12,82 510,53 184,7 325,82 38,45 6,4 19,2 0,96 2,88

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

19,2

9,62 9,62 184,7 184,7

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

2,88

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

2,77

115,4 115,4 319,66 319,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

13.3.1.7-13.3.1.8
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3252ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 1 138,27 50,02 88,24 10,41 138,27 50,02 88,24 10,41 5,2 5,2 0,78 0,78

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,2

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78

0,78

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,7514

0,75

115,4 115,4 86,55 86,55

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0234

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

325

3

*

Шпилька 2-1-М16-8gX90.20Х13 шт. 8
4+4

7,2 57,6

325

4

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 16
8+8

2,9 46,4

325

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-350-40 шт. 8
4+4

153,52 1228,16

325

6

*

Задвижка 30нж15нж Ду80 Ру40 (и2) шт. 1 4152,27 4152,27

3257ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 106,96 49,25 57,71 6,8 213,92 98,5 115,42 13,6 5,12 10,24 0,512 1,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,99

115,4 115,4 114,25 114,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

13.3.1.9
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3258ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 2 86,91 40,01 46,89 5,53 173,81 80,03 93,78 11,05 4,16 8,32 0,416 0,83

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 4,16

8,32

9,62 9,62 80,04 80,04

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,416

0,83

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4004

0,8

115,4 115,4 92,32 92,32

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0104

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

325

9

*

Шпилька 2-1-М16-8gX90.20Х13 шт. 8 7,2 57,6

326

0

*

Задвижка 30нж41нж Ду50 Ру16 (и3) шт. 2 924,94 1849,88

326

1

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 16 2,9 46,4

326

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 8 19,93 159,44

3263ФЕРм12-12-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

326

4

*

Шпилька 2-1-М12X70.20Х13 шт. 2 1,75 3,5

326

5

*

Гайка АМ12-6Н.20Х13.IV.2 шт. 4 1,84 7,36

13.3.1.10
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326

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 2 5,18 10,36

3267ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 174,62 63,1 111,52 13,22 349,25 126,21 223,04 26,43 6,56 13,12 0,992 1,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

13,12

9,62 9,62 126,21 126,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

1,98

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

1,88

115,4 115,4 216,95 216,95

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

326

8

*

Шпилька 2-1-М20X110.20Х13 шт. 4 11,41 45,64

326

9

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 8 16,45 131,6

327

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 2 41,25 82,5

3271ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 480,77 133,9 346,86 41,44 480,77 133,9 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

3,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

2,88

115,4 115,4 332,35 332,35

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

327

2

*

Шпилька 2-1-М30-8gX160.20Х13 шт. 4 17,34 69,36

13.3.1.11

13.3.1.12
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327

3

*

Гайка М30.6Н.20Х13 шт. 8 12,7 101,6

327

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 2 86,64 173,28

3275ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 262,62 83,12 179,5 21,28 262,62 83,12 179,5 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

1,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

1,51

115,4 115,4 174,25 174,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 4,6 4,6

327

6

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 6 19,19 115,14

327

7

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 12 7,42 89,04

327

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 2 54,74 109,48

3279ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,8 106,96 49,25 57,71 6,8 5,12 5,12 0,512 0,51

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

0,51

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,49

115,4 115,4 56,55 56,55

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

13.3.1.13

13.3.1.14
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328

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

328

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

328

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 2 19,93 39,86

3283ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

0,92

115,4 115,4 106,17 106,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

328

4

*

Шпилька 1-М16-6gX90.20Х13 шт. 2 3,6 7,2

328

5

*

Гайка АМ16-6Н.20Х13.IV.2 шт. 4 2,9 11,6

328

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

3287ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 1 491,74 131,31 360,43 43,08 491,74 131,31 360,43 43,08 13,65 13,65 3,224 3,22

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,65

13,65

9,62 9,62 131,31 131,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,224

3,22

13.3.1.15

13.3.1.16
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1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,99

2,99

115,4 115,4 345,05 345,05

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,234

0,23

65,71 65,71 15,11 15,11

3288ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 605,22 161,62 443,6 53,02 1815,65 484,85 1330,8 159,07 16,8 50,4 3,968 11,9

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

50,4

9,62 9,62 484,85 484,85

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

11,9

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

11,04

115,4 115,4 1274,02 1274,02

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,86

65,71 65,71 56,51 56,51

328

9

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 16 3,64 58,24

329

0

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 2,81 89,92

329

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-300-40 шт. 8 99,1 792,8

329

2

*

Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 (и3) шт. 1 4861,7 4861,7

3293ФЕРм12-12-

001-16
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 350 мм
464,61 = 488,81 - 0,94 x 23,09 - 2,5 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 6
4+2

603,99 162,58 441,42 52,91 3623,96 975,47 2648,49 317,46 16,9 101,4 3,965 23,79

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,9

101,4

9,62 9,62 975,47 975,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,965

23,79

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,64

21,84

115,4 115,4 2520,34 2520,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,325

1,95

65,71 65,71 128,13 128,13

13.3.1.17-13.3.1.18
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329

4

*

Задвижка 30нж541нж Ду350 Ру16 Исп.F шт. 4 31178,38 124713,52

329

5

*

Задвижка 30нж515нж Ду350 Ру40 Е шт. 2 20097,19 40194,38

329

6

*

Шпилька 2-1-М24X140.20Х13 шт. 12 18,36 220,32

329

7

*

Шпилька 2-1-М30-8gX190.20Х13 шт. 16 32,01 512,16

329

8

*

Шпилька 2-1-М30-8gX220.20Х13 шт. 16 22,91 366,56

329

9

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 24 7,42 178,08

330

0

*

Гайка М30.20Х13 шт. 64 15,59 997,76

330

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-350-40-3,0-101 шт. 10
4+6

26,64 266,4

3302ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 4 390,62 108,8 281,83 33,67 1562,5 435,19 1127,31 134,68 11,31 45,24 2,522 10,09

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,31

45,24

9,62 9,62 435,21 435,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,522

10,09

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,34

9,36

115,4 115,4 1080,14 1080,14

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1794

0,72

65,71 65,71 47,31 47,31

330

3

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 12 13,09 157,08

330

4

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 48 9,7 465,6

13.3.1.19
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330

5

*

Задвижка 30нж99нж Ду250 Ру25 (F) шт. 4 5767,92 23071,68

330

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 10 21,65 216,5

330

7

*

Шпилька 2-1-М27X180.20Х13 шт. 12 16,03 192,36

3308ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 480,77 133,9 346,86 41,44 1923,07 535,62 1387,46 165,76 13,92 55,68 3,104 12,42

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

55,68

9,62 9,62 535,64 535,64

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

12,42

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

11,52

115,4 115,4 1329,41 1329,41

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,88

65,71 65,71 57,82 57,82

330

9

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 16 4,37 69,92

331

0

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 32 5,62 179,84

331

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 8 86,64 693,12

3312ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

13.3.1.21

13.3.1.20
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1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

331

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 2 41,25 82,5

331

4

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

331

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

3316ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 356,56 109,28 247,28 29,36 1069,68 327,84 741,84 88,08 11,36 34,08 2,192 6,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

34,08

9,62 9,62 327,85 327,85

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

6,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

6,24

115,4 115,4 720,1 720,1

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,33

65,71 65,71 21,68 21,68

331

7

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 12 4,37 52,44

331

8

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 5,62 134,88

331

9

*

Пркладка МГ140-5 Б-200-40 шт. 6 71,99 431,94

3320ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 480,77 133,9 346,86 41,44 961,54 267,81 693,73 82,88 13,92 27,84 3,104 6,21

13.3.1.22

13.3.1.23
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

27,84

9,62 9,62 267,82 267,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

6,21

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

5,76

115,4 115,4 664,7 664,7

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,44

65,71 65,71 28,91 28,91

332

1

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 8 4,37 34,96

332

2

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 5,62 89,92

332

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 4 86,64 346,56

3324ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

2,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

332

5

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 4 4,37 17,48

332

6

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

332

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-200-40 шт. 2 71,99 143,98

13.3.1.24

13.3.1.25
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3328ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

332

9

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 2 41,25 82,5

333

0

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,35 5,4

333

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

3332ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 1 138,27 50,02 88,24 10,41 138,27 50,02 88,24 10,41 5,2 5,2 0,78 0,78

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,2

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78

0,78

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,7514

0,75

115,4 115,4 86,55 86,55

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0234

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

333

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

333

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

13.3.1.26
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333

5

*

Задвижка 30нж15нж Ду80 Ру40 (и2) шт. 1 4152,27 4152,27

333

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

3337ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

0,92

115,4 115,4 106,17 106,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

333

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

333

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

334

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

3341ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 605,22 161,62 443,6 53,02 1210,43 323,23 887,2 106,05 16,8 33,6 3,968 7,94

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

33,6

9,62 9,62 323,23 323,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

7,94

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

7,36

115,4 115,4 849,34 849,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,58

65,71 65,71 38,11 38,11

13.3.1.27

13.3.1.28 Вход, выход и байпасы Т-24/1,2, Т-25, Т-26/1,2, Т-27/1,2
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334

2

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 8 13,09 104,72

334

3

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 16 9,7 155,2

334

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-300-40 шт. 4 99,1 396,4

3345ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 480,77 133,9 346,86 41,44 1923,07 535,62 1387,46 165,76 13,92 55,68 3,104 12,42

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

55,68

9,62 9,62 535,64 535,64

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

12,42

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

11,52

115,4 115,4 1329,41 1329,41

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,88

65,71 65,71 57,82 57,82

334

6

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 16 13,09 209,44

334

7

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 32 9,7 310,4

334

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 8 86,64 693,12

3349ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 20 356,56 109,28 247,28 29,36 7131,2 2185,6 4945,6 587,2 11,36 227,2 2,192 43,84

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

227,2

9,62 9,62 2185,66 2185,66

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

43,84

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

41,6

115,4 115,4 4800,64 4800,64

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

2,21

65,71 65,71 145,22 145,22
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335

0

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 40 13,09 523,6

335

1

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 80 9,7 776

335

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-200-40 шт. 40 71,99 2879,6

3353ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 262,62 83,12 179,5 21,28 1575,74 498,72 1077,02 127,68 8,64 51,84 1,584 9,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

51,84

9,62 9,62 498,7 498,7

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

9,5

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

9,08

115,4 115,4 1047,83 1047,83

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,44

65,71 65,71 28,91 28,91

335

4

*

Шпилька 2-1-М24X140.20Х13 шт. 12 18,36 220,32

335

5

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 24 7,42 178,08

335

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 12 54,74 656,88

3357ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 21
20+1

356,56 109,28 247,28 29,36 7487,76 2294,88 5192,88 616,56 11,36 238,56 2,192 46,03

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

238,56

9,62 9,62 2294,95 2294,95

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

46,03

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

43,68

115,4 115,4 5040,67 5040,67

13.3.1.29-13.3.1.30
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2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

2,32

65,71 65,71 152,45 152,45

335

8

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 44
40+4

13,09 575,96

335

9

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 88
80+8

9,7 853,6

336

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-200-40 шт. 42
40+2

71,99 3023,58

3361ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 262,62 83,12 179,5 21,28 787,87 249,36 538,51 63,84 8,64 25,92 1,584 4,75

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

25,92

9,62 9,62 249,35 249,35

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

4,75

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

4,54

115,4 115,4 523,92 523,92

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

336

2

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 6 19,19 115,14

336

3

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 12 7,42 89,04

336

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 6 54,74 328,44

3365ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

13.3.1.31

13.3.1.32
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Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

2,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

336

6

*

Шпилька 2-1-М27-8gX150.20Х13 шт. 4 13,09 52,36

336

7

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 8 9,7 77,6

336

8

*

Пркладка МГ140-5 Б-200-40 шт. 2 71,99 143,98

3369ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 106,96 49,25 57,71 6,8 213,92 98,5 115,42 13,6 5,12 10,24 0,512 1,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,99

115,4 115,4 114,25 114,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

337

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

337

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

337

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 4 19,93 79,72

3373ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 28,641
0,44*4+0,46*2+0,057*8+0,087*2

+0,15*8+0,09*3+0,249*15+0,14*

9+0,035*5+0,23+0,05*11+0,475*

2+0,021+0,325*45+0,365*3+0,6

1*2

8,79 251,75

13.3.1.33
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3374ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 106,96 49,25 57,71 6,8 213,92 98,5 115,42 13,6 5,12 10,24 0,512 1,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,99

115,4 115,4 114,25 114,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

3375ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

1 

соединен

ие

2 8,66 8,66 17,32 17,32 0,78 1,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,78

1,56

11,1 11,1 17,32 17,32

3376ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

1 

соединен

ие

2 10,88 10,88 21,76 21,76 0,98 1,96

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,98

1,96

11,1 11,1 21,76 21,76

337

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 5 1,25 6,25

337

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1 10

337

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

338

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

13.3.2 Демонтаж, монтаж, транспортировка для ревизии и обратно ППК

13.3.2.1

13.3.2.2
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3381ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 605,22 161,62 443,6 53,02 1210,43 323,23 887,2 106,05 16,8 33,6 3,968 7,94

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

33,6

9,62 9,62 323,23 323,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

7,94

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

7,36

115,4 115,4 849,34 849,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,58

65,71 65,71 38,11 38,11

3382ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

1 

соединен

ие

4 36,08 36,08 144,32 144,32 3,25 13

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,25

13

11,1 11,1 144,3 144,3

338

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 10 22,56 225,6

338

4

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 5,62 134,88

338

5

*

Шпилька БМ27-6gX160.55.40Х.IV.2 шт. 12 5,16 61,92

3386ФЕРм40-01-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 15 м
368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,06
(0,3*2) / 10

699,75 486,21 213,54 29,75 41,99 29,17 12,81 1,79 57 3,42 2,204 0,13

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 57

3,42

8,53 8,53 29,17 29,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,204

0,13

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 2,204

0,13

96,89 96,89 12,6 12,6

13.3.2.3

Страница 466



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3387ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,8 106,96 49,25 57,71 6,8 5,12 5,12 0,512 0,51

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

0,51

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

0,49

115,4 115,4 56,55 56,55

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

3388ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

1 9,99 9,99 9,99 9,99 0,9 0,9

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

0,9

11,1 11,1 9,99 9,99

338

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 1 1,25 1,25

339

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 2 1 2

339

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

3392ФССЦ-

23.8.03.11-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Фланец 1-50-16 Ст20 шт 1 53,35 53,35

3393ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,69
0,03*2+0,3*2+0,03

8,79 6,07

13.3.3 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно оборудования КИПиА

13.3.3.1

Страница 467
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3394ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

8 9,99 9,99 79,92 79,92 0,9 7,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

7,2

11,1 11,1 79,92 79,92

339

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

339

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

339

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

3398ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 10 99,47 35,71 63,76 8,83 994,72 357,12 637,6 88,32 3,6 36 0,704 7,04

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

36

9,92 9,92 357,12 357,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

7,04

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

3,52

115,4 115,4 406,21 406,21

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

3,52

65,71 65,71 231,3 231,3

339

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

340

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

340

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 10 8,59 85,9

3402ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 3
0,3*10

7,68 7,68 23,04 23,04 0,9 2,7

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

2,7

8,53 8,53 23,03 23,03

13.3.3.2
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3403ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм 

(клапан-отсекатель)
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
3+1

262,62 83,12 179,5 21,28 1050,5 332,48 718,02 85,12 8,64 34,56 1,584 6,34

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

34,56

9,62 9,62 332,47 332,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

6,34

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

6,05

115,4 115,4 698,17 698,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

340

4

*

Шпилька БМ24-6gX200.48.20Х13.IV.2 шт. 6 5,78 34,68

340

5

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 4 19,19 76,76

340

6

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 20
12+8

7,42 148,4

340

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 8
6+2

14,22 113,76

3408ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм 

(клапан-отсекатель)
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

2,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

2,08

115,4 115,4 240,03 240,03

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

13.3.3.4

13.3.3.3, 13.3.3.7
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340

9

*

Шпилька 2-1-М20-8gX180.20Х13 шт. 4 11,67 46,68

341

0

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 8 16,45 131,6

341

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

3412ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм 

(клапан-отсекатель)
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 480,77 133,9 346,86 41,44 480,77 133,9 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

3,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

2,88

115,4 115,4 332,35 332,35

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

341

3

*

Шпилька 2-1-М24-8gX220.20Х13 шт. 4 23,1 92,4

341

4

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 8 7,42 59,36

341

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 2 86,64 173,28

3416ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм 

(клапан-отсекатель)
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

13.3.3.5

13.3.3.6
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Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

341

7

*

Шпилька 1-1-М20X160.20Х13 шт. 4 7,25 29

341

8

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 8 16,45 131,6

341

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

3420ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм 

(клапан-отсекатель)
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 170,18 61,57 108,61 12,82 680,7 246,27 434,43 51,26 6,4 25,6 0,96 3,84

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

25,6

9,62 9,62 246,27 246,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

3,84

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

3,7

115,4 115,4 426,98 426,98

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,12

65,71 65,71 7,89 7,89

342

1

*

Шпилька 1-М16-6gX90.20Х13 шт. 8 3,6 28,8

342

2

*

Гайка М16.7Н.20Х13 шт. 16 3,84 61,44

342

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 8 8,59 68,72

13.3.3.8

13.3.3.9
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3424ФЕРм12-12-

001-18
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 500 мм 

(клапан-отсекатель)
650,29 = 675,55 - 0,94 x 23,09 - 3,56 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1040,46 284,75 755,71 92,72 1040,46 284,75 755,71 92,72 29,6 29,6 7,024 7,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 29,6

29,6

9,62 9,62 284,75 284,75

Затраты труда машинистов чел.-ч 7,024

7,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 5,92

5,92

115,4 115,4 683,17 683,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,104

1,1

65,71 65,71 72,28 72,28

342

5

*

Шпилька 1-М30-6gX170.20Х13 шт. 12 18,92 227,04

342

6

*

Гайка М30.20Х13 шт. 24 15,59 374,16

342

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 шт. 2 32,6 65,2

3428ФЕРм12-12-

001-17
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм 

(клапан-отсекатель)
488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 781,18 223,18 558 67,71 781,18 223,18 558 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,104

5,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 4,48

4,48

115,4 115,4 516,99 516,99

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 40,74 40,74

342

9

*

Шпилька 1-М27-6gX150.20Х13 шт. 8 13,56 108,48

13.3.3.10
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343

0

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 16 9,7 155,2

343

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 шт. 2 28,62 57,24

3432ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм 

(клапан-отсекатель)
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 605,22 161,62 443,6 53,02 605,22 161,62 443,6 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

3,97

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

3,68

115,4 115,4 424,67 424,67

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

343

3

*

Пркладка МГ140 В-300-40 шт. 2 9,87 19,74

343

4

*

Шпилька 2-1-М30-8gX290.20Х13 шт. 8 57,05 456,4

343

5

*

Гайка М30.20Х13 шт. 16 15,59 249,44

3436ФЕРм11-02-

042-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 150 мм
100,09 = 149,41 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 31,17 - 0,08 x 

23,09 - 0,001 x 5 941,89 - 0,21 x 93,26 - 0,59 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 160,14 47,12 113,02 15,66 160,14 47,12 113,02 15,66 5,392 5,39 1,248 1,25

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 5,392

5,39

8,74 8,74 47,11 47,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,248

1,25

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,624

0,62

115,4 115,4 71,55 71,55

13.3.3.11

13.3.3.12
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2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 40,74 40,74

343

7

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 4 19,19 76,76

343

8

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 8 7,42 59,36

343

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

3440ФЕРм11-02-

042-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 80 мм
63,14 = 133,08 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 28,17 - 0,06 x 

23,09 - 0,0005 x 5 941,89 - 0,47 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 5
1+1+1+1+1

101,02 31,47 69,55 9,63 505,12 157,36 347,76 48,16 3,6 18 0,768 3,84

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

18

8,74 8,74 157,32 157,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

3,84

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

1,92

115,4 115,4 221,57 221,57

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

1,92

65,71 65,71 126,16 126,16

344

1

*

Шпилька 1-М16-6gX90.20Х13 шт. 10
2+2+2+2+2

3,6 36

344

2

*

Гайка М16.7Н.20Х13 шт. 20
4+4+4+4+4

3,84 76,8

344

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 4
2+2

8,59 34,36

344

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 6
2+2+2

31,78 190,68

3445ФЕРм11-02-

042-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 25 мм
46,01 = 53,67 - 0,201 x 25,76 - 0,03 x 23,09 - 0,00032 x 

4 979,10 - 0,2 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+1+1

73,62 15,66 57,95 8,03 220,85 46,99 173,86 24,1 1,792 5,38 0,64 1,92

13.3.3.13-13.3.3.14, 13.3.3.19-13.3.3.21

13.3.3.15-13.3.3.17
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Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,792

5,38

8,74 8,74 47,02 47,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

1,92

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,96

115,4 115,4 110,78 110,78

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,96

65,71 65,71 63,08 63,08

344

6

*

Шпилька 1-М12-6gX90.20Х13 шт. 6
2+2+2

2,56 15,36

344

7

*

Гайка М12.7Н.20Х13 шт. 12
4+4+4

2,35 28,2

344

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 6
2+2+2

5,18 31,08

3449ФЕРм11-02-

042-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 40 мм
63,14 = 134,15 - 0,201 x 25,76 - 0,04 x 23,09 - 0,0005 x 

5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 101,02 31,47 69,55 9,63 101,02 31,47 69,55 9,63 3,6 3,6 0,768 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

3,6

8,74 8,74 31,46 31,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

0,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,38

115,4 115,4 43,85 43,85

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,38

65,71 65,71 24,97 24,97

345

0

*

Шпилька 1-1-М16X100.20Х13 шт. 2 4,65 9,3

345

1

*

Гайка М16.7Н.20Х13 шт. 4 3,84 15,36

345

2

*

Пркладка СНП А-3-43-10,0-3,2 57х43х3,2 шт. 2 2,22 4,44

13.3.3.18

13.3.3.21-13.3.3.26
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3453ФЕРм11-02-

042-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 100 мм
100,09 = 189,96 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 31,17 - 0,07 x 

23,09 - 0,0008 x 5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,59 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 5
1+1+1+1+1

160,14 47,12 113,02 15,66 800,72 235,6 565,12 78,32 5,392 26,96 1,248 6,24

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 5,392

26,96

8,74 8,74 235,63 235,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,248

6,24

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,624

3,12

115,4 115,4 360,05 360,05

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

3,12

65,71 65,71 205,02 205,02

345

4

*

Шпилька 1-М20-6gX110.20Х13 шт. 20
4+4+4+4+4

6,22 124,4

345

5

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 40
8+8+8+8+8

16,45 658

345

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 10
2+2+2+2+2

41,25 412,5

3457ФЕРм11-02-

042-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 200 мм
144,54 = 196,80 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 31,17 - 0,09 x 

23,09 - 0,0015 x 5 941,89 - 0,205 x 93,26 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 231,26 63,2 168,06 23,3 231,26 63,2 168,06 23,3 7,232 7,23 1,856 1,86

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 7,232

7,23

8,74 8,74 63,19 63,19

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,856

1,86

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,928

0,93

115,4 115,4 107,32 107,32

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,928

0,93

65,71 65,71 61,11 61,11

345

8

*

Шпилька БМ27-6gX150.55.40Х.IV.2 шт. 3 4,37 13,11

345

9

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 5,62 33,72

13.3.3.27
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346

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

3461ФЕРм11-02-

022-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 200 мм
142,19 = 168,06 - 0,031 x 26,44 - 0,0024 x 9 680,00 - 0,002 

x 31,17 - 1,76 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 227,5 140,58 86,93 12,05 227,5 140,58 86,93 12,05 16,48 16,48 0,96 0,96

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 16,48

16,48

8,53 8,53 140,57 140,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,48

0,48

115,4 115,4 55,39 55,39

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,48

0,48

65,71 65,71 31,54 31,54

346

2

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 3 5,41 16,23

346

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 6 2,81 16,86

346

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

3465ФЕРм11-02-

022-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 80 мм
46,52 = 68,97 - 0,014 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 0,72 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+1+1

74,43 57,62 16,82 2,98 223,3 172,85 50,45 8,93 6,592 19,78 0,256 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 6,592

19,78

8,74 8,74 172,88 172,88

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,256

0,77

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,256

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

346

6

*

Шпилька 1-М16-6gX90.20Х13 шт. 10
2+6+2

3,6 36

13.3.3.28

13.3.3.29, 13.3.3.34-13.3.3.35
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346

7

*

Гайка М16.7Н.20Х13 шт. 20
4+12+4

3,84 76,8

346

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 8
2+6

8,59 68,72

346

9

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

3470ФЕРм11-02-

022-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 150 мм
97,72 = 120,97 - 0,025 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 1,23 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

156,35 98,4 57,95 8,03 312,7 196,8 115,9 16,06 11,536 23,07 0,64 1,28

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 11,536

23,07

8,53 8,53 196,79 196,79

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

1,28

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,64

115,4 115,4 73,86 73,86

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,64

65,71 65,71 42,05 42,05

347

1

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 8
4+4

19,19 153,52

347

2

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 16
8+8

7,42 118,72

347

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 4
2+2

14,22 56,88

3474ФЕРм11-02-

022-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 50 мм
34,24 = 45,47 - 0,003 x 26,44 - 0,403 x 26,32 - 0,54 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

54,78 43,22 11,57 2,05 109,57 86,43 23,14 4,1 4,944 9,89 0,176 0,35

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,944

9,89

8,74 8,74 86,44 86,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,176

0,35

13.3.3.30-13.3.3.31

13.3.3.32-13.3.3.33
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1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,176

0,35

65,71 65,71 23 23

347

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

347

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

347

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

347

8

*

Шпилька 1-1-М16X100.20Х13 шт. 2 4,65 9,3

347

9

*

Гайка М16.7Н.20Х13 шт. 4 3,84 15,36

348

0

*

Пркладка СНП А-3-43-10,0-3,2 57х43х3,2 шт. 2 2,22 4,44

3481ФЕРм11-02-

012-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 125 мм
9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 15,49 15,49 30,98 30,98 1,648 3,3

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 1,648

3,3

9,4 9,4 31,02 31,02

348

2

*

Шпилька БМ20-6gX180.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,26 13,04

348

3

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 8 16,45 131,6

348

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 4 41,25 165

3485ФЕРм11-02-

012-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 200 мм
20,02 = 175,53 - 4 x 26,44 - 2 x 24,68 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 9
4+5

32,03 30,98 1,06 0,19 288,29 278,78 9,5 1,73 3,296 29,66 0,016 0,14

13.3.3.36

13.3.3.37-13.3.3.38
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Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 3,296

29,66

9,4 9,4 278,8 278,8

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,016

0,14

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,016

0,14

65,71 65,71 9,2 9,2

348

6

*

Шпилька 2-1-М24-8gX220.20Х13 шт. 16 23,1 369,6

348

7

*

Шпилька 1Н-М27-8gX250.20Х13.019 шт. 15 18,5 277,5

348

8

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 32 7,42 237,44

348

9

*

Гайка М27.6Н.20Х13 шт. 30 9,7 291

349

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-150-40 шт. 8 54,74 437,92

349

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 10 18,42 184,2

3492ФЕРм11-02-

012-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 500 мм
50,38 = 361,64 - 8 x 26,44 - 4,02 x 24,57 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 80,61 77,46 3,15 0,56 80,61 77,46 3,15 0,56 8,24 8,24 0,048 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

8,24

9,4 9,4 77,46 77,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,048

0,05

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

349

3

*

Шпилька 1-1-М30х270.40Х шт. 4 7,91 31,64

349

4

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,24 41,92

349

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

13.3.3.39
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3496ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 6,873 8,79 60,41

3497ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 12 106,96 49,25 57,71 6,8 1283,52 590,98 692,54 81,6 5,12 61,44 0,512 6,14

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

61,44

9,62 9,62 591,05 591,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

6,14

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

5,91

115,4 115,4 682,01 682,01

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,15

65,71 65,71 9,86 9,86

349

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 24 6,36 152,64

349

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 48 1 48

350

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 24 1,25 30

3501ФЕРм08-02-

156-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж герметизирующего устройства
118,77 = 242,00 - 2,75 x 10,57 - 0,12 x 70,00 - 0,0024 x 

35 001,00 - 1,76 x 1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 2 35,63 26,39 9,24 1,28 71,26 52,79 18,47 2,56 2,808 5,62 0,102 0,2

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 2,808

5,62

9,4 9,4 52,83 52,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,102

0,2

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,051

0,1

115,4 115,4 11,54 11,54

13.3.4 Демонтаж, монтаж оборудования КИПиА

13.3.4.1

13.3.9-13.3.10
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2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,051

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

3502ФЕРм12-12-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 25
6+6+10+3

37,86 37,52 0,34 0,07 946,4 937,95 8,45 1,63 3,9 97,5

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

97,5

9,62 9,62 937,95 937,95

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0052

0,13

65,71 65,71 8,54 8,54

3503ОЕР5р-10-

03-01

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр фланца до 25 мм, 

толщина стенки до 6 мм
21,34 = 26,66 - 0,04 x 133,00

1 

соединен

ие

25
6+6+10+3

21,34 15,19 4,15 533,5 379,75 103,75 1,12 28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 5) чел.-ч 1,12

28

13,56 13,56 379,68 379,68

1. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,12

3

1,09 1,09 3,27 3,27

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 0,4

10

8,1 8,1 81 81

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

3,5

1,41 1,41 4,94 4,94

4. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,09

2,25

10,8 24,3

5. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 0,05

1,25

17,3 21,63

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,028

0,7

5,81 4,07

350

4

*

Пркладка МГ140-1  Б-25-40 57х29х2 шт. 54
12+12+20+10

0,58 31,32

350

5

*

Задвижка 30лс15нж 25х40 ОФл 18ХГТ (и2,3) КМП 22
6+6+10

488,01 10736,22

350

6

*

Задвижка 31нж99нж Ду25 Ру25 ОФл (и2) КМП 3 2032,26 6096,78

13.3.11.4, 13.3.11.10, 13.3.11.12

13.3.11 Замена вышедших из строя арматур

13.3.11.1, 13.3.11.3, 13.3.11.8, 13.3.11.9
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3507ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,09
(1+3+5) / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 51,17 45,55 0,3 0,05 55,8 5,02 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

5,02

9,07 9,07 45,53 45,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,063

37,29 2,35

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,126

15,12 1,91

3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000063

16950 1,07

350

8

*

Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 4
1+3

190,24 760,96

350

9

*

Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л шт. 5 126,96 634,8

3510ФЕРр65-5-2
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм

100 шт 0,22
(8+5+2+4+1+2) / 100

1045,73 934,21 7,89 1,39 230,06 205,53 1,74 0,31 103 22,66 0,12 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 103

22,66

9,07 9,07 205,53 205,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12

0,03

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

2. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 1,22

0,2684

37,29 10,01

3. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 2,5

0,55

15,12 8,32

13.3.11.2, 13.3.11.5-13.3.11.7, 13.3.11.11, 13.3.11.13
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4. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0012

0,000264

16950 4,47

351

1

*

Задвижка 31нж99нж Ду25 Ру25 муфтовая шт. 13
8+5

941,69 12241,97

351

2

*

Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 9
2+4+1+2

256,41 2307,69

3513ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 480,77 133,9 346,86 41,44 480,77 133,9 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

3,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

2,88

115,4 115,4 332,35 332,35

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

351

4

*

Шпилька БМ27-6gX140.55.40Х.IV.2 шт. 5 4,51 22,55

351

5

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 5,62 56,2

351

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-2,0-101 шт. 2 21,65 43,3

3517ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 170,18 61,57 108,61 12,82 510,53 184,7 325,82 38,45 6,4 19,2 0,96 2,88

13.4 Ремонт арматуры Блока ГФЧ

13.4.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно запорной арматуры

13.4.1.1

13.4.1.2

Страница 484



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

19,2

9,62 9,62 184,7 184,7

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

2,88

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

2,77

115,4 115,4 319,66 319,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

351

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

351

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

352

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 6 31,78 190,68

3521ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 14
2+12

106,96 49,25 57,71 6,8 1497,44 689,47 807,97 95,2 5,12 71,68 0,512 7,17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

71,68

9,62 9,62 689,56 689,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

7,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

6,9

115,4 115,4 796,26 796,26

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,18

65,71 65,71 11,83 11,83

352

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 24
4+20

1,25 30

352

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 48
8+40

1 48

352

4

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 4 19,93 79,72

352

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 24 6,36 152,64

13.4.1.3, 13.4.1.9

13.4.1.4
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3526ФЕРм12-12-

001-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 605,22 161,62 443,6 53,02 1210,43 323,23 887,2 106,05 16,8 33,6 3,968 7,94

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 16,8

33,6

9,62 9,62 323,23 323,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,968

7,94

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,68

7,36

115,4 115,4 849,34 849,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,288

0,58

65,71 65,71 38,11 38,11

352

7

*

Гайка АМ27-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,62 44,96

352

8

*

Шпилька БМ27-6gX190.48.40Х.IV.2 шт. 16 5,4 86,4

352

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 4 22,56 90,24

3530ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
2+1

356,56 109,28 247,28 29,36 1069,68 327,84 741,84 88,08 11,36 34,08 2,192 6,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

34,08

9,62 9,62 327,85 327,85

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

6,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

6,24

115,4 115,4 720,1 720,1

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,33

65,71 65,71 21,68 21,68

353

1

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,2 25,6

353

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

13.4.1.5, 13.4.1.7
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353

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

353

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

353

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 6
4+2

18,42 110,52

3536ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0193
0,193 / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 5,6 3,72 1,88 0,26 24,7 0,48 1,007 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,48

7,8 7,8 3,74 3,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,02

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,02

96,89 96,89 1,94 1,94

3537ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 262,62 83,12 179,5 21,28 262,62 83,12 179,5 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

1,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

1,51

115,4 115,4 174,25 174,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 4,6 4,6

353

8

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,2 12,8

353

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

354

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

13.4.1.6
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3541ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,015
0,15 / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 18,65 14,23 4,42 0,62 121,6 1,82 3,04 0,05

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

1,82

7,8 7,8 14,2 14,2

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,05

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,05

96,89 96,89 4,84 4,84

3542ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 174,62 63,1 111,52 13,22 349,25 126,21 223,04 26,43 6,56 13,12 0,992 1,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

13,12

9,62 9,62 126,21 126,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

1,98

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

1,88

115,4 115,4 216,95 216,95

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

354

3

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 8 2,13 17,04

354

4

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1,63 26,08

354

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

3546ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 3,127
0,29+0,05*3+0,035*2+0,475*2+0

,23*2+0,15+0,193+0,09*2+0,057

*12

8,79 27,49

13.4.1.8

13.4.2 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно ППК

13.4.2.1
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3547ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 262,62 83,12 179,5 21,28 525,25 166,24 359,01 42,56 8,64 17,28 1,584 3,17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

17,28

9,62 9,62 166,23 166,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

3,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

3,03

115,4 115,4 349,66 349,66

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,15

65,71 65,71 9,86 9,86

3548ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,016
(0,08*2) / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 4,64 3,08 1,56 0,22 24,7 0,4 1,007 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,4

7,8 7,8 3,12 3,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,02

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,02

96,89 96,89 1,94 1,94

3549ОЕР5р-07-

01-04

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

1 

соединен

ие

1 15,43 15,43 15,43 15,43 1,39 1,39

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,39

1,39

11,1 11,1 15,43 15,43

3550ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

1 

соединен

ие

1 23,2 23,2 23,2 23,2 2,09 2,09

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,09

2,09

11,1 11,1 23,2 23,2

355

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 12 2,13 25,56

355

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1,63 39,12

355

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 6 14,22 85,32
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355

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 6 18,42 110,52

3555ФЕРм12-12-

001-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
2+2

356,56 109,28 247,28 29,36 1426,24 437,12 989,12 117,44 11,36 45,44 2,192 8,77

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 11,36

45,44

9,62 9,62 437,13 437,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,192

8,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,08

8,32

115,4 115,4 960,13 960,13

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,1104

0,44

65,71 65,71 28,91 28,91

3556ОЕР5р-07-

01-05

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

1 

соединен

ие

2 23,2 23,2 46,4 46,4 2,09 4,18

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,09

4,18

11,1 11,1 46,4 46,4

3557ОЕР5р-07-

01-07

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

1 

соединен

ие

2 36,08 36,08 72,16 72,16 3,25 6,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 3,25

6,5

11,1 11,1 72,15 72,15

3558ФЕРм40-01-

002-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 25 м
891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,052
(0,13*4) / 10

1694,44 1304,16 390,28 54,38 88,11 67,82 20,29 2,83 167,2 8,69 4,028 0,21

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 167,2

8,69

7,8 7,8 67,78 67,78

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,028

0,21

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 4,028

0,21

96,89 96,89 20,35 20,35

3559ФЕРм40-01-

002-24
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м
245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

(до 40 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к 

расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);

 ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,052 1398,72 1034,21 364,52 50,79 72,73 53,78 18,95 2,64 119,7 6,22 3,762 0,2

13.4.2.2-13.4.2.3
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Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 119,7

6,22

8,64 8,64 53,74 53,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,762

0,2

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,762

0,2

96,89 96,89 19,38 19,38

356

0

*

Шпилька БМ24-6gX140.48.40Х.IV.2 шт. 18
9+9

3,64 65,52

356

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 12
6+6

2,13 25,56

356

2

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 36
18+18

2,81 101,16

356

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 24
12+12

1,63 39,12

356

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 12
6+6

18,42 221,04

356

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 12
6+6

22,56 270,72

3566ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 5
2+2+1

106,96 49,25 57,71 6,8 534,8 246,24 288,56 34 5,12 25,6 0,512 2,56

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

25,6

9,62 9,62 246,27 246,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

2,56

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

2,46

115,4 115,4 283,88 283,88

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

3567ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

1 9,99 9,99 9,99 9,99 0,9 0,9

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

0,9

11,1 11,1 9,99 9,99

13.4.2.4-13.4.2.6
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3568ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

1 

соединен

ие

2
1+1

8,66 8,66 17,32 17,32 0,78 1,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,78

1,56

11,1 11,1 17,32 17,32

3569ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

1 

соединен

ие

2
1+1

10,88 10,88 21,76 21,76 0,98 1,96

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,98

1,96

11,1 11,1 21,76 21,76

3570ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,006
(2*0,03) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 7,46 5,69 1,77 0,25 121,6 0,73 3,04 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

0,73

7,8 7,8 5,69 5,69

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,02

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,02

96,89 96,89 1,94 1,94

3571ФЕРм40-01-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 15 м
368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,006
(2*0,03) / 10

699,75 486,21 213,54 29,75 4,2 2,92 1,28 0,18 57 0,34 2,204 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 57

0,34

8,53 8,53 2,9 2,9

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,204

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

357

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 11
5+5+1

1,25 13,75

357

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 22
10+10+2

1 22

357

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 16
6+6+4

6,36 101,76

357

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 12
6+6

8,59 103,08
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3576ФССЦ-

23.8.03.11-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Фланец 1-50-16 Ст20 шт 1 53,35 53,35

3577ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,83
0,08*2+0,13*4+0,03*5

8,79 7,3

3578ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

4 9,99 9,99 39,96 39,96 0,9 3,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

3,6

11,1 11,1 39,96 39,96

357

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

358

0

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

358

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 4 19,93 79,72

3582ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 5 99,47 35,71 63,76 8,83 497,36 178,56 318,8 44,16 3,6 18 0,704 3,52

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

18

9,92 9,92 178,56 178,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

3,52

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

1,76

115,4 115,4 203,1 203,1

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

1,76

65,71 65,71 115,65 115,65

13.4.3 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно оборудования КИПиА

13.4.3.1

13.4.3.2
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358

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 5 1,25 6,25

358

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1 10

358

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 5 31,78 158,9

3586ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 1,5
0,3*5

7,68 7,68 11,52 11,52 0,9 1,35

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

1,35

8,53 8,53 11,52 11,52

3587ФЕРм11-02-

012-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 125 мм
9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3
1+2

15,49 15,49 46,46 46,46 1,648 4,94

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 1,648

4,94

9,4 9,4 46,44 46,44

358

8

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 4 5,41 21,64

358

9

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 2,81 22,48

359

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

359

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

359

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

359

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4 10,09 40,36

13.4.3.3-13.4.3.4

13.4.3.5-13.4.3.6
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3594ФЕРм11-02-

012-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 200 мм
20,02 = 175,53 - 4 x 26,44 - 2 x 24,68 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

32,03 30,98 1,06 0,19 64,06 61,95 2,11 0,38 3,296 6,59 0,016 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 3,296

6,59

9,4 9,4 61,95 61,95

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,016

0,03

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,016

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

359

5

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 15
12+3

5,41 81,15

359

6

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 30
24+6

2,81 84,3

359

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 6 14,22 85,32

359

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 2 18,42 36,84

3599ФЕРм11-02-

012-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 500 мм
50,38 = 361,64 - 8 x 26,44 - 4,02 x 24,57 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 80,61 77,46 3,15 0,56 80,61 77,46 3,15 0,56 8,24 8,24 0,048 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

8,24

9,4 9,4 77,46 77,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,048

0,05

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

360

0

*

Шпилька 1-1-М30-8gX230.35Х шт. 4 8,91 35,64

360

1

*

Гайка М30.20Х13 шт. 8 15,59 124,72

360

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-250-40 шт. 2 86,64 173,28

13.4.3.9, 13.4.3.11
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3603ФЕРм11-02-

042-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 80 мм
63,14 = 133,08 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 28,17 - 0,06 x 

23,09 - 0,0005 x 5 941,89 - 0,47 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

101,02 31,47 69,55 9,63 202,05 62,94 139,1 19,26 3,6 7,2 0,768 1,54

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

7,2

8,74 8,74 62,93 62,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

360

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 2 8,59 17,18

360

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

360

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

360

7

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

360

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12
8+4

1 12

3609ФЕРм11-02-

042-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 100 мм
100,09 = 189,96 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 31,17 - 0,07 x 

23,09 - 0,0008 x 5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,59 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

160,14 47,12 113,02 15,66 320,29 94,24 226,05 31,33 5,392 10,78 1,248 2,5

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 5,392

10,78

8,74 8,74 94,22 94,22

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,248

2,5

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,624

1,25

115,4 115,4 144,25 144,25

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,624

1,25

65,71 65,71 82,14 82,14

13.4.3.8, 13.4.3.10
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361

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 4
2+2

10,09 40,36

361

1

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

2,13 8,52

361

2

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

1,63 13,04

3613ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм 

(клапан-отсекатель)
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 106,96 49,25 57,71 6,8 320,88 147,74 173,14 20,4 5,12 15,36 0,512 1,54

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

15,36

9,62 9,62 147,76 147,76

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,48

115,4 115,4 170,79 170,79

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

361

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

361

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

361

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

3617ФЕРм11-02-

042-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 50 мм
63,14 = 134,15 - 0,201 x 25,76 - 0,04 x 23,09 - 0,0005 x 

5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

101,02 31,47 69,55 9,63 202,05 62,94 139,1 19,26 3,6 7,2 0,768 1,54

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

7,2

8,74 8,74 62,93 62,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

1,54

13.4.3.12

13.4.3.13-13.4.3.14
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1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

361

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

1,25 5

361

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

1 8

362

0

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 1 19,93 19,93

362

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

3622ФЕРм11-02-

042-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 80 мм
63,14 = 133,08 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 28,17 - 0,06 x 

23,09 - 0,0005 x 5 941,89 - 0,47 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 101,02 31,47 69,55 9,63 202,05 62,94 139,1 19,26 3,6 7,2 0,768 1,54

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

7,2

8,74 8,74 62,93 62,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,77

115,4 115,4 88,86 88,86

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,77

65,71 65,71 50,6 50,6

362

3

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

362

4

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

362

5

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 4 31,78 127,12

13.4.3.15

13.4.3.16
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3626ФЕРм11-02-

022-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 150 мм
97,72 = 120,97 - 0,025 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 1,23 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 156,35 98,4 57,95 8,03 156,35 98,4 57,95 8,03 11,536 11,54 0,64 0,64

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 11,536

11,54

8,53 8,53 98,44 98,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

0,64

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,32

115,4 115,4 36,93 36,93

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,32

65,71 65,71 21,03 21,03

362

7

*

Шпилька 2-1-М24X130.20Х13 шт. 4 19,19 76,76

362

8

*

Гайка М24.7Н.20Х13 шт. 8 7,42 59,36

362

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 2 14,22 28,44

3630ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 2,055 8,79 18,06

3631ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 106,96 49,25 57,71 6,8 427,84 196,99 230,85 27,2 5,12 20,48 0,512 2,05

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

20,48

9,62 9,62 197,02 197,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

2,05

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,97

115,4 115,4 227,34 227,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

13.4.4 Демонтаж, монтаж оборудования КИПиА
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363

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

363

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

363

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

3635ФЕРр65-5-2
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм

100 шт 0,08
(2+6) / 100

1045,73 934,21 7,89 1,39 83,66 74,74 0,63 0,11 103 8,24 0,12 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 103

8,24

9,07 9,07 74,74 74,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

2. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 1,22

0,0976

37,29 3,64

3. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 2,5

0,2

15,12 3,02

4. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0012

0,000096

16950 1,63

363

6

*

Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 2 256,41 512,82

363

7

*

Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л шт. 6 171,22 1027,32

3638ФЕРр65-5-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: до 20 мм

100 шт 0,09
(1+1+2+1+4) / 100

568,54 506,11 3,29 0,58 51,17 45,55 0,3 0,05 55,8 5,02 0,05

13.4.9 Замена вышедшей из строя арматуры

13.4.9.1, 13.4.9.6

13.4.9.2-13.4.9.6, 13.4.9.8
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Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 55,8

5,02

9,07 9,07 45,53 45,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,7

0,063

37,29 2,35

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 1,4

0,126

15,12 1,91

3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0007

0,000063

16950 1,07

363

9

*

Задвижка 31лс15нж Ду20 Ру40 муфт. 

Ст18ХГТ

шт. 4
1+1+2

239,87 959,48

364

0

*

Кран КШМ ФБ Ду20 Ру63 10нж13п шт. 1 303,56 303,56

364

1

*

Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л шт. 4 126,96 507,84

3642ФЕРм12-12-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 4 37,86 37,52 0,34 0,07 151,42 150,07 1,35 0,26 3,9 15,6

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

15,6

9,62 9,62 150,07 150,07

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0052

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

3643ОЕР5р-10-

03-01

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр фланца до 25 мм, 

толщина стенки до 6 мм
21,34 = 26,66 - 0,04 x 133,00

1 

соединен

ие

4 21,34 15,19 4,15 85,36 60,76 16,6 1,12 4,48

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 5) чел.-ч 1,12

4,48

13,56 13,56 60,75 60,75

1. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 0,12

0,48

1,09 1,09 0,52 0,52

2. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 0,4

1,6

8,1 8,1 12,96 12,96

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 0,14

0,56

1,41 1,41 0,79 0,79

13.4.9.7
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4. 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,09

0,36

10,8 3,89

5. 101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 кг 0,05

0,2

17,3 3,46

6. 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,028

0,112

5,81 0,65

364

4

*

Задвижка 30С41НЖ ДУ25 РУ16 ОФл Ст20 

(И1)

КМП 4 387,55 1550,2

3645ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

364

6

*

Шпилька БМ16-6gX125.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,6 3,2

364

7

*

Шпилька БМ30-6gX170.60.40Х.IV.2 шт. 4 6,79 27,16

364

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

3649ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

13.5 Ремонт арматуры блока  очистки МЭА

13.5.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно запорной арматуры

13.5.1.1

13.5.1.2
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

0,92

115,4 115,4 106,17 106,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

365

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

365

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

365

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 2 8,59 17,18

3653ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4
1+2+1

106,96 49,25 57,71 6,8 427,84 196,99 230,85 27,2 5,12 20,48 0,512 2,05

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

20,48

9,62 9,62 197,02 197,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

2,05

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,97

115,4 115,4 227,34 227,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

365

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8
2+4+2

1,25 10

365

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16
4+8+4

1 16

365

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 6
2+4

19,93 119,58

365

7

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-50-16-2,0-101 шт. 2 6,49 12,98

13.5.1.3-13.5.1.5
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3658ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,321
0,087+0,05+0,057*2+0,035*2

8,79 2,82

3659ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 9
1+2+2+2+2

106,96 49,25 57,71 6,8 962,64 443,23 519,41 61,2 5,12 46,08 0,512 4,61

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

46,08

9,62 9,62 443,29 443,29

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

4,61

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

4,44

115,4 115,4 512,38 512,38

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,12

65,71 65,71 7,89 7,89

3660ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

1 

соединен

ие

3 8,66 8,66 25,98 25,98 0,78 2,34

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,78

2,34

11,1 11,1 25,97 25,97

3661ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

1 

соединен

ие

3 10,88 10,88 32,64 32,64 0,98 2,94

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,98

2,94

11,1 11,1 32,63 32,63

3662ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

2 9,99 9,99 19,98 19,98 0,9 1,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

1,8

11,1 11,1 19,98 19,98

3663ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,006
(0,03*2) / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 1,74 1,16 0,59 0,08 24,7 0,15 1,007 0,01

13.5.2 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно ППК

13.5.2.1-13.5.2.5
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Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,15

7,8 7,8 1,17 1,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

3664ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,012
(0,03*4) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 14,92 11,38 3,53 0,49 121,6 1,46 3,04 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

1,46

7,8 7,8 11,39 11,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,04

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,04

96,89 96,89 3,88 3,88

366

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 22
2+5+5+5+5

1,25 27,5

366

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 44
4+10+10+10+10

1 44

366

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 22
2+6+6+6+2

6,36 139,92

366

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 26
2+6+6+6+6

8,59 223,34

3669ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,27
0,03*9

8,79 2,37

3670ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

2 9,99 9,99 19,98 19,98 0,9 1,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

1,8

11,1 11,1 19,98 19,98

367

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

13.5.3 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно оборудования КИПиА

13.5.3.1
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367

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

367

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 2 19,93 39,86

3674ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 99,47 35,71 63,76 8,83 298,42 107,14 191,28 26,5 3,6 10,8 0,704 2,11

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

10,8

9,92 9,92 107,14 107,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

2,11

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

1,06

115,4 115,4 122,32 122,32

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

1,06

65,71 65,71 69,65 69,65

367

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

367

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

367

7

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 3 31,78 95,34

3678ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 0,9
0,3*3

7,68 7,68 6,91 6,91 0,9 0,81

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

0,81

8,53 8,53 6,91 6,91

3679ФЕРм11-02-

022-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 50 мм
34,24 = 45,47 - 0,003 x 26,44 - 0,403 x 26,32 - 0,54 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 54,78 43,22 11,57 2,05 54,78 43,22 11,57 2,05 4,944 4,94 0,176 0,18

13.5.3.2

13.5.3.3
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Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,944

4,94

8,74 8,74 43,18 43,18

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,176

0,18

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,176

0,18

65,71 65,71 11,83 11,83

368

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

368

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

368

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 2 6,36 12,72

3683ФЕРм11-02-

022-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Ротаметр, счетчик, 

преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр 

условного прохода: до 80 мм
46,52 = 68,97 - 0,014 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

31,17 - 0,72 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 74,43 57,62 16,82 2,98 74,43 57,62 16,82 2,98 6,592 6,59 0,256 0,26

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 6,592

6,59

8,74 8,74 57,6 57,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,256

0,26

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,256

0,26

65,71 65,71 17,08 17,08

368

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

368

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

368

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 14 31,78 444,92

3687ФЕРм11-02-

012-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 125 мм
9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 15,49 15,49 15,49 15,49 1,648 1,65

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 1,648

1,65

9,4 9,4 15,51 15,51

13.5.3.4

13.5.3.5
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3688ФЕРм11-02-

042-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 25 мм
46,01 = 53,67 - 0,201 x 25,76 - 0,03 x 23,09 - 0,00032 x 

4 979,10 - 0,2 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2
1+1

73,62 15,66 57,95 8,03 147,23 31,33 115,9 16,06 1,792 3,58 0,64 1,28

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 1,792

3,58

8,74 8,74 31,29 31,29

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64

1,28

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,32

0,64

115,4 115,4 73,86 73,86

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,32

0,64

65,71 65,71 42,05 42,05

368

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 шт. 4
2+2

5,18 20,72

369

0

*

Шпилька БМ12-6gX70.25.40Х.IV.2 шт. 4
2+2

0,74 2,96

369

1

*

Гайка АМ12-6Н.40Х.IV.2 шт. 8
4+4

0,61 4,88

3692ФЕРм11-02-

042-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж.Клапан с рычажным 

приводом регулирующий, диаметр 

условного прохода: 40 мм
63,14 = 134,15 - 0,201 x 25,76 - 0,04 x 23,09 - 0,0005 x 

5 941,89 - 0,66 x 93,26 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 101,02 31,47 69,55 9,63 101,02 31,47 69,55 9,63 3,6 3,6 0,768 0,77

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 3,6

3,6

8,74 8,74 31,46 31,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,768

0,77

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,384

0,38

115,4 115,4 43,85 43,85

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,384

0,38

65,71 65,71 24,97 24,97

369

3

*

Пркладка СНП А-3-43-10,0-3,2 57х43х3,2 шт. 2 2,22 4,44

369

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

13.5.3.6-13.5.3.7

13.5.3.8
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369

5

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

3696ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм 

(клапан-отсекатель)
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

0,92

115,4 115,4 106,17 106,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

369

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 2 8,59 17,18

369

8

*

Шпилька БМ16-6gX100.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,35 2,7

369

9

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

3700ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм 

(клапан-отсекатель)
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

13.5.3.9

13.5.3.10
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370

1

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

370

2

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

370

3

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

3704ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм 

(клапан-отсекатель)
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 262,62 83,12 179,5 21,28 787,87 249,36 538,51 63,84 8,64 25,92 1,584 4,75

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

25,92

9,62 9,62 249,35 249,35

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

4,75

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

4,54

115,4 115,4 523,92 523,92

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

370

5

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1,63 32,6

370

6

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 10 2,13 21,3

370

7

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-150-16-2,0-101 шт. 6 16,1 96,6

3708ФЕРм11-02-

012-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 125 мм
9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 15,49 15,49 15,49 15,49 1,648 1,65

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 1,648

1,65

9,4 9,4 15,51 15,51

370

9

*

Шпилька БМ20-6gX180.48.40Х.IV.2 шт. 4 3,26 13,04

13.5.3.11

13.5.3.12
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371

0

*

Гайка М20.7Н.20Х13 шт. 8 16,45 131,6

371

1

*

Пркладка МГ140-5 Б-100-40 шт. 4 41,25 165

3712ФЕРм11-02-

012-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 200 мм
20,02 = 175,53 - 4 x 26,44 - 2 x 24,68 - 0,39 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 32,03 30,98 1,06 0,19 96,1 92,93 3,17 0,58 3,296 9,89 0,016 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 3,296

9,89

9,4 9,4 92,97 92,97

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,016

0,05

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,016

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

371

3

*

Шпилька БМ24-6gX220.48.40Х.IV.2 шт. 6 5,41 32,46

371

4

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 2,81 33,72

371

5

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-2,0-101 шт. 6 14,22 85,32

3716ФЕРм11-02-

012-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Сужающие устройства 

расходомеров, диафрагма: камерная, 

диаметр условного прохода до 500 мм
50,38 = 361,64 - 8 x 26,44 - 4,02 x 24,57 - 0,97 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 80,61 77,46 3,15 0,56 80,61 77,46 3,15 0,56 8,24 8,24 0,048 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 8,24

8,24

9,4 9,4 77,46 77,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,048

0,05

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,048

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

371

7

*

Шпилька 1-1-М30х270.40Х шт. 4 7,91 31,64

13.5.3.13

13.5.3.14
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371

8

*

Гайка АМ30-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 5,24 41,92

371

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 шт. 2 22,56 45,12

3720ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 1,765 8,79 15,51

3721ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 106,96 49,25 57,71 6,8 641,76 295,49 346,27 40,8 5,12 30,72 0,512 3,07

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

30,72

9,62 9,62 295,53 295,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

3,07

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

2,96

115,4 115,4 341,58 341,58

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,08

65,71 65,71 5,26 5,26

372

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12 6,36 76,32

372

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

372

4

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

3725ФЕРм08-02-

156-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж герметизирующего устройства
118,77 = 242,00 - 2,75 x 10,57 - 0,12 x 70,00 - 0,0024 x 

35 001,00 - 1,76 x 1,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 1 35,63 26,39 9,24 1,28 35,63 26,39 9,24 1,28 2,808 2,81 0,102 0,1

13.5.4 Демонтаж, монтаж оборудования КИПиА

13.5.4.1

13.5.9
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Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 2,808

2,81

9,4 9,4 26,41 26,41

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,102

0,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,051

0,05

115,4 115,4 5,77 5,77

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,051

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

3726ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

5 9,99 9,99 49,95 49,95 0,9 4,5

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

4,5

11,1 11,1 49,95 49,95

372

7

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

372

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

372

9

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 5 19,93 99,65

3730ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 12 99,47 35,71 63,76 8,83 1193,66 428,54 765,12 105,98 3,6 43,2 0,704 8,45

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

43,2

9,92 9,92 428,54 428,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

8,45

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

4,22

115,4 115,4 486,99 486,99

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

4,22

65,71 65,71 277,3 277,3

373

1

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

13.6 Ремонт арматуры Блока ДФЕ

13.6.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизи.ю и обратно оборудования КИПиА

13.6.1.1

13.6.1.2
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373

2

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

373

3

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 12 31,78 381,36

3734ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 3,6
0,3*12

7,68 7,68 27,65 27,65 0,9 3,24

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

3,24

8,53 8,53 27,64 27,64

3735ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 1,21 8,79 10,64

3736ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 4 106,96 49,25 57,71 6,8 427,84 196,99 230,85 27,2 5,12 20,48 0,512 2,05

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

20,48

9,62 9,62 197,02 197,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

2,05

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,97

115,4 115,4 227,34 227,34

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,05

65,71 65,71 3,29 3,29

373

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 8 6,36 50,88

373

8

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

373

9

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

13.6.2.1

13.7 Ремонт арматуры Блока ВК

13.6.2 Демонтаж,монтаж оборудования КИПиА
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3740ФЕРм12-12-

001-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж спецклапана ВК-1
31,44 = 33,45 - 0,06 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 50,3 49,25 1,06 0,19 50,3 49,25 1,06 0,19 5,12 5,12 0,016 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,016

0,02

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,016

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

3741ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 40 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

2 9,99 9,99 19,98 19,98 0,9 1,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

1,8

11,1 11,1 19,98 19,98

3742ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 8
2+2+4

106,96 49,25 57,71 6,8 855,68 393,98 461,7 54,4 5,12 40,96 0,512 4,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

40,96

9,62 9,62 394,04 394,04

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

4,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

3,94

115,4 115,4 454,68 454,68

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,1

65,71 65,71 6,57 6,57

3743ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

8 9,99 9,99 79,92 79,92 0,9 7,2

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

7,2

11,1 11,1 79,92 79,92

13.7.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно ППК/спецклапанов

13.7.1.1

13.7.1.2, 13.7.1.4-13.7.1.5

13.7.1.3
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3744ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 174,62 63,1 111,52 13,22 523,87 189,31 334,56 39,65 6,56 19,68 0,992 2,98

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

19,68

9,62 9,62 189,32 189,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

2,98

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

2,82

115,4 115,4 325,43 325,43

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,13

65,71 65,71 8,54 8,54

3745ОЕР5р-04-

01-03

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 100 

мм
14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

1 

соединен

ие

3 14,77 14,76 44,31 44,28 1,33 3,99

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,33

3,99

11,1 11,1 44,29 44,29

3746ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,396
(40+25*8+52*3)/1000

8,79 3,48

3747ФЕРр65-5-2
Приказ 

Минстроя 

России от 

09.02.2021 

№51/пр.

Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм

100 шт 0,04
4 / 100

1045,73 934,21 7,89 1,39 41,83 37,37 0,32 0,06 103 4,12 0,12

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 103

4,12

9,07 9,07 37,37 37,37

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12

1. 

01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 1,22

0,0488

37,29 1,82

2. 

14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 2,5

0,1

15,12 1,51

13.7.6 Замена вышедших из строя арматур

13.7.6.1
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3. 

14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0012

0,000048

16950 0,81

374

8

*

Задвижка 31лс15нж Ду25 Ру40 муфт 

Ст18ХГТ

шт. 4 256,41 1025,64

3749ФЕРм12-12-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

(ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

шт 2 37,86 37,52 0,34 0,07 75,71 75,04 0,68 0,13 3,9 7,8

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 3,9

7,8

9,62 9,62 75,04 75,04

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0052

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

375

0

*

Задвижка 30ЛС15НЖ ДУ25 РУ40 18ХГТ ФЛ. 

И2

шт. 2 566,58 1133,16

3751ФЕРм12-12-

001-19
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж дроссельной заслонки
834,53 = 871,38 - 1,4 x 23,09 - 4,52 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 1335,25 361,71 973,54 119,09 2670,5 723,42 1947,07 238,18 37,6 75,2 9,008 18,02

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 37,6

75,2

9,62 9,62 723,42 723,42

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,008

18,02

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 7,68

15,36

115,4 115,4 1772,54 1772,54

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,328

2,66

65,71 65,71 174,79 174,79

375

2

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 4 34,82 139,28

13.8.1 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно запорной арматуры

13.8.1.1

13.8.1.2

13.7.6.2

13.8 Ремонт арматуры Блока ГК
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3753ФЕРм12-12-

001-19
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. 


Арматура фланцевая с ручным приводом 

или без привода водопроводная на 

номинальное давление до 4 МПа, 

номинальный диаметр: 600 мм
834,53 = 871,38 - 1,4 x 23,09 - 4,52 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 1335,25 361,71 973,54 119,09 1335,25 361,71 973,54 119,09 37,6 37,6 9,008 9,01

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 37,6

37,6

9,62 9,62 361,71 361,71

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,008

9,01

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 7,68

7,68

115,4 115,4 886,27 886,27

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,328

1,33

65,71 65,71 87,39 87,39

375

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101 шт. 2 34,82 69,64

3755ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

0,96

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

0,92

115,4 115,4 106,17 106,17

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

375

6

*

Пркладка МГ140-5 Б-80-40 шт. 2 31,78 63,56

375

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

375

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

13.8.1.3

13.8.1.4, 13.8.1.6-13.8.1.8
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3759ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 7
1+1+1+4

106,96 49,25 57,71 6,8 748,72 344,74 403,98 47,6 5,12 35,84 0,512 3,58

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

35,84

9,62 9,62 344,78 344,78

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

3,58

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

3,45

115,4 115,4 398,13 398,13

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,09

65,71 65,71 5,91 5,91

376

0

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10
2+2+2+4

1,25 12,5

376

1

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20
4+4+4+8

1 20

376

2

*

Пркладка МГ140-5 Б-50-40 шт. 2 19,93 39,86

376

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12
2+2+8

6,36 76,32

3764ФЕРм12-12-

001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 174,62 63,1 111,52 13,22 174,62 63,1 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,992

0,99

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9408

0,94

115,4 115,4 108,48 108,48

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

376

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 2 1,25 2,5

13.8.1.5
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376

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 4 1 4

376

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 2 10,09 20,18

3768ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 3,715
0,54*2+1,94+0,076*8+0,087

8,79 32,65

3769ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6
2+2+2

106,96 49,25 57,71 6,8 641,76 295,49 346,27 40,8 5,12 30,72 0,512 3,07

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

30,72

9,62 9,62 295,53 295,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

3,07

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

2,96

115,4 115,4 341,58 341,58

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,08

65,71 65,71 5,26 5,26

3770ОЕР5р-07-

01-01

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

1 

соединен

ие

2
1+1

8,66 8,66 17,32 17,32 0,78 1,56

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,78

1,56

11,1 11,1 17,32 17,32

3771ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

1 

соединен

ие

2
1+1

10,88 10,88 21,76 21,76 0,98 1,96

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,98

1,96

11,1 11,1 21,76 21,76

3772ОЕР5р-04-

01-01

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 50 

мм
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

2 9,99 9,99 19,98 19,98 0,9 1,8

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

1,8

11,1 11,1 19,98 19,98

13.8.2 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно ППК

13.8.2.1, 13.8.2.3, 13.8.2.4
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3773ОЕР5р-04-

01-02

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 80 

мм
12,65 = 19,57 - 0,052 x 133,00

1 

соединен

ие

2 12,65 12,65 25,3 25,3 1,14 2,28

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,14

2,28

11,1 11,1 25,31 25,31

3774ФЕРм40-01-

002-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 20 м
654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,012
(0,03*4) / 10

1243,02 948,48 294,54 41,04 14,92 11,38 3,53 0,49 121,6 1,46 3,04 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 121,6

1,46

7,8 7,8 11,39 11,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,04

0,04

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 3,04

0,04

96,89 96,89 3,88 3,88

377

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 14
5+5+4

1,25 17,5

377

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 28
10+10+8

1 28

377

7

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 14
2+6+6

8,59 120,26

377

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 14
2+6+6

6,36 89,04

3779ФЕРм12-12-

001-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 170,18 61,57 108,61 12,82 340,35 123,14 217,22 25,63 6,4 12,8 0,96 1,92

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 6,4

12,8

9,62 9,62 123,14 123,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96

1,92

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9248

1,85

115,4 115,4 213,49 213,49

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0288

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

13.8.2.2
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3780ОЕР5р-07-

01-02

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

1 

соединен

ие

1 10,88 10,88 10,88 10,88 0,98 0,98

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,98

0,98

11,1 11,1 10,88 10,88

3781ОЕР5р-07-

01-03

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

1 

соединен

ие

1 12,77 12,77 12,77 12,77 1,15 1,15

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 1,15

1,15

11,1 11,1 12,77 12,77

3782ФЕРм40-01-

002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту 

до 10 м
152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

(ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к 

расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9))

10 т 0,0134
(0,067*2) / 10

290,23 192,66 97,57 13,6 3,89 2,58 1,31 0,18 24,7 0,33 1,007 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 24,7

0,33

7,8 7,8 2,57 2,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,007

0,01

1. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 0,97 0,97

378

3

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-2,0-101 шт. 6 10,09 60,54

378

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 6 8,59 51,54

378

5

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 5 1,25 6,25

378

6

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 10 1 10

3787ФЕРм12-12-

001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 2 262,62 83,12 179,5 21,28 525,25 166,24 359,01 42,56 8,64 17,28 1,584 3,17

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,64

17,28

9,62 9,62 166,23 166,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,584

3,17

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,5136

3,03

115,4 115,4 349,66 349,66

13.8.2.5
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2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0736

0,15

65,71 65,71 9,86 9,86

3788ОЕР5р-04-

01-05

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление 

до 2,5 мпа диаметр условного прохода 200 

мм
26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

1 

соединен

ие

2 26,97 26,97 53,94 53,94 2,43 4,86

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 2,43

4,86

11,1 11,1 53,95 53,95

378

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-2,0-101 шт. 6 18,42 110,52

379

0

*

Шпилька БМ20-6gX110.40.40Х.IV.2 шт. 4 2,13 8,52

379

1

*

Гайка АМ20-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1,63 13,04

379

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 4 1,25 5

379

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 8 1 8

3794ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,414
0,03*4+0,067*2+0,02*2+0,06*2

8,79 3,64

3795ОЕР5р-04-

02-01

Демонтаж, монтаж фланцевой гильзы 50х40
9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

1 

соединен

ие

4 9,99 9,99 39,96 39,96 0,9 3,6

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 3,5) чел.-ч 0,9

3,6

11,1 11,1 39,96 39,96

379

6

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 8 1,25 10

379

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 1 16

379

8

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 4 6,36 25,44

13.8.3 Демонтаж, монтаж, транспортировка на ревизию и обратно оборудования КИПиА

13.8.3.1
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3799ФЕРм11-02-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Прибор, 

устанавливаемый на фланцевых 

соединениях, масса: до 5 кг. Сигнализатор 

уровня
30,55 = 33,60 - 0,042 x 26,44 - 0,047 x 28,22 - 0,61 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 48,88 48,88 146,64 146,64 4,928 14,78

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 4,928

14,78

9,92 9,92 146,62 146,62

380

0

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 3 6,36 19,08

3801ФЕРм11-02-

032-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Первичный 

преобразователь уровнемер, 

устанавливаемый на резервуаре, 

работающем: под давлением до 4 МПа
62,17 = 84,06 - 0,003 x 26,44 - 0,0022 x 9 680,00 - 0,002 x 

29,37 - 0,45 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 7 99,47 35,71 63,76 8,83 696,3 249,98 446,32 61,82 3,6 25,2 0,704 4,93

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 3,6

25,2

9,92 9,92 249,98 249,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,704

4,93

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,352

2,46

115,4 115,4 283,88 283,88

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,352

2,46

65,71 65,71 161,65 161,65

380

2

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 10 1,25 12,5

380

3

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 20 1 20

380

4

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-2,0-101 шт. 7 8,59 60,13

3805ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка уровнемерных колонок щетками м2 2,1
0,3*7

7,68 7,68 16,13 16,13 0,9 1,89

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,9

1,89

8,53 8,53 16,12 16,12

13.8.3.2

13.8.3.3
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3806ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм 

(клапан-отсекатель)
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 3 106,96 49,25 57,71 6,8 320,88 147,74 173,14 20,4 5,12 15,36 0,512 1,54

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

15,36

9,62 9,62 147,76 147,76

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

1,54

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

1,48

115,4 115,4 170,79 170,79

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

380

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 12 1 12

380

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 6 1,25 7,5

380

9

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 6 6,36 38,16

3810ФЕРм12-12-

001-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж. Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление 

до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм 

(клапан-отсекатель)
300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 1 480,77 133,9 346,86 41,44 480,77 133,9 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3,104

3,1

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 2,88

2,88

115,4 115,4 332,35 332,35

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 14,46 14,46

381

1

*

Пркладка ПУТГм-А-09-01-250-16-2,0-101 шт. 2 25,89 51,78

13.8.3.4

13.8.3.5
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381

2

*

Шпилька БМ24-6gX120.48.40Х.IV.2 шт. 8 3,2 25,6

381

3

*

Гайка АМ24-6Н.40Х.IV.2 шт. 16 2,81 44,96

3814ФССЦпг-03-

02-01-001
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 1,31 8,79 11,51

3815ФЕРм12-12-

001-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж, монтаж уровнемерной колонки 

50х40
66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

(ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)

шт 6 106,96 49,25 57,71 6,8 641,76 295,49 346,27 40,8 5,12 30,72 0,512 3,07

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 5,12

30,72

9,62 9,62 295,53 295,53

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,512

3,07

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4928

2,96

115,4 115,4 341,58 341,58

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,0128

0,08

65,71 65,71 5,26 5,26

381

6

*

Пркладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 шт. 12 6,36 76,32

381

7

*

Гайка АМ16-6Н.40Х.IV.2 шт. 24 1 24

381

8

*

Шпилька БМ16-6gX90.32.40Х.IV.2 шт. 12 1,25 15

3819ФЕР01-01-

010-26
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

импортного производства с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 0,018
18 / 1000

2386,06 47,97 2338,09 175,23 42,95 0,86 42,09 3,15 6,15 0,11 12,98 0,23

13.8.4 Демонтаж, мотнаж оборудования КИПиА

Раздел 14. Строительная часть

14.1 Ремонт колодца ГЧ-69В

14.1.1
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Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 6,15

0,11

7,8 7,8 0,86 0,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,98

0,23

1. 91.01.05-

067

Экскаваторы на гусеничном ходу 

импортного производства, емкость ковша 

0,65 м3

маш.час 12,98

0,23

180,13 180,13 41,43 41,43

3820ФЕР01-02-

067-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Крепление досками стенок котлованов и 

траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 

3 м в грунтах устойчивых

100 м2 0,4
40 / 100

771,26 210,65 57,82 10,21 308,5 84,26 23,13 4,08 24,9 9,96 0,88 0,35

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 24,9

9,96

8,46 8,46 84,26 84,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,88

0,35

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,88

0,35

65,71 65,71 23 23

2. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,0039

0,00156

11978 18,69

3. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,61

0,244

558,33 136,23

4. 

11.1.03.05-

0086

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт IV

м3 0,21

0,084

550 46,2

3821ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

100 м3 0,02
2 / 100

1441,44 1441,44 28,83 28,83 184,8 3,7

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 184,8

3,7

7,8 7,8 28,86 28,86

3822ФЕРр66-8-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж чугунных люков шт 1 17,86 17,86 17,86 17,86 2,27 2,27

Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 2,27

2,27

7,87 7,87 17,86 17,86

14.1.2

14.1.3
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3823ФЕР23-03-

008-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.03.2020 

№172/пр

Установка сборных железобетонных колец 

горловин колодцев
6 026,01 = 8 105,21 - 4 x 519,80

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,03
3 / 100

4820,81 1129,31 3691,5 453,76 144,62 33,88 110,74 13,61 133,488 4 34,4 1,03

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 133,488

4

8,46 8,46 33,84 33,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 34,4

1,03

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 28,8

0,86

115,4 115,4 99,24 99,24

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 5,6

0,17

65,71 65,71 11,17 11,17

3824ФЕРр66-3-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 

компенсаторных ниш, углов поворота 

вручную: без очистки кирпича

м3 1,3 50,23 50,23 65,3 65,3 6,44 8,37

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 6,44

8,37

7,8 7,8 65,29 65,29

3825ФЕР23-03-

001-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

20.10.2020 

№636/пр

Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах с 

устройством щебеночной подготовки
6 012,80 = 6 099,79 - 1,45 x 59,99

10 м3 0,25
(0,38+0,45*4+0,27+0,05) / 10

6012,8 875,71 1531,19 202,72 1503,2 218,93 382,8 50,68 96,55 24,14 15,89 3,97

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 96,55

24,14

9,07 9,07 218,95 218,95

Затраты труда машинистов чел.-ч 15,89

3,97

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 9,8

2,45

115,4 115,4 282,73 282,73

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,15

0,04

89,99 89,99 3,6 3,6

3. 91.08.09-

025

Трамбовки электрические маш.час 0,22

0,06

6,7 6,7 0,4 0,4

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 5,81

1,45

65,71 65,71 95,28 95,28

5. 91.16.01-

002

Электростанции передвижные, мощность 4 

кВт

маш.час 0,13

0,03

27,11 27,11 0,81 0,81

6. 

01.7.16.04-

0013

Опалубка металлическая т 0,019

0,00475

3938,2 18,71

14.1.4-14.1.7
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7. 

03.2.01.01-

0001

Портландцемент общестроительного 

назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 

32,5Н)

т 0,007

0,00175

412 0,72

8. 

04.1.02.05-

0006

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В15 (М200)

м3 5,2

1,3

592,76 770,59

9. 

04.3.01.03-

0001

Раствор асбоцементный м3 0,12

0,03

395 11,85

10. 

04.3.01.09-

0012

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М50

м3 0,82

0,205

485,9 99,61

3826ФССЦ-

05.1.01.11-

0045
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), 

объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг

шт 1 462,83 462,83

3827ФССЦ-

05.1.01.09-

0065
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, 

расход арматуры 7,02 кг

шт 4 647,77 2591,08

3828ФССЦ-

05.1.01.09-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, 

расход арматуры 1,64 кг

шт 1 78,56 78,56

3829ФССЦ-

05.1.06.09-

0007
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, 

объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг

шт 1 372,65 372,65

3830ФССЦ-

08.1.02.06-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Люк чугунный тяжелый шт 1 569,52 569,52
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3831ФЕРм38-01-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью крана на автомобильном 

ходу: лестницы прямолинейные и 

криволинейные с ограждением
2 036,70 = 2 059,79 - 23,09 x 1,00

т 0,0291
(1,11*10+18)/1000

2036,7 1154,4 705,35 49,32 59,27 33,59 20,53 1,44 120 3,49 4,4 0,13

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 120

3,49

9,62 9,62 33,57 33,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,4

0,13

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,2

0,03

115,4 115,4 3,46 3,46

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,6

0,02

85,84 85,84 1,72 1,72

3. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1

0,03

1,2 1,2 0,04 0,04

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 47,3

1,38

8,1 8,1 11,18 11,18

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 1,3

0,04

70 70 2,8 2,8

6. 91.21.16-

001

Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,6

0,08

15,4 15,4 1,23 1,23

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,6

0,01746

6,22 0,11

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2

0,00582

6,09 0,04

9. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 16

0,4656

10,75 5,01

3832ФССЦ-

23.3.05.02-

0025
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные из стали марок 

10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), 

наружным диаметром: 18 мм, толщина 

стенки 2,5 мм

м 10,6
10*1,06

19,71 208,93

3833ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм т 0,01908
0,018*1,06

5763 109,96
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3834ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,015
1,5 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 1,51 0,84 0,15 5,104 0,08 0,022

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

0,08

10,94 10,94 0,88 0,88

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

1. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,02

6,82 6,82 0,14 0,14

2. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,0000495

10465 0,52

3835 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 0,9273
1,5*0,562*1,1

44,59 41,35

3836ФЕР01-01-

010-25
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Засыпка. Разработка грунта в отвал 

экскаваторами импортного производства с 

ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 1

1000 м3 0,018
18 / 1000

1768,42 35,57 1732,85 129,87 31,83 0,64 31,19 2,34 4,56 0,08 9,62 0,17

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 4,56

0,08

7,8 7,8 0,62 0,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,62

0,17

1. 91.01.05-

067

Экскаваторы на гусеничном ходу 

импортного производства, емкость ковша 

0,65 м3

маш.час 9,62

0,17

180,13 180,13 30,62 30,62

3837ФЕР01-01-

010-26
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

импортного производства с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 0,018
18 / 1000

2386,06 47,97 2338,09 175,23 42,95 0,86 42,09 3,15 6,15 0,11 12,98 0,23

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 6,15

0,11

7,8 7,8 0,86 0,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,98

0,23

1. 91.01.05-

067

Экскаваторы на гусеничном ходу 

импортного производства, емкость ковша 

0,65 м3

маш.час 12,98

0,23

180,13 180,13 41,43 41,43

14.2 Ремонт колодца ГЧ-14

14.2.1
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3838ФЕР01-02-

067-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Крепление досками стенок котлованов и 

траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 

3 м в грунтах устойчивых

100 м2 0,4
40 / 100

771,26 210,65 57,82 10,21 308,5 84,26 23,13 4,08 24,9 9,96 0,88 0,35

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 24,9

9,96

8,46 8,46 84,26 84,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,88

0,35

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,88

0,35

65,71 65,71 23 23

2. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,0039

0,00156

11978 18,69

3. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,61

0,244

558,33 136,23

4. 

11.1.03.05-

0086

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, 

сорт IV

м3 0,21

0,084

550 46,2

3839ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

100 м3 0,02
2 / 100

1441,44 1441,44 28,83 28,83 184,8 3,7

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 184,8

3,7

7,8 7,8 28,86 28,86

3840ФЕРр66-8-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж чугунных люков шт 1 17,86 17,86 17,86 17,86 2,27 2,27

Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 2,27

2,27

7,87 7,87 17,86 17,86

3841ФЕР23-03-

008-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.03.2020 

№172/пр

Установка сборных железобетонных колец 

горловин колодцев
6 026,01 = 8 105,21 - 4 x 519,80

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,03
3 / 100

4820,81 1129,31 3691,5 453,76 144,62 33,88 110,74 13,61 133,488 4 34,4 1,03

14.2.2

14.2.3
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Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 133,488

4

8,46 8,46 33,84 33,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 34,4

1,03

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 28,8

0,86

115,4 115,4 99,24 99,24

2. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 5,6

0,17

65,71 65,71 11,17 11,17

3842ФЕРр66-3-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 

компенсаторных ниш, углов поворота 

вручную: без очистки кирпича

м3 1,3 50,23 50,23 65,3 65,3 6,44 8,37

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 6,44

8,37

7,8 7,8 65,29 65,29

3843ФЕР23-03-

001-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

20.10.2020 

№636/пр

Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах с 

устройством щебеночной подготовки
6 012,80 = 6 099,79 - 1,45 x 59,99

10 м3 0,255
(0,38+0,45*4+0,27+0,05*2) / 10

6012,8 875,71 1531,19 202,72 1533,26 223,31 390,45 51,69 96,55 24,62 15,89 4,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 96,55

24,62

9,07 9,07 223,3 223,3

Затраты труда машинистов чел.-ч 15,89

4,05

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 9,8

2,5

115,4 115,4 288,5 288,5

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,15

0,04

89,99 89,99 3,6 3,6

3. 91.08.09-

025

Трамбовки электрические маш.час 0,22

0,06

6,7 6,7 0,4 0,4

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 5,81

1,48

65,71 65,71 97,25 97,25

5. 91.16.01-

002

Электростанции передвижные, мощность 4 

кВт

маш.час 0,13

0,03

27,11 27,11 0,81 0,81

6. 

01.7.16.04-

0013

Опалубка металлическая т 0,019

0,004845

3938,2 19,08

7. 

03.2.01.01-

0001

Портландцемент общестроительного 

назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 

32,5Н)

т 0,007

0,001785

412 0,74

8. 

04.1.02.05-

0006

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В15 (М200)

м3 5,2

1,326

592,76 786

14.2.4-14.2.7
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9. 

04.3.01.03-

0001

Раствор асбоцементный м3 0,12

0,0306

395 12,09

10. 

04.3.01.09-

0012

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М50

м3 0,82

0,2091

485,9 101,6

3844ФССЦ-

05.1.01.11-

0045
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), 

объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг

шт 1 462,83 462,83

3845ФССЦ-

05.1.01.09-

0065
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, 

расход арматуры 7,02 кг

шт 4 647,77 2591,08

3846ФССЦ-

05.1.01.09-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, 

расход арматуры 1,64 кг

шт 2 78,56 157,12

3847ФССЦ-

05.1.06.09-

0007
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, 

объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг

шт 1 372,65 372,65

3848ФССЦ-

08.1.02.06-

0043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Люк чугунный тяжелый шт 1 569,52 569,52

3849ФЕРм38-01-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью крана на автомобильном 

ходу: лестницы прямолинейные и 

криволинейные с ограждением
2 036,70 = 2 059,79 - 23,09 x 1,00

т 0,0291
(1,11*10+18)/1000

2036,7 1154,4 705,35 49,32 59,27 33,59 20,53 1,44 120 3,49 4,4 0,13
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Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 120

3,49

9,62 9,62 33,57 33,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,4

0,13

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,2

0,03

115,4 115,4 3,46 3,46

2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,6

0,02

85,84 85,84 1,72 1,72

3. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1

0,03

1,2 1,2 0,04 0,04

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 47,3

1,38

8,1 8,1 11,18 11,18

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 1,3

0,04

70 70 2,8 2,8

6. 91.21.16-

001

Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,6

0,08

15,4 15,4 1,23 1,23

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,6

0,01746

6,22 0,11

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2

0,00582

6,09 0,04

9. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 16

0,4656

10,75 5,01

3850ФССЦ-

23.3.05.02-

0025
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные из стали марок 

10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), 

наружным диаметром: 18 мм, толщина 

стенки 2,5 мм

м 10,6
10*1,06

19,71 208,93

3851ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм т 0,01908
0,018*1,06

5763 109,96

3852ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,015
1,5 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 1,51 0,84 0,15 5,104 0,08 0,022

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

0,08

10,94 10,94 0,88 0,88
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Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

1. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,02

6,82 6,82 0,14 0,14

2. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,0000495

10465 0,52

3853 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 0,9273
1,5*0,562*1,1

44,59 41,35

3854ФЕР01-01-

010-25
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Засыпка. Разработка грунта в отвал 

экскаваторами импортного производства с 

ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 1

1000 м3 0,018
18 / 1000

1768,42 35,57 1732,85 129,87 31,83 0,64 31,19 2,34 4,56 0,08 9,62 0,17

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 4,56

0,08

7,8 7,8 0,62 0,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 9,62

0,17

1. 91.01.05-

067

Экскаваторы на гусеничном ходу 

импортного производства, емкость ковша 

0,65 м3

маш.час 9,62

0,17

180,13 180,13 30,62 30,62

3855ФЕР09-03-

039-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж м/к опор
805,90 = 842,06 - 4 x 9,04

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7)

т 0,48
0,08*6

274,13 113,83 160,29 13,77 131,58 54,64 76,94 6,61 12,11 5,81 1,029 0,49

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 12,11

5,81

9,4 9,4 54,61 54,61

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,029

0,49

1. 91.05.02-

005

Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.час 0,07

0,03

120,24 120,24 3,61 3,61

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,084

0,04

115,4 115,4 4,62 4,62

3. 91.05.06-

007

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность 25 т

маш.час 0,742

0,36

120,04 120,04 43,21 43,21

4. 91.06.03-

062

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

маш.час 0,602

0,29

6,9 6,9 2 2

5. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,133

0,06

65,71 65,71 3,94 3,94

6. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,568

0,75

1,2 1,2 0,9 0,9

7. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 3,115

1,5

12,31 12,31 18,47 18,47

14,3

Страница 536



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3856ФЕР46-04-

001-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка: железобетонных фундаментов м3 1 438,22 120,81 294,96 438,22 120,81 294,96 13,32 13,32

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 13,32

13,32

9,07 9,07 120,81 120,81

1. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 2,44

2,44

1,2 1,2 2,93 2,93

2. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 5,63

5,63

48,81 48,81 274,8 274,8

3. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 11,26

11,26

1,53 1,53 17,23 17,23

4. 

01.3.02.03-

0001

Ацетилен газообразный технический м3 0,26

0,26

38,51 10,01

5. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 2

2

6,22 12,44

3857ФЕР06-02-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 м3
9 821,85 = 9 829,02 - 2,937 x 2,44

100 м3 0,01
1 / 100

9821,85 3426,3 2470,51 339,05 98,22 34,26 24,71 3,39 405 4,05 25,39 0,25

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 405

4,05

8,46 8,46 34,26 34,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 25,39

0,25

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,67

0,01

115,4 115,4 1,15 1,15

2. 91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 22,96

0,23

96,89 96,89 22,28 22,28

3. 91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 17

0,17

1,9 1,9 0,32 0,32

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,51

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

5. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 1,8

0,02

8,1 8,1 0,16 0,16

6. 

01.7.07.12-

0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 10,1

0,101

3,62 0,37

14,4
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7. 

01.7.11.07-

0054

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм т 0,004

0,00004

9424 0,38

8. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,037

0,00037

11978 4,43

9. 

03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I

т 0,046

0,00046

734,5 0,34

10. 

08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 

6,3-6,5 мм

т 0,04

0,0004

4455,2 1,78

11. 

11.1.02.04-

0031

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, 

для строительства, диаметр 14-24 см, длина 

3-6,5 м

м3 0,69

0,0069

558,33 3,85

12. 

11.1.03.01-

0079

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт III

м3 0,08

0,0008

1287 1,03

13. 

11.1.03.06-

0087

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт 

III

м3 0,2

0,002

1100 2,2

14. 

11.1.03.06-

0095

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 

м, сорт III

м3 0,69

0,0069

1056 7,29

15. 

11.2.13.04-

0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 49,5

0,495

35,53 17,59

3858ФССЦ-

04.1.02.05-

0006
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В15 (М200)

м3 1,015 592,76 601,65

3859ФССЦ-

08.4.03.03-

0032
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

т 0,103008
0,888*116/1000

7997,23 823,78

3860ФССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 2,4 3,28 3,28 7,87 7,87
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3861ФССЦпг-03-

21-01-035
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 35 км

1 т груза 2,4 21,26 21,26 51,02 51,02

3862Цена 

Скоково

Размещение мусора на полигоне Скоково т 2,4 43,84 105,22

3863ФЕР46-04-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка: бетонных фундаментов м3 25 220,58 73,27 147,31 5514,5 1831,75 3682,75 8,27 206,75

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 8,27

206,75

8,86 8,86 1831,81 1831,81

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,84

71

48,81 48,81 3465,51 3465,51

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,68

142

1,53 1,53 217,26 217,26

3864ФЕР46-04-

009-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на 

гравии

м3 8 187,07 69,84 117,23 1496,56 558,72 937,84 7,7 61,6

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 7,7

61,6

9,07 9,07 558,71 558,71

1. 91.18.01-

508

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин

маш.час 2,26

18,08

48,81 48,81 882,48 882,48

2. 91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 4,52

36,16

1,53 1,53 55,32 55,32

3865ФЕР27-06-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

20.10.2020 

№636/пр

Устройство покрытий средствами малой 

механизации при примыкании к 

искусственным сооружениям, толщина 

покрытия: 20 см
2 094,27 = 2 094,29 - 0,009 x 2,44

100 м2 0,4
40 / 100

2094,27 494,68 515,58 209,53 837,71 197,87 206,23 83,81 56,6 22,64 17,97 7,19

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 56,6

22,64

8,74 8,74 197,87 197,87

14,5

14,6
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Затраты труда машинистов чел.-ч 17,97

7,19

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,63

0,25

115,4 115,4 28,85 28,85

2. 91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 16,43

6,57

0,5 0,5 3,29 3,29

3. 91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,18

0,07

17,2 17,2 1,2 1,2

4. 91.08.04-

021

Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,12

0,05

30 30 1,5 1,5

5. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,83

0,33

65,71 65,71 21,68 21,68

6. 91.16.01-

001

Электростанции передвижные, мощность 2 

кВт

маш.час 16,43

6,57

22,29 22,29 146,45 146,45

7. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,08

0,03

90 90 2,7 2,7

8. 

01.2.03.03-

0045

Мастика битумно-полимерная т 0,014

0,0056

1500 8,4

9. 

01.2.03.07-

0023

Эмульсия битумно-дорожная т 0,026

0,0104

1554,2 16,16

10. 

03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I

т 0,0032

0,00128

734,5 0,94

11. 

11.1.03.06-

0092

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт IV

м3 0,51

0,204

1010 206,04

12. 

11.2.13.04-

0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 4,55

1,82

35,53 64,66

13. 

12.1.02.06-

0012

Рубероид кровельный РКК-350 м2 9

3,6

7,46 26,86

14. 

14.2.01.06-

0012

Пленкообразующие материалы для 

дорожных работ ПМ-100А

т 0,05

0,02

5527 110,54

3866ФССЦ-

04.1.02.05-

0006
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В15 (М200)

м3 8,16 592,76 4836,92
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3867ФЕР27-06-

009-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Укладка металлической сетки в 

цементобетонное дорожное покрытие

1000 м2 0,04
40 / 1000

117,39 103,4 13,99 1,99 4,7 4,14 0,56 0,08 11,4 0,46 0,16 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 11,4

0,46

9,07 9,07 4,17 4,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16

0,01

3868ФССЦ-

08.4.03.03-

0032
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

т 0,4856
12,14*40/1000

7997,23 3883,45

3869ФССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 19,2
8*2,4

3,28 3,28 62,98 62,98

3870ФССЦпг-03-

21-01-035
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 35 км

1 т груза 19,2
8*2,4

21,26 21,26 408,19 408,19

3871Цена 

Скоково

Размещение мусора на полигоне Скоково т 19,2
8*2,4

43,84 841,73

3872ОЕР4р-03-

02-01

Ремонт площадок, переходных мостиков и 

лестничных маршей

тн 4,232
0,902+1,452+0,642+1,236

4467,55 2335,38 1767,06 183,76 18906,67 9883,33 7478,2 777,67 172,48 729,94 12,3 52,05

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 172,48

729,94

9,62 9,62 7022,02 7022,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,3

52,05

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

25 т

маш.час 8,45

35,76

140,01 140,01 5006,76 5006,76

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.час 0,95

4,02

87,17 87,17 350,42 350,42

14.7 Ремонт металлоконструкций РБ

14.7.1
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3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 11,28

47,74

1,41 1,41 67,31 67,31

4. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 32,29

136,65

8,1 8,1 1106,87 1106,87

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 2

8,46

1,09 1,09 9,22 9,22

6. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,4

10,16

19,17 19,17 194,77 194,77

7. 330900 Ножницы листовые гильотиновые маш.час 2,6

11

45,24 45,24 497,64 497,64

8. 350471 Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН

маш.час 0,5

2,12

50,28 50,28 106,59 106,59

9. 030204 Домкрат гидравлический г/п 100 т маш.час 1,87

7,91

0,62 0,62 4,9 4,9

10. 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

маш.час 0,3

1,27

7,13 7,13 9,06 9,06

11. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 2,6

11,0032

5,81 63,93

12. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 8,96

37,91872

10,8 409,52

13. 101-

1513

Электроды Э42 кг 18,35

77,6572

13,8 1071,67

3873ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,930864
0,902*1,032

8154,57 7590,8

3874ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 1,498464
1,452*1,032

5763 8635,65

3875ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 0,662544
0,642*1,032

6031,1 3995,87
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3876ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 1,275552
1,236*1,032

5000 6377,76

3877ФЕР13-06-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

м2 394
52+342

45,03 6,48 38,55 4,81 17741,82 2553,12 15188,7 1895,14 0,76 299,44 0,46 181,24

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,76

299,44

8,53 8,53 2554,22 2554,22

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

181,24

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

3,94

1,7 1,7 6,7 6,7

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

7,88

89,99 89,99 709,12 709,12

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

47,28

65,71 65,71 3106,77 3106,77

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,32

126,08

90 90 11347,2 11347,2

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,26

102,44

0,14 0,14 14,34 14,34

3878ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 14972 0,26 3892,72

3879ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 394 0,93 0,6 0,33 366,42 236,4 130,02 0,07 27,58

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

27,58

8,53 8,53 235,26 235,26

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

39,4

3,29 3,29 129,63 129,63

14.7.2-14.7.3
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3880ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 3,94
394 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 1065,1 153,23 8,79 1,3 4,45 17,53 0,03 0,12

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

17,53

8,74 8,74 153,21 153,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,12

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,04

1,7 1,7 0,07 0,07

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,04

89,99 89,99 3,6 3,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,08

65,71 65,71 5,26 5,26

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

19,7

1,82 35,85

5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

130,02

6,67 867,23

3881ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 3,94
394 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 396,04 219,99 39,96 0,95 5,104 20,11 0,022 0,09

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

20,11

10,94 10,94 220 220

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,09

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,04

1,7 1,7 0,07 0,07

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,04

89,99 89,99 3,6 3,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

4,85

6,82 6,82 33,08 33,08

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,013002

10465 136,07

3882 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 415,276
394*1,054

44,59 18517,16
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3883ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 3,94
394 / 100

48,36 38,21 10,14 0,24 190,52 150,56 39,96 0,95 4,213 16,6 0,022 0,09

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4,213

16,6

9,07 9,07 150,56 150,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,09

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,04

1,7 1,7 0,07 0,07

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,04

89,99 89,99 3,6 3,6

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,04

65,71 65,71 2,63 2,63

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

4,85

6,82 6,82 33,08 33,08

3884 Эмаль полиуретановая кг. 160,752
394*0,408

54,91 8826,89

3885ОЕР4р-03-

02-01

Ремонт площадок, переходных мостиков и 

лестничных маршей

тн 10,011
4,524+1,792+0,328+3,367

4467,55 2335,38 1767,06 183,76 44724,64 23379,49 17690,04 1839,62 172,48 1726,7 12,3 123,14

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 172,48

1726,7

9,62 9,62 16610,85 16610,85

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,3

123,14

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

25 т

маш.час 8,45

84,59

140,01 140,01 11843,45 11843,45

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.час 0,95

9,51

87,17 87,17 828,99 828,99

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 11,28

112,92

1,41 1,41 159,22 159,22

4. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 32,29

323,26

8,1 8,1 2618,41 2618,41

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 2

20,02

1,09 1,09 21,82 21,82

6. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,4

24,03

19,17 19,17 460,66 460,66

7. 330900 Ножницы листовые гильотиновые маш.час 2,6

26,03

45,24 45,24 1177,6 1177,6

8. 350471 Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН

маш.час 0,5

5,01

50,28 50,28 251,9 251,9

9. 030204 Домкрат гидравлический г/п 100 т маш.час 1,87

18,72

0,62 0,62 11,61 11,61

14.8 Ремонт металлоконструкций Блока ГФЧ

14.8.1
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10. 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

маш.час 0,3

3

7,13 7,13 21,39 21,39

11. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 2,6

26,0286

5,81 151,23

12. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 8,96

89,69856

10,8 968,74

13. 101-

1513

Электроды Э42 кг 18,35

183,70185

13,8 2535,09

3886ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,338496
0,328*1,032

8154,57 2760,29

3887ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 4,668768
4,524*1,032

5763 26906,11

3888ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 1,849344
1,792*1,032

6031,1 11153,58

3889ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 3,474744
3,367*1,032

5000 17373,72

3890ФЕР13-06-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

м2 1010
290+720

45,03 6,48 38,55 4,81 45480,3 6544,8 38935,5 4858,1 0,76 767,6 0,46 464,6

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,76

767,6

8,53 8,53 6547,63 6547,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

464,6

14.8.2-14.8.3
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1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

10,1

1,7 1,7 17,17 17,17

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

20,2

89,99 89,99 1817,8 1817,8

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

121,2

65,71 65,71 7964,05 7964,05

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,32

323,2

90 90 29088 29088

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,26

262,6

0,14 0,14 36,76 36,76

3891ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 38380 0,26 9978,8

3892ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 1010 0,93 0,6 0,33 939,3 606 333,3 0,07 70,7

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

70,7

8,53 8,53 603,07 603,07

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

101

3,29 3,29 332,29 332,29

3893ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 10,1
1010 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 2730,33 392,79 22,52 3,33 4,45 44,95 0,03 0,3

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

44,95

8,74 8,74 392,86 392,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,3

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,1

1,7 1,7 0,17 0,17

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,1

89,99 89,99 9 9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,2

65,71 65,71 13,14 13,14

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

50,5

1,82 91,91
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5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

333,3

6,67 2223,11

3894ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 10,1
1010 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 1015,23 563,94 102,43 2,44 5,104 51,55 0,022 0,22

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

51,55

10,94 10,94 563,96 563,96

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,22

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,11

1,7 1,7 0,19 0,19

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,11

89,99 89,99 9,9 9,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

12,44

6,82 6,82 84,84 84,84

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,03333

10465 348,8

3895 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 1064,54
1010*1,054

44,59 47467,84

3896ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 10,1
1010 / 100

48,36 38,21 10,14 0,24 488,4 385,96 102,43 2,44 4,213 42,55 0,022 0,22

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4,213

42,55

9,07 9,07 385,93 385,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,22

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,11

1,7 1,7 0,19 0,19

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,11

89,99 89,99 9,9 9,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,11

65,71 65,71 7,23 7,23

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

12,44

6,82 6,82 84,84 84,84

3897 Эмаль полиуретановая кг. 412,08
1010*0,408

54,91 22627,31
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3898ОЕР4р-03-

02-01

Ремонт площадок, переходных мостиков и 

лестничных маршей

тн 21,092
9,425+3,8+0,82+7,047

4467,55 2335,38 1767,06 183,76 94229,56 49257,84 37270,83 3875,87 172,48 3637,95 12,3 259,43

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 172,48

3637,95

9,62 9,62 34997,08 34997,08

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,3

259,43

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

25 т

маш.час 8,45

178,23

140,01 140,01 24953,98 24953,98

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.час 0,95

20,04

87,17 87,17 1746,89 1746,89

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 11,28

237,92

1,41 1,41 335,47 335,47

4. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 32,29

681,06

8,1 8,1 5516,59 5516,59

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 2

42,18

1,09 1,09 45,98 45,98

6. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,4

50,62

19,17 19,17 970,39 970,39

7. 330900 Ножницы листовые гильотиновые маш.час 2,6

54,84

45,24 45,24 2480,96 2480,96

8. 350471 Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН

маш.час 0,5

10,55

50,28 50,28 530,45 530,45

9. 030204 Домкрат гидравлический г/п 100 т маш.час 1,87

39,44

0,62 0,62 24,45 24,45

10. 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

маш.час 0,3

6,33

7,13 7,13 45,13 45,13

11. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 2,6

54,8392

5,81 318,62

12. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 8,96

188,98432

10,8 2041,03

13. 101-

1513

Электроды Э42 кг 18,35

387,0382

13,8 5341,13

3899ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,84624
0,82*1,032

8154,57 6900,72

14.9 Ремонт металлоконструкций Блока НФЧ

14.9.1
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3900ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 9,7266
9,425*1,032

5763 56054,4

3901ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 3,9216
3,8*1,032

6031,1 23651,56

3902ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 7,272504
7,047*1,032

5000 36362,52

3903ФЕР09-03-

030-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

т 0,1107
0,055+0,0328+0,0054+0,0035+0

,014

999,79 329,56 581,74 59,5 110,68 36,48 64,4 6,59 35,9 3,97 4,42 0,49

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 35,9

3,97

9,18 9,18 36,44 36,44

Затраты труда машинистов чел.-ч 4,42

0,49

1. 91.05.02-

005

Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.час 0,1

0,01

120,24 120,24 1,2 1,2

2. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 4,13

0,46

115,4 115,4 53,08 53,08

3. 91.06.01-

003

Домкраты гидравлические, 

грузоподъемность 63-100 т

маш.час 3,17

0,35

0,9 0,9 0,32 0,32

4. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,19

0,02

65,71 65,71 1,31 1,31

5. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,63

0,18

1,2 1,2 0,22 0,22

6. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 6,16

0,68

12,31 12,31 8,37 8,37

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 1,37

0,151659

6,22 0,94

14.9.2
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8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,41

0,045387

6,09 0,28

9. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 4

0,4428

10,75 4,76

10. 

01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 1E-5

0,0000011

11978 0,01

11. 

01.7.20.08-

0071

Канат пеньковый пропитанный т 0,0001

0,0000111

37900 0,42

12. 

07.2.07.12-

0020

Элементы конструктивные зданий и 

сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т 0,001

0,0001107

7712 0,85

13. 

08.2.02.11-

0007

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из 

проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187

0,0020701

50,24 0,1

14. 

08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 

6,3-6,5 мм

т 3E-5

0,0000033

4455,2 0,01

15. 

08.3.11.01-

0091

Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,00194

0,0002148

4920 1,06

16. 

11.1.03.01-

0077

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт I

м3 0,00103

0,000114

1700 0,19

17. 

14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,00031

0,0000343

15620 0,54

18. 

14.5.09.07-

0030

Растворитель Р-4 кг 0,6

0,06642

9,42 0,63

3904ФЕРм38-01-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью крана на автомобильном 

ходу: площадки для обслуживания 

оборудования и трубопроводов
1 958,36 = 1 976,22 - 17,86 x 1,00

т 0,1107 1958,36 893 866,11 78,57 216,79 98,86 95,88 8,7 95 10,52 6,4 0,71

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 95

10,52

9,4 9,4 98,89 98,89

Затраты труда машинистов чел.-ч 6,4

0,71

1. 91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 3,9

0,43

115,4 115,4 49,62 49,62
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2. 91.14.02-

002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

маш.час 0,5

0,06

85,84 85,84 5,15 5,15

3. 91.17.04-

042

Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,5

0,17

1,2 1,2 0,2 0,2

4. 91.17.04-

233

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 21,3

2,36

8,1 8,1 19,12 19,12

5. 91.21.12-

002

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

маш.час 2,4

0,27

70 70 18,9 18,9

6. 91.21.16-

001

Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2

0,22

15,4 15,4 3,39 3,39

7. 

01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,9

0,09963

6,22 0,62

8. 

01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,2

0,02214

6,09 0,13

9. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 17,9

1,98153

10,75 21,3

3905ФССЦ-

08.3.11.01-

0052
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс т 0,05676
0,055*1,032

4900 278,12

3906ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,03385
0,0328*1,032

8154,57 276,03

3907ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 0,014448
0,014*1,032

5763 83,26

3908ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 0,003612
0,0035*1,032

6031,1 21,78
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3909ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 0,005573
0,0054*1,032

5000 27,87

3910ФЕР13-06-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

м2 1470
220+1250

45,03 6,48 38,55 4,81 66194,1 9525,6 56668,5 7070,7 0,76 1117,2 0,46 676,2

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,76

1117,2

8,53 8,53 9529,72 9529,72

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

676,2

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

14,7

1,7 1,7 24,99 24,99

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

29,4

89,99 89,99 2645,71 2645,71

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

176,4

65,71 65,71 11591,24 11591,24

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,32

470,4

90 90 42336 42336

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,26

382,2

0,14 0,14 53,51 53,51

3911ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 55860 0,26 14523,6

3912ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 1470 0,93 0,6 0,33 1367,1 882 485,1 0,07 102,9

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

102,9

8,53 8,53 877,74 877,74

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

147

3,29 3,29 483,63 483,63

14.9.3-14.9.4
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3913ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 14,7
1470 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 3973,85 571,68 32,78 4,85 4,45 65,42 0,03 0,44

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

65,42

8,74 8,74 571,77 571,77

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,44

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,15

1,7 1,7 0,26 0,26

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,15

89,99 89,99 13,5 13,5

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,29

65,71 65,71 19,06 19,06

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

73,5

1,82 133,77

5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

485,1

6,67 3235,62

3914ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 14,7
1470 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 1477,61 820,79 149,09 3,56 5,104 75,03 0,022 0,32

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

75,03

10,94 10,94 820,83 820,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,32

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,16

1,7 1,7 0,27 0,27

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,16

89,99 89,99 14,4 14,4

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,16

65,71 65,71 10,51 10,51

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

18,11

6,82 6,82 123,51 123,51

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,04851

10465 507,66

3915 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 1549,38
1470*1,054

44,59 69086,85
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3916ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 14,7
1470 / 100

48,36 38,21 10,14 0,24 710,83 561,75 149,09 3,56 4,213 61,93 0,022 0,32

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4,213

61,93

9,07 9,07 561,71 561,71

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,32

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,16

1,7 1,7 0,27 0,27

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,16

89,99 89,99 14,4 14,4

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,16

65,71 65,71 10,51 10,51

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

18,11

6,82 6,82 123,51 123,51

3917 Эмаль полиуретановая кг. 599,76
1470*0,408

54,91 32932,82

3918ОЕР4р-03-

02-01

Ремонт площадок, переходных мостиков и 

лестничных маршей

тн 0,764
0,301+0,146+0,082+0,235

4467,55 2335,38 1767,06 183,76 3413,21 1784,23 1350,03 140,39 172,48 131,77 12,3 9,4

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 172,48

131,77

9,62 9,62 1267,63 1267,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,3

9,4

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

25 т

маш.час 8,45

6,46

140,01 140,01 904,46 904,46

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.час 0,95

0,73

87,17 87,17 63,63 63,63

3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 11,28

8,62

1,41 1,41 12,15 12,15

4. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 32,29

24,67

8,1 8,1 199,83 199,83

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 2

1,53

1,09 1,09 1,67 1,67

6. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,4

1,83

19,17 19,17 35,08 35,08

7. 330900 Ножницы листовые гильотиновые маш.час 2,6

1,99

45,24 45,24 90,03 90,03

8. 350471 Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН

маш.час 0,5

0,38

50,28 50,28 19,11 19,11

9. 030204 Домкрат гидравлический г/п 100 т маш.час 1,87

1,43

0,62 0,62 0,89 0,89

14.10 Ремонт металлоконструкций Блока очистки МЭА, ДФЕ

14.10.1
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10. 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

маш.час 0,3

0,23

7,13 7,13 1,64 1,64

11. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 2,6

1,9864

5,81 11,54

12. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 8,96

6,84544

10,8 73,93

13. 101-

1513

Электроды Э42 кг 18,35

14,0194

13,8 193,47

3919ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,084624
0,082*1,032

8154,57 690,07

3920ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 0,310632
0,301*1,032

5763 1790,17

3921ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 0,150672
0,146*1,032

6031,1 908,72

3922ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 0,24252
0,235*1,032

5000 1212,6

3923ФЕР13-06-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

м2 36 45,03 6,48 38,55 4,81 1621,08 233,28 1387,8 173,16 0,76 27,36 0,46 16,56

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,76

27,36

8,53 8,53 233,38 233,38

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

16,56

14.10.2
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1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,36

1,7 1,7 0,61 0,61

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

0,72

89,99 89,99 64,79 64,79

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

4,32

65,71 65,71 283,87 283,87

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,32

11,52

90 90 1036,8 1036,8

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,26

9,36

0,14 0,14 1,31 1,31

3924ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 1368 0,26 355,68

3925ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 36 0,93 0,6 0,33 33,48 21,6 11,88 0,07 2,52

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

2,52

8,53 8,53 21,5 21,5

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

3,6

3,29 3,29 11,84 11,84

3926ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 0,36
36 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 97,32 14 0,8 0,12 4,45 1,6 0,03 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

1,6

8,74 8,74 13,98 13,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,01

1. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

2. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

1,8

1,82 3,28

3. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

11,88

6,67 79,24
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3927ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,36
36 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 36,19 20,1 3,65 0,09 5,104 1,84 0,022 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

1,84

10,94 10,94 20,13 20,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,01

1. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,44

6,82 6,82 3 3

2. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,001188

10465 12,43

3928 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 37,944
36*1,054

44,59 1691,92

3929ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,36
36 / 100

48,36 38,21 10,14 0,24 17,41 13,76 3,65 0,09 4,213 1,52 0,022 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4,213

1,52

9,07 9,07 13,79 13,79

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,01

1. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,44

6,82 6,82 3 3

3930 Эмаль полиуретановая кг. 14,688
36*0,408

54,91 806,52

3931ОЕР4р-03-

02-01

Ремонт площадок, переходных мостиков и 

лестничных маршей

тн 0,936
0,056+0,03+0,082+0,768

4467,55 2335,38 1767,06 183,76 4181,63 2185,92 1653,97 172 172,48 161,44 12,3 11,51

Затраты труда рабочих-ремонтников (ср 4) чел.-ч 172,48

161,44

9,62 9,62 1553,05 1553,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 12,3

11,51

1. 021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на монтаже технологического оборудования 

25 т

маш.час 8,45

7,91

140,01 140,01 1107,48 1107,48

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.час 0,95

0,89

87,17 87,17 77,58 77,58

14.11 Ремонт металлоконструкций Блока ГК

14.11.1
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3. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 11,28

10,56

1,41 1,41 14,89 14,89

4. 040502 Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 32,29

30,22

8,1 8,1 244,78 244,78

5. 330301 Машины шлифовальные электрические маш.час 2

1,87

1,09 1,09 2,04 2,04

6. 350481 Пресс-ножницы комбинированные маш.час 2,4

2,25

19,17 19,17 43,13 43,13

7. 330900 Ножницы листовые гильотиновые маш.час 2,6

2,43

45,24 45,24 109,93 109,93

8. 350471 Прессы листогибочные кривошипные 1000 

кН

маш.час 0,5

0,47

50,28 50,28 23,63 23,63

9. 030204 Домкрат гидравлический г/п 100 т маш.час 1,87

1,75

0,62 0,62 1,09 1,09

10. 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

маш.час 0,3

0,28

7,13 7,13 2 2

11. 542-

0042

Пропан-бутан, смесь техническая кг 2,6

2,4336

5,81 14,14

12. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 8,96

8,38656

10,8 90,57

13. 101-

1513

Электроды Э42 кг 18,35

17,1756

13,8 237,02

3932ФССЦ-

08.3.12.04-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Просечно-вытяжной лист 506 т 0,084624
0,082*1,032

8154,57 690,07

3933ФССЦ-

08.3.08.02-

0022
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 0,057792
0,056*1,032

5763 333,06

3934ФССЦ-

08.3.08.02-

0051
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, размер 25х25х3 мм т 0,03096
0,03*1,032

6031,1 186,72
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3935ФССЦ-

08.3.07.01-

0076
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прокат полосовой 150х4-В т 0,792576
0,768*1,032

5000 3962,88

3936ФЕР13-06-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

м2 61 45,03 6,48 38,55 4,81 2746,83 395,28 2351,55 293,41 0,76 46,36 0,46 28,06

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,76

46,36

8,53 8,53 395,45 395,45

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46

28,06

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,61

1,7 1,7 1,04 1,04

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

1,22

89,99 89,99 109,79 109,79

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

7,32

65,71 65,71 481 481

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,32

19,52

90 90 1756,8 1756,8

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,26

15,86

0,14 0,14 2,22 2,22

3937ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 2318 0,26 602,68

3938ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 61 0,93 0,6 0,33 56,73 36,6 20,13 0,07 4,27

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

4,27

8,53 8,53 36,42 36,42

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

6,1

3,29 3,29 20,07 20,07

14.11.2
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3939ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 0,61
61 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 164,9 23,72 1,36 0,2 4,45 2,71 0,03 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

2,71

8,74 8,74 23,69 23,69

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,02

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

3,05

1,82 5,55

5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

20,13

6,67 134,27

3940ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,61
61 / 100

100,52 55,84 10,14 0,24 61,32 34,06 6,19 0,15 5,104 3,11 0,022 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 5,104

3,11

10,94 10,94 34,02 34,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,01

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,75

6,82 6,82 5,12 5,12

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,0033

0,002013

10465 21,07

3941 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 64,294
61*1,054

44,59 2866,87
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3942ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 

поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100 м2 0,61
61 / 100

48,36 38,21 10,14 0,24 29,5 23,31 6,19 0,15 4,213 2,57 0,022 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4,213

2,57

9,07 9,07 23,31 23,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,022

0,01

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,011

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,011

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,011

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,232

0,75

6,82 6,82 5,12 5,12

3943 Эмаль полиуретановая кг. 24,888
61*0,408

54,91 1366,6

3944ФЕР46-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт петель м шва 1,2 51,95 22,92 8,25 62,34 27,5 9,9 2,31 2,77

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,31

2,77

9,92 9,92 27,48 27,48

1. 91.17.04-

171

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,67

0,8

12,31 12,31 9,85 9,85

2. 

01.7.11.04-

0014

Проволока порошковая для дуговой сварки т 0,00066

0,000792

15200 12,04

3. 

01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 1

1,2

10,75 12,9

16.21.1

16.21.2

Раздел 16. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

16.21 Ремонт пожарных постов
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3945ФЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Заполнение пожарных постов песком 100 м3 0,104
10,4 / 100

663,75 663,75 69,03 69,03 88,5 9,2

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 88,5

9,2

7,5 7,5 69 69

3946ФССЦ-

02.3.01.02-

0016
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок м3 10,4 55,26 574,7

3947ФЕР13-06-

002-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка кварцевым песком: сплошных 

наружных поверхностей

м2 130 36,26 2,22 34,04 4,31 4713,8 288,6 4425,2 560,3 0,26 33,8 0,41 53,3

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,26

33,8

8,53 8,53 288,31 288,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,41

53,3

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

1,3

1,7 1,7 2,21 2,21

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02

2,6

89,99 89,99 233,97 233,97

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,12

15,6

65,71 65,71 1025,08 1025,08

4. 91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,27

35,1

90 90 3159 3159

5. 91.21.03-

502

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 

расход воздуха 270-700 л/мин

маш.час 0,22

28,6

0,14 0,14 4 4

3948ФССЦ-

02.3.01.07-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Песок кварцевый ЛПК-5 кг 4160 0,26 1081,6

16.21.3
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3949ФЕР13-06-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 130 0,93 0,6 0,33 120,9 78 42,9 0,07 9,1

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 0,07

9,1

8,53 8,53 77,62 77,62

1. 91.21.22-

638

Пылесосы промышленные, мощность до 

2000 Вт

маш.час 0,1

13

3,29 3,29 42,77 42,77

3950ФЕР13-07-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов 100 м2 1,3
130 / 100

270,33 38,89 2,23 0,33 351,43 50,56 2,9 0,43 4,45 5,79 0,03 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 4,45

5,79

8,74 8,74 50,6 50,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

0,04

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,02

0,03

65,71 65,71 1,97 1,97

4. 

01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 5

6,5

1,82 11,83

5. 

14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 33

42,9

6,67 286,14

3951ФЕР13-03-

002-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз
91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

100 м2 1,3
130 / 100

91,38 50,76 9,22 0,22 118,79 65,99 11,99 0,29 4,64 6,03 0,02 0,03

Затраты труда рабочих (ср 4,9) чел.-ч 4,64

6,03

10,94 10,94 65,97 65,97

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02

0,03

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,01

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66
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4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,12

1,46

6,82 6,82 9,96 9,96

5. 

14.5.09.07-

0022

Растворитель № 646 т 0,003

0,0039

10465 40,81

3952 Грунт-эмаль эпоксидная кг. 73,06
130*0,562

44,59 3257,75

3953ФЕР13-03-

004-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей
43,96 = 399,53 - 0,009 x 37 216,00 - 0,0027 x 7 640,00

100 м2 1,3
130 / 100

43,96 34,74 9,22 0,22 57,15 45,16 11,99 0,29 3,83 4,98 0,02 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 3,83

4,98

9,07 9,07 45,17 45,17

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02

0,03

1. 91.06.03-

060

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01

0,01

1,7 1,7 0,02 0,02

2. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01

0,01

89,99 89,99 0,9 0,9

3. 91.14.02-

001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 0,01

0,01

65,71 65,71 0,66 0,66

4. 91.21.01-

012

Агрегаты окрасочные высокого давления 

для окраски поверхностей конструкций, 

мощность 1 кВт

маш.час 1,12

1,46

6,82 6,82 9,96 9,96

3954 Эмаль полиуретановая кг. 28,34
130*0,218

54,91 1556,15

3955ФЕР15-04-

047-13
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Изготовление трафаретов и выполнение 

надписей
2 653,69 = 2 654,00 - 0,01 x 31,26

100 м2 0,045
4,5 / 100

2653,69 2414,4 1,31 0,23 119,42 108,65 0,06 0,01 240 10,8 0,03

Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.-ч 240

10,8

10,06 10,06 108,65 108,65

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03

1. 

14.5.05.02-

0001

Олифа натуральная кг 7,3

0,3285

32,6 10,71

3956 Эмаль полиуретановая кг. 0,981
4,5*0,218

54,91 53,87

16.21.4

16.22 Чистка канализационных трубопроводов

16.22.1
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3957ФЕР22-06-

002-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Промывка без дезинфекции трубопроводов 

диаметром: 300 мм
245,66 = 870,30 - 256 x 2,44

км 0,633 245,66 245,66 155,5 155,5 28,8 18,23

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 28,8

18,23

8,53 8,53 155,5 155,5

3958ФЕР22-06-

002-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Промывка без дезинфекции трубопроводов 

диаметром: 200 мм
210,69 = 486,41 - 113 x 2,44

км 0,095 210,69 210,69 20,02 20,02 24,7 2,35

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 24,7

2,35

8,53 8,53 20,05 20,05

3959ФЕР22-06-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Промывка без дезинфекции трубопроводов 

диаметром: 150 мм
210,69 = 368,80 - 64,8 x 2,44

км 0,055 210,69 210,69 11,59 11,59 24,7 1,36

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 24,7

1,36

8,53 8,53 11,6 11,6

3960ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка камер: от сухого ила и грязи без 

труб и арматуры

м3 22 33,44 33,44 735,68 735,68 4,32 95,04

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

95,04

7,74 7,74 735,61 735,61

3961ФЕРр66-10-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Дежурство. Очистка камер: от сухого ила и 

грязи без труб и арматуры

м3 22 33,44 33,44 735,68 735,68 4,32 95,04

Затраты труда рабочих (ср 1,9) чел.-ч 4,32

95,04

7,74 7,74 735,61 735,61

3962 Бочка стальная БЗ 1А2-216,5 шт. 120 98,76 11851,2

16.22.2

16.22.3

16,23

16,24
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3963ФЕРр66-3-1
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 

компенсаторных ниш, углов поворота 

вручную: без очистки кирпича

м3 0,2 50,23 50,23 10,05 10,05 6,44 1,29

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 6,44

1,29

7,8 7,8 10,06 10,06

3964ФЕР08-02-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Ремонт колодцев
72,82 = 73,89 - 0,44 x 2,44

(Прил.8.1 п.3.7 Кладка стен криволинейного очертания 

ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

м3 0,2 76,59 41,5 34,56 5,4 15,32 8,3 6,91 1,08 4,994 1 0,4 0,08

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 4,994

1

8,31 8,31 8,31 8,31

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4

0,08

1. 91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,4

0,08

86,4 86,4 6,91 6,91

2. 

11.1.03.01-

0080

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт IV

м3 0,0005

0,0001

1056 0,11

3965ФССЦ-

04.3.01.09-

0016
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М200

м3 0,5 600 300

3966ФССЦ-

06.1.01.05-

0037
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кирпич керамический одинарный, марка 

150, размер 250х120х65 мм

1000 шт 0,061
61 / 1000

2027 123,65

3967ФССЦпг-01-

01-01-014
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий металлических (армокаркасы, 

заготовки трубные и др.)

1 т груза 54,2
51+3,2

8,36 453,11

Раздел 17. УБОРКА МЕТАЛЛОЛОМА И МУСОРА
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3968ФССЦпг-03-

21-01-005
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 5 км

1 т груза 54,2 6,69 6,69 362,6 362,6

3969ФССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 156 3,28 3,28 511,68 511,68

3970ФССЦпг-03-

21-01-035
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 35 км

1 т груза 156 21,26 21,26 3316,56 3316,56

3971Цена 

Скоково

Размещение мусора на полигоне Скоково т 156 43,84 6839,04

3972ФССЦпг-01-

01-01-019
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

материалов, перевозимых в бочках

1 т груза 32 18,11 579,52

3973ФЕР13-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Дежурство на пуске (примен.)
8,53 = 7,68 + (1 - 0,9) x 8,53

чел-ч 2880
1440+1440

8,53 8,53 24566,4 24566,4 1 2880

З Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 1

2880

8,53 8,53 24566,4 24566,4

5268988,71 555590,58 803393,55 71843,95 52781,27 5107,51

5378297,14 572173,94 902779,33 75568,21 60254,44 5872,58

Раздел 18. Опрессовка и наладка при выводе на режим

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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199186,19 79538,79 119647,35 10762,56 7473,1245 765,054   Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 53-55, 61, 66, 102-104, 110, 123-125, 142, 179-181, 493-495, 500-502, 509, 563-564, 609, 618-619, 625-626, 634, 

644-646, 670, 889, 57, 90, 105, 107, 139, 217, 506, 628, 676, 790, 829, 840, 982-983, 1095, 1115, 1129, 1154, 1185, 1222, 1250, 1269, 1412, 1734, 1777, 1796, 1810, 1824, 1855, 1886, 1974, 

2171, 2254, 2280, 2584, 2616, 2648, 2811, 2829, 2845, 2861, 2873, 2892, 3944, 58, 108, 127, 140, 206, 244, 276, 300, 357, 373, 390, 403, 428, 451, 474, 488, 507, 569, 607, 632, 647, 668, 

695, 791, 841, 873, 887, 1330, 1338, 1420, 1468, 1501, 1528, 1921, 1953, 2099, 2127, 2150, 2174, 2193, 2220, 2300, 2339, 2356, 2394, 2417, 2444, 2471, 2498, 2525, 2554, 2587, 2619, 

2651, 2678, 2699, 2716, 2734, 2753, 2773, 2793, 3822, 3824, 3840, 3842, 3960-3961, 3963, 60, 65, 109, 126, 141, 508, 573, 608, 633, 2362, 3856, 3863-3864, 71-76, 79, 184-186, 207, 570-

572, 599-601, 1156, 1188, 1191, 1225, 1253, 1273, 1342-1343, 1353-1354, 1858, 1889, 2257, 2282, 2360-2361, 2876, 2894, 3210, 3855, 3903, 182-183, 659, 665, 884, 554, 2341, 2343-2345, 

2347, 3115, 3402, 3586, 3678, 3734, 3805, 3834, 3852, 3877, 3879-3881, 3883, 3890, 3892-3894, 3896, 3910, 3912-3914, 3916, 3923, 3925-3927, 3929, 3936, 3938-3940, 3942, 3947, 3949-

3951, 3953, 574, 2363, 3857, 2365, 3860, 3869, 3969, 3178, 3182, 3186, 3191, 3198, 3206, 3507, 3510, 3635, 3638, 3747, 3819, 3836-3837, 3854, 3820, 3838, 3821, 3839, 3945, 3823, 3825, 

3841, 3843, 3957-3959, 3865, 3867, 3955, 3964, 1-3, 8-10, 13-17, 28, 32, 36, 40, 44, 48-51, 56, 91, 95, 99-100, 106, 117, 121, 128-129, 158-160, 170, 173, 177-178, 198, 205, 210-213, 218, 

222, 226, 230, 234, 238, 242-243, 245-246, 250, 255-259, 270, 274-275, 277-278, 282, 286, 290, 294, 298-299, 302, 306, 310-312, 316, 320-322, 326, 334-336, 340, 344, 348, 352, 355-356, 

359, 363, 367, 371-372, 376, 380, 384, 388-389, 393, 397, 401-402, 406, 410, 414, 418, 422, 426-427, 429, 433, 437, 441, 445, 449-450, 452, 456, 460, 464, 468, 472-473, 476, 480, 484, 489, 

496, 503-504, 542, 546, 550, 555, 559, 566, 568, 575, 593-594, 614, 621, 629-630, 639-640, 649, 653-654, 667, 672, 677, 681, 685, 689, 693-694, 701, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 733, 

737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765-776, 779-782, 788-789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 830, 833-839, 843, 847, 851, 855, 859, 863, 867, 871-872, 874, 878-880, 886, 891, 

895-896, 910-913, 917-918, 927-931, 945-949, 963-967, 984-988, 1002-1003, 1005-1007, 1023-1027, 1047-1050, 1054-1055, 1070-1073, 1079-1080, 1097, 1101-1102, 1113, 1116, 1120, 

1124, 1130, 1134, 1138, 1147, 1150, 1152-1153, 1155, 1161, 1165, 1177, 1181, 1183-1184, 1186, 1196, 1200, 1204, 1213, 1217, 1220-1221, 1223, 1230, 1234, 1242, 1246, 1248-1249, 1251, 

1258, 1262, 1266-1268, 1270, 1278, 1282, 1286, 1291-1293, 1297, 1301, 1306-1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1328-1329, 1331, 1334, 1337, 1339, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 

1380, 1382, 1384, 1388, 1392, 1396, 1400, 1404, 1408, 1413-1419, 1421, 1425, 1429, 1433, 1438, 1442, 1446, 1450, 1454, 1458, 1461-1467, 1469-1470, 1474, 1478, 1482, 1486, 1490, 1494-

1500, 1502, 1506, 1510, 1514, 1518, 1522, 1526-1527, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545-1546, 1561-1564, 1568, 1572, 1576, 1580-1581, 1591-1594, 1598-1599, 1616-1617, 1619-1620, 1624-

1625, 1642-1643, 1645-1646, 1650-1651, 1668-1671, 1675-1676, 1687-1690, 1694-1695, 1709-1710, 1712-1713, 1717-1718, 1735-1736, 1738-1739, 1743-1744, 1755-1757, 1760-1761, 1779-

1780, 1794, 1797, 1801, 1805, 1811, 1815, 1819, 1825, 1829, 1833, 1848-1849, 1853-1854, 1856, 1863, 1867, 1878-1879, 1884-1885, 1887, 1896, 1900, 1904, 1910, 1914, 1918-1920, 1922, 

1926, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946-1952, 1954-1955, 1972-1973, 1975-1977, 1993-1996, 2000, 2004, 2008, 2012-2013, 2025-2028, 2032-2033, 2047-2050, 2054-2055, 2069-2073, 2082-

2085, 2089, 2093, 2097-2098, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125-2126, 2128, 2132, 2136, 2140, 2144, 2148-2149, 2151, 2155, 2159, 2163, 2167, 2172-2173, 2175, 2179, 2183, 2187, 

2191-2192, 2194, 2198, 2202, 2206, 2210, 2214, 2218-2219, 2221, 2225, 2229, 2233, 2251-2253, 2255, 2262, 2266, 2275-2276, 2278-2279, 2281, 2287, 2291, 2295, 2299, 2304, 2308, 2312, 

2316, 2320-2321, 2325, 2329, 2333, 2337-2338, 2349, 2352, 2355, 2357, 2368, 2372, 2376, 2380, 2388, 2392-2393, 2395, 2399, 2403, 2411, 2415-2416, 2418, 2422, 2426, 2430, 2438, 2442-

2443, 2445, 2449, 2453, 2457, 2461, 2465, 2469-2470, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2496-2497, 2499, 2503, 2507, 2511, 2515, 2519, 2523-2524, 2527-2534, 2537-2538, 2541-2542, 

2545-2547, 2550, 2553, 2555, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2582-2583, 2585-2586, 2588, 2592, 2596, 2600, 2604, 2608, 2612, 2617-2618, 2620, 2624, 2628, 2632, 2636, 2640, 2644, 

2649-2650, 2652, 2656, 2660, 2664, 2668, 2672, 2676-2677, 2679, 2683, 2687, 2697-2698, 2700, 2704, 2708, 2712, 2714-2715, 2718, 2722, 2726, 2730, 2732-2733, 2736, 2740, 2744, 2748, 

2751-2752, 2755, 2759, 2763, 2769, 2771-2772, 2775, 2779, 2783, 2789, 2791-2792, 2797-2798, 2814-2815, 2830, 2834, 2838, 2842, 2846, 2850, 2854, 2858, 2862, 2866, 2870-2872, 2874, 

2881, 2885, 2889-2891, 2893, 2899, 2903, 2907, 2911-2912, 2917-2924, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 2986, 2990, 2994, 3107, 3211, 3215, 

3375-3376, 3382, 3388, 3394, 3503, 3549-3550, 3556-3557, 3567-3569, 3578, 3643, 3660-3662, 3670, 3726, 3741, 3743, 3745, 3770-3773, 3780-3781, 3788, 3795, 59, 2384, 2407, 2434, 

2691, 78, 1189, 3831, 3849, 3904, 80, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 215, 330, 579, 586, 602, 697, 787, 1128, 1142, 1169, 1208, 1238, 1290, 1305, 1341, 1344-1345, 1351-1352, 1355, 1361, 

1365, 1731, 1809, 1823, 1837, 1844, 1871, 2237, 2244, 2270, 2301, 2359, 2844, 2860, 2913, 2916, 2959, 2962, 2999, 3002, 3011, 3021, 3026, 3030, 3037, 3041, 3045, 3050, 3056, 3060, 

3064, 3069, 3079, 3083, 3089, 3095, 3099, 3174, 3188, 3193, 3200, 3203, 3218, 3225, 3230, 3234-3235, 3240-3241, 3246, 3251-3252, 3257-3258, 3263, 3267, 3271, 3275, 3279, 3283, 3287-

3288, 3293, 3302, 3308, 3312, 3316, 3320, 3324, 3328, 3332, 3337, 3341, 3345, 3349, 3353, 3357, 3361, 3365, 3369, 3374, 3381, 3387, 3403, 3408, 3412, 3416, 3420, 3424, 3428, 3432, 

3497, 3502, 3513, 3517, 3521, 3526, 3530, 3537, 3542, 3547, 3555, 3566, 3613, 3631, 3642, 3645, 3649, 3653, 3659, 3696, 3700, 3704, 3721, 3736, 3740, 3742, 3744, 3749, 3751, 3753, 

3755, 3759, 3764, 3769, 3779, 3787, 3806, 3810, 3815, 84-86, 514-515, 519-520, 530-531, 655-656, 661-662, 881, 883, 88-89, 115-116, 203, 214, 301, 358, 375, 392, 405, 475, 648, 669, 696, 

792, 832, 842, 888, 1004, 1096, 1187, 1224, 1252, 1340, 1350, 1360, 1364, 1460, 1618, 1644, 1711, 1737, 1778, 1857, 1888, 1895, 2100, 2340, 2358, 2526, 2556, 2717, 2735, 2754, 2774, 

2794, 2925, 2958, 147, 204, 1077, 1758, 2535, 2539, 2543, 2795, 2812, 2914, 700, 1078, 1159, 1194, 1276, 1759, 1861, 1893, 2260, 2285, 2536, 2540, 2544, 2796, 2813, 2879, 2897, 2915, 

2965, 3007-3010, 3016-3020, 3025, 3035-3036, 3054-3055, 3073-3077, 3103-3105, 3222-3224, 3386, 3536, 3541, 3548, 3558-3559, 3570-3571, 3663-3664, 3774, 3782, 882, 1157, 1192, 

1226, 1254, 1274, 1859, 1890, 2258, 2283, 2877, 2895, 1158, 1193, 1227-1228, 1255-1256, 1275, 1860, 1891-1892, 2259, 2284, 2878, 2896, 3217, 3501, 3725, 1362, 3111, 3116, 3124, 3131, 

3135, 3141, 3145, 3149, 3153, 3157, 3161, 3165, 3169, 3398, 3436, 3440, 3445, 3449, 3453, 3457, 3461, 3465, 3470, 3474, 3481, 3485, 3492, 3582, 3587, 3594, 3599, 3603, 3609, 3617, 

3622, 3626, 3674, 3679, 3683, 3687-3688, 3692, 3708, 3712, 3716, 3730, 3799, 3801, 3208, 3872, 3885, 3898, 3918, 3931)
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-89877,76 -62955,45 -20261,57 -7038,28

596838,93

36876,97

   Письмо АР-5175 от 09.06.2021  ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866  (Поз. 1-3, 8-10, 13-17, 28, 32, 36, 40, 44, 48-51, 56, 91, 95, 99-100, 106, 117, 121, 128-129, 158-160, 170, 

173, 177-178, 198, 205, 210-213, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242-243, 245-246, 250, 255-259, 270, 274-275, 277-278, 282, 286, 290, 294, 298-299, 302, 306, 310-312, 316, 320-322, 326, 

334-336, 340, 344, 348, 352, 355-356, 359, 363, 367, 371-372, 376, 380, 384, 388-389, 393, 397, 401-402, 406, 410, 414, 418, 422, 426-427, 429, 433, 437, 441, 445, 449-450, 452, 456, 460, 

464, 468, 472-473, 476, 480, 484, 489, 496, 503-504, 542, 546, 550, 555, 559, 566, 568, 575, 593-594, 614, 621, 629-630, 639-640, 649, 653-654, 667, 672, 677, 681, 685, 689, 693-694, 701, 

705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 733, 737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765-776, 779-782, 788-789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 830, 833-839, 843, 847, 851, 855, 859, 863, 

867, 871-872, 874, 878-880, 886, 891, 895-896, 910-913, 917-918, 927-931, 945-949, 963-967, 984-988, 1002-1003, 1005-1007, 1023-1027, 1047-1050, 1054-1055, 1070-1073, 1079-1080, 

1097, 1101-1102, 1113, 1116, 1120, 1124, 1130, 1134, 1138, 1147, 1150, 1152-1153, 1155, 1161, 1165, 1177, 1181, 1183-1184, 1186, 1196, 1200, 1204, 1213, 1217, 1220-1221, 1223, 1230, 

1234, 1242, 1246, 1248-1249, 1251, 1258, 1262, 1266-1268, 1270, 1278, 1282, 1286, 1291-1293, 1297, 1301, 1306-1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1328-1329, 1331, 1334, 1337, 1339, 1366, 

1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1388, 1392, 1396, 1400, 1404, 1408, 1413-1419, 1421, 1425, 1429, 1433, 1438, 1442, 1446, 1450, 1454, 1458, 1461-1467, 1469-1470, 

1474, 1478, 1482, 1486, 1490, 1494-1500, 1502, 1506, 1510, 1514, 1518, 1522, 1526-1527, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545-1546, 1561-1564, 1568, 1572, 1576, 1580-1581, 1591-1594, 1598-

1599, 1616-1617, 1619-1620, 1624-1625, 1642-1643, 1645-1646, 1650-1651, 1668-1671, 1675-1676, 1687-1690, 1694-1695, 1709-1710, 1712-1713, 1717-1718, 1735-1736, 1738-1739, 1743-

1744, 1755-1757, 1760-1761, 1779-1780, 1794, 1797, 1801, 1805, 1811, 1815, 1819, 1825, 1829, 1833, 1848-1849, 1853-1854, 1856, 1863, 1867, 1878-1879, 1884-1885, 1887, 1896, 1900, 

1904, 1910, 1914, 1918-1920, 1922, 1926, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946-1952, 1954-1955, 1972-1973, 1975-1977, 1993-1996, 2000, 2004, 2008, 2012-2013, 2025-2028, 2032-2033, 2047-

2050, 2054-2055, 2069-2073, 2082-2085, 2089, 2093, 2097-2098, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125-2126, 2128, 2132, 2136, 2140, 2144, 2148-2149, 2151, 2155, 2159, 2163, 2167, 

2172-2173, 2175, 2179, 2183, 2187, 2191-2192, 2194, 2198, 2202, 2206, 2210, 2214, 2218-2219, 2221, 2225, 2229, 2233, 2251-2253, 2255, 2262, 2266, 2275-2276, 2278-2279, 2281, 2287, 

2291, 2295, 2299, 2304, 2308, 2312, 2316, 2320-2321, 2325, 2329, 2333, 2337-2338, 2349, 2352, 2355, 2357, 2368, 2372, 2376, 2380, 2388, 2392-2393, 2395, 2399, 2403, 2411, 2415-2416, 

2418, 2422, 2426, 2430, 2438, 2442-2443, 2445, 2449, 2453, 2457, 2461, 2465, 2469-2470, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2496-2497, 2499, 2503, 2507, 2511, 2515, 2519, 2523-2524, 

2527-2534, 2537-2538, 2541-2542, 2545-2547, 2550, 2553, 2555, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2582-2583, 2585-2586, 2588, 2592, 2596, 2600, 2604, 2608, 2612, 2617-2618, 2620, 

2624, 2628, 2632, 2636, 2640, 2644, 2649-2650, 2652, 2656, 2660, 2664, 2668, 2672, 2676-2677, 2679, 2683, 2687, 2697-2698, 2700, 2704, 2708, 2712, 2714-2715, 2718, 2722, 2726, 2730, 

2732-2733, 2736, 2740, 2744, 2748, 2751-2752, 2755, 2759, 2763, 2769, 2771-2772, 2775, 2779, 2783, 2789, 2791-2792, 2797-2798, 2814-2815, 2830, 2834, 2838, 2842, 2846, 2850, 2854, 

2858, 2862, 2866, 2870-2872, 2874, 2881, 2885, 2889-2891, 2893, 2899, 2903, 2907, 2911-2912, 2917-2924, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 

2986, 2990, 2994, 3107, 3211, 3215, 3375-3376, 3382, 3388, 3394, 3503, 3549-3550, 3556-3557, 3567-3569, 3578, 3643, 3660-3662, 3670, 3726, 3741, 3743, 3745, 3770-3773, 3780-3781, 

3788, 3795, 84-86, 514-515, 519-520, 530-531, 655-656, 661-662, 881, 883, 882, 3208, 3872, 3885, 3898, 3918, 3931)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   89% ФОТ (от 41434,8) (Поз. 58, 108, 127, 140, 206, 244, 276, 300, 357, 373, 390, 403, 428, 451, 474, 488, 507, 569, 607, 632, 647, 

668, 695, 791, 841, 873, 887, 1330, 1338, 1420, 1468, 1501, 1528, 1921, 1953, 2099, 2127, 2150, 2174, 2193, 2220, 2300, 2339, 2356, 

2394, 2417, 2444, 2471, 2498, 2525, 2554, 2587, 2619, 2651, 2678, 2699, 2716, 2734, 2753, 2773, 2793, 3822, 3824, 3840, 3842, 3960-

3961, 3963, 3820, 3838, 3821, 3839, 3945, 88-89, 115-116, 203, 214, 301, 358, 375, 392, 405, 475, 648, 669, 696, 792, 832, 842, 888, 

1004, 1096, 1187, 1224, 1252, 1340, 1350, 1360, 1364, 1460, 1618, 1644, 1711, 1737, 1778, 1857, 1888, 1895, 2100, 2340, 2358, 2526, 

2556, 2717, 2735, 2754, 2774, 2794, 2925, 2958, 700, 1078, 1159, 1194, 1276, 1759, 1861, 1893, 2260, 2285, 2536, 2540, 2544, 2796, 

2813, 2879, 2897, 2915, 2965, 3007-3010, 3016-3020, 3025, 3035-3036, 3054-3055, 3073-3077, 3103-3105, 3222-3224, 3386, 3536, 

3541, 3548, 3558-3559, 3570-3571, 3663-3664, 3774, 3782)
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291326,23

14352,19

21095,12

90242,03

67532,9

31669,9

124,96

18948,3

23062,82

11,87

1112,33

483,31

325416,83

58,28

83,3

   90% ФОТ (от 323695,8) (Поз. 1-3, 8-10, 13-17, 28, 32, 36, 40, 44, 48-51, 56, 91, 95, 99-100, 106, 117, 121, 128-129, 158-160, 170, 173, 177-178, 198, 205, 210-213, 218, 222, 226, 230, 234, 

238, 242-243, 245-246, 250, 255-259, 270, 274-275, 277-278, 282, 286, 290, 294, 298-299, 302, 306, 310-312, 316, 320-322, 326, 334-336, 340, 344, 348, 352, 355-356, 359, 363, 367, 371-

372, 376, 380, 384, 388-389, 393, 397, 401-402, 406, 410, 414, 418, 422, 426-427, 429, 433, 437, 441, 445, 449-450, 452, 456, 460, 464, 468, 472-473, 476, 480, 484, 489, 496, 503-504, 542, 

546, 550, 555, 559, 566, 568, 575, 593-594, 614, 621, 629-630, 639-640, 649, 653-654, 667, 672, 677, 681, 685, 689, 693-694, 701, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 733, 737, 741, 745, 749, 

753, 757, 761, 765-776, 779-782, 788-789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 830, 833-839, 843, 847, 851, 855, 859, 863, 867, 871-872, 874, 878-880, 886, 891, 895-896, 910-913, 

917-918, 927-931, 945-949, 963-967, 984-988, 1002-1003, 1005-1007, 1023-1027, 1047-1050, 1054-1055, 1070-1073, 1079-1080, 1097, 1101-1102, 1113, 1116, 1120, 1124, 1130, 1134, 

1138, 1147, 1150, 1152-1153, 1155, 1161, 1165, 1177, 1181, 1183-1184, 1186, 1196, 1200, 1204, 1213, 1217, 1220-1221, 1223, 1230, 1234, 1242, 1246, 1248-1249, 1251, 1258, 1262, 1266-

1268, 1270, 1278, 1282, 1286, 1291-1293, 1297, 1301, 1306-1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1328-1329, 1331, 1334, 1337, 1339, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 

1388, 1392, 1396, 1400, 1404, 1408, 1413-1419, 1421, 1425, 1429, 1433, 1438, 1442, 1446, 1450, 1454, 1458, 1461-1467, 1469-1470, 1474, 1478, 1482, 1486, 1490, 1494-1500, 1502, 1506, 

1510, 1514, 1518, 1522, 1526-1527, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545-1546, 1561-1564, 1568, 1572, 1576, 1580-1581, 1591-1594, 1598-1599, 1616-1617, 1619-1620, 1624-1625, 1642-1643, 

1645-1646, 1650-1651, 1668-1671, 1675-1676, 1687-1690, 1694-1695, 1709-1710, 1712-1713, 1717-1718, 1735-1736, 1738-1739, 1743-1744, 1755-1757, 1760-1761, 1779-1780, 1794, 1797, 

1801, 1805, 1811, 1815, 1819, 1825, 1829, 1833, 1848-1849, 1853-1854, 1856, 1863, 1867, 1878-1879, 1884-1885, 1887, 1896, 1900, 1904, 1910, 1914, 1918-1920, 1922, 1926, 1930, 1934, 

1938, 1942, 1946-1952, 1954-1955, 1972-1973, 1975-1977, 1993-1996, 2000, 2004, 2008, 2012-2013, 2025-2028, 2032-2033, 2047-2050, 2054-2055, 2069-2073, 2082-2085, 2089, 2093, 2097-

2098, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125-2126, 2128, 2132, 2136, 2140, 2144, 2148-2149, 2151, 2155, 2159, 2163, 2167, 2172-2173, 2175, 2179, 2183, 2187, 2191-2192, 2194, 2198, 

2202, 2206, 2210, 2214, 2218-2219, 2221, 2225, 2229, 2233, 2251-2253, 2255, 2262, 2266, 2275-2276, 2278-2279, 2281, 2287, 2291, 2295, 2299, 2304, 2308, 2312, 2316, 2320-2321, 2325, 

2329, 2333, 2337-2338, 2349, 2352, 2355, 2357, 2368, 2372, 2376, 2380, 2388, 2392-2393, 2395, 2399, 2403, 2411, 2415-2416, 2418, 2422, 2426, 2430, 2438, 2442-2443, 2445, 2449, 2453, 

2457, 2461, 2465, 2469-2470, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2496-2497, 2499, 2503, 2507, 2511, 2515, 2519, 2523-2524, 2527-2534, 2537-2538, 2541-2542, 2545-2547, 2550, 2553, 

2555, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2582-2583, 2585-2586, 2588, 2592, 2596, 2600, 2604, 2608, 2612, 2617-2618, 2620, 2624, 2628, 2632, 2636, 2640, 2644, 2649-2650, 2652, 2656, 

2660, 2664, 2668, 2672, 2676-2677, 2679, 2683, 2687, 2697-2698, 2700, 2704, 2708, 2712, 2714-2715, 2718, 2722, 2726, 2730, 2732-2733, 2736, 2740, 2744, 2748, 2751-2752, 2755, 2759, 

2763, 2769, 2771-2772, 2775, 2779, 2783, 2789, 2791-2792, 2797-2798, 2814-2815, 2830, 2834, 2838, 2842, 2846, 2850, 2854, 2858, 2862, 2866, 2870-2872, 2874, 2881, 2885, 2889-2891, 

2893, 2899, 2903, 2907, 2911-2912, 2917-2924, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 2986, 2990, 2994, 3107, 3211, 3215, 3375-3376, 3382, 3388, 

3394, 3503, 3549-3550, 3556-3557, 3567-3569, 3578, 3643, 3660-3662, 3670, 3726, 3741, 3743, 3745, 3770-3773, 3780-3781, 3788, 3795, 59, 2384, 2407, 2434, 2691, 77-78, 208-209, 1189, 

3831, 3849, 3904, 80, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 215, 330, 579, 586, 602, 697, 787, 1128, 1142, 1169, 1208, 1238, 1290, 1305, 1341, 1344-1345, 1351-1352, 1355, 1361, 1365, 1731, 1809, 

1823, 1837, 1844, 1871, 2237, 2244, 2270, 2301, 2359, 2844, 2860, 2913, 2916, 2959, 2962, 2999, 3002, 3011, 3021, 3026, 3030, 3037, 3041, 3045, 3050, 3056, 3060, 3064, 3069, 3079, 

3083, 3089, 3095, 3099, 3174, 3188, 3193, 3200, 3203, 3218, 3225, 3230, 3234-3235, 3240-3241, 3246, 3251-3252, 3257-3258, 3263, 3267, 3271, 3275, 3279, 3283, 3287-3288, 3293, 3302, 

3308, 3312, 3316, 3320, 3324, 3328, 3332, 3337, 3341, 3345, 3349, 3353, 3357, 3361, 3365, 3369, 3374, 3381, 3387, 3403, 3408, 3412, 3416, 3420, 3424, 3428, 3432, 3497, 3502, 3513, 

3517, 3521, 3526, 3530, 3537, 3542, 3547, 3555, 3566, 3613, 3631, 3642, 3645, 3649, 3653, 3659, 3696, 3700, 3704, 3721, 3736, 3740, 3742, 3744, 3749, 3751, 3753, 3755, 3759, 3764, 

3769, 3779, 3787, 3806, 3810, 3815, 1362, 3111, 3116, 3124, 3131, 3135, 3141, 3145, 3149, 3153, 3157, 3161, 3165, 3169, 3398, 3436, 3440, 3445, 3449, 3453, 3457, 3461, 3465, 3470, 

3474, 3481, 3485, 3492, 3582, 3587, 3594, 3599, 3603, 3609, 3617, 3622, 3626, 3674, 3679, 3683, 3687-3688, 3692, 3708, 3712, 3716, 3730, 3799, 3801)

   91% ФОТ (от 15771,64) (Поз. 60, 65, 109, 126, 141, 508, 573, 608, 633, 2362, 3856, 3863-3864, 1157, 1192, 1226, 1254, 1274, 1859, 

1890, 2258, 2283, 2877, 2895)

   92% ФОТ (от 22929,49) (Поз. 574, 3819, 3836-3837, 3854, 147, 204, 1077, 1758, 2535, 2539, 2543, 2795, 2812, 2914)

   93% ФОТ (от 97034,44) (Поз. 71-76, 79, 184-186, 207, 570-572, 599-601, 1156, 1188, 1191, 1225, 1253, 1273, 1342-1343, 1353-1354, 

1858, 1889, 2257, 2282, 2360-2361, 2876, 2894, 3210, 3855, 3903, 3208, 3872, 3885, 3898, 3918, 3931)

   94% ФОТ (от 71843,51) (Поз. 554, 2341, 2343-2345, 2347, 3115, 3402, 3586, 3678, 3734, 3805, 3834, 3852, 3877, 3879-3881, 3883, 

3890, 3892-3894, 3896, 3910, 3912-3914, 3916, 3923, 3925-3927, 3929, 3936, 3938-3940, 3942, 3947, 3949-3951, 3953, 3973)

   41% ФОТ (от 203,18) (Поз. 3820, 3838)

   117% ФОТ (от 950,71) (Поз. 3823, 3825, 3841, 3843, 3957-3959)

   147% ФОТ (от 328,78) (Поз. 3865, 3867)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 145,69) (Поз. 3821, 3839, 3945)

   97% ФОТ (от 32649,38) (Поз. 182-183, 659, 665, 884, 882, 1158, 1193, 1227-1228, 1255-1256, 1275, 1860, 1891-1892, 2259, 2284, 

2878, 2896, 3217, 3501, 3725)

   100% ФОТ (от 124,96) (Поз. 3955)

   102% ФОТ (от 18576,76) (Поз. 53-55, 61, 66, 102-104, 110, 123-125, 142, 179-181, 493-495, 500-502, 509, 563-564, 609, 618-619, 625-

626, 634, 644-646, 670, 889, 2363, 3857, 84-86, 514-515, 519-520, 530-531, 655-656, 661-662, 881, 883)

   103% ФОТ (от 22391,09) (Поз. 57, 90, 105, 107, 139, 217, 506, 628, 676, 790, 829, 840, 982-983, 1095, 1115, 1129, 1154, 1185, 1222, 

1250, 1269, 1412, 1734, 1777, 1796, 1810, 1824, 1855, 1886, 1974, 2171, 2254, 2280, 2584, 2616, 2648, 2811, 2829, 2845, 2861, 2873, 

2892, 3944, 3178, 3182, 3186, 3191, 3198, 3206, 3507, 3510, 3635, 3638, 3747)

   110% ФОТ (от 10,79) (Поз. 3964)
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10313,41

8443,01

148409,32

5357,27

11272,65

52244,65

2858,96

1128,82

32,03

12547,11

   49% ФОТ (от 23005,41) (Поз. 3955, 147, 204, 1077, 1758, 2535, 2539, 2543, 2795, 2812, 2914)

   51% ФОТ (от 102440,5) (Поз. 554, 2341, 2343-2345, 2347, 3115, 3402, 3586, 3678, 3734, 3805, 3834, 3852, 3877, 3879-3881, 3883, 

3890, 3892-3894, 3896, 3910, 3912-3914, 3916, 3923, 3925-3927, 3929, 3936, 3938-3940, 3942, 3947, 3949-3951, 3953, 3973, 1158, 

1193, 1227-1228, 1255-1256, 1275, 1860, 1891-1892, 2259, 2284, 2878, 2896, 3217, 3501, 3725)

   52% ФОТ (от 5498) (Поз. 60, 65, 109, 126, 141, 508, 573, 608, 633, 2362, 3856, 3863-3864, 3178, 3182, 3186, 3191, 3198, 3206, 3507, 

3510, 3635, 3638, 3747)

   55% ФОТ (от 2052,39) (Поз. 182-183, 659, 665, 884, 882)

   58% ФОТ (от 55,23) (Поз. 2363, 3857)

   44% ФОТ (от 23439,57) (Поз. 58, 108, 127, 140, 206, 244, 276, 300, 357, 373, 390, 403, 428, 451, 474, 488, 507, 569, 607, 632, 647, 

668, 695, 791, 841, 873, 887, 1330, 1338, 1420, 1468, 1501, 1528, 1921, 1953, 2099, 2127, 2150, 2174, 2193, 2220, 2300, 2339, 2356, 

2394, 2417, 2444, 2471, 2498, 2525, 2554, 2587, 2619, 2651, 2678, 2699, 2716, 2734, 2753, 2773, 2793, 3822, 3824, 3840, 3842, 3960-

3961, 3963, 574, 700, 1078, 1159, 1194, 1276, 1759, 1861, 1893, 2260, 2285, 2536, 2540, 2544, 2796, 2813, 2879, 2897, 2915, 2965, 

3007-3010, 3016-3020, 3025, 3035-3036, 3054-3055, 3073-3077, 3103-3105, 3222-3224, 3386, 3536, 3541, 3548, 3558-3559, 3570-3571, 

3663-3664, 3774, 3782)

   45% ФОТ (от 18762,26) (Поз. 77-78, 208-209, 1189, 3831, 3849, 3904, 88-89, 115-116, 203, 214, 301, 358, 375, 392, 405, 475, 648, 

669, 696, 792, 832, 842, 888, 1004, 1096, 1187, 1224, 1252, 1340, 1350, 1360, 1364, 1460, 1618, 1644, 1711, 1737, 1778, 1857, 1888, 

1895, 2100, 2340, 2358, 2526, 2556, 2717, 2735, 2754, 2774, 2794, 2925, 2958)

   46% ФОТ (от 322628,94) (Поз. 3819, 3836-3837, 3854, 1-3, 8-10, 13-17, 28, 32, 36, 40, 44, 48-51, 56, 91, 95, 99-100, 106, 117, 121, 128-129, 158-160, 170, 173, 177-178, 198, 205, 210-

213, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242-243, 245-246, 250, 255-259, 270, 274-275, 277-278, 282, 286, 290, 294, 298-299, 302, 306, 310-312, 316, 320-322, 326, 334-336, 340, 344, 348, 352, 

355-356, 359, 363, 367, 371-372, 376, 380, 384, 388-389, 393, 397, 401-402, 406, 410, 414, 418, 422, 426-427, 429, 433, 437, 441, 445, 449-450, 452, 456, 460, 464, 468, 472-473, 476, 480, 

484, 489, 496, 503-504, 542, 546, 550, 555, 559, 566, 568, 575, 593-594, 614, 621, 629-630, 639-640, 649, 653-654, 667, 672, 677, 681, 685, 689, 693-694, 701, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 

729, 733, 737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765-776, 779-782, 788-789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 830, 833-839, 843, 847, 851, 855, 859, 863, 867, 871-872, 874, 878-880, 

886, 891, 895-896, 910-913, 917-918, 927-931, 945-949, 963-967, 984-988, 1002-1003, 1005-1007, 1023-1027, 1047-1050, 1054-1055, 1070-1073, 1079-1080, 1097, 1101-1102, 1113, 1116, 

1120, 1124, 1130, 1134, 1138, 1147, 1150, 1152-1153, 1155, 1161, 1165, 1177, 1181, 1183-1184, 1186, 1196, 1200, 1204, 1213, 1217, 1220-1221, 1223, 1230, 1234, 1242, 1246, 1248-1249, 

1251, 1258, 1262, 1266-1268, 1270, 1278, 1282, 1286, 1291-1293, 1297, 1301, 1306-1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1328-1329, 1331, 1334, 1337, 1339, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 

1378, 1380, 1382, 1384, 1388, 1392, 1396, 1400, 1404, 1408, 1413-1419, 1421, 1425, 1429, 1433, 1438, 1442, 1446, 1450, 1454, 1458, 1461-1467, 1469-1470, 1474, 1478, 1482, 1486, 1490, 

1494-1500, 1502, 1506, 1510, 1514, 1518, 1522, 1526-1527, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545-1546, 1561-1564, 1568, 1572, 1576, 1580-1581, 1591-1594, 1598-1599, 1616-1617, 1619-1620, 

1624-1625, 1642-1643, 1645-1646, 1650-1651, 1668-1671, 1675-1676, 1687-1690, 1694-1695, 1709-1710, 1712-1713, 1717-1718, 1735-1736, 1738-1739, 1743-1744, 1755-1757, 1760-1761, 

1779-1780, 1794, 1797, 1801, 1805, 1811, 1815, 1819, 1825, 1829, 1833, 1848-1849, 1853-1854, 1856, 1863, 1867, 1878-1879, 1884-1885, 1887, 1896, 1900, 1904, 1910, 1914, 1918-1920, 

1922, 1926, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946-1952, 1954-1955, 1972-1973, 1975-1977, 1993-1996, 2000, 2004, 2008, 2012-2013, 2025-2028, 2032-2033, 2047-2050, 2054-2055, 2069-2073, 

2082-2085, 2089, 2093, 2097-2098, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125-2126, 2128, 2132, 2136, 2140, 2144, 2148-2149, 2151, 2155, 2159, 2163, 2167, 2172-2173, 2175, 2179, 2183, 

2187, 2191-2192, 2194, 2198, 2202, 2206, 2210, 2214, 2218-2219, 2221, 2225, 2229, 2233, 2251-2253, 2255, 2262, 2266, 2275-2276, 2278-2279, 2281, 2287, 2291, 2295, 2299, 2304, 2308, 

2312, 2316, 2320-2321, 2325, 2329, 2333, 2337-2338, 2349, 2352, 2355, 2357, 2368, 2372, 2376, 2380, 2388, 2392-2393, 2395, 2399, 2403, 2411, 2415-2416, 2418, 2422, 2426, 2430, 2438, 

2442-2443, 2445, 2449, 2453, 2457, 2461, 2465, 2469-2470, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2496-2497, 2499, 2503, 2507, 2511, 2515, 2519, 2523-2524, 2527-2534, 2537-2538, 2541-

2542, 2545-2547, 2550, 2553, 2555, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2582-2583, 2585-2586, 2588, 2592, 2596, 2600, 2604, 2608, 2612, 2617-2618, 2620, 2624, 2628, 2632, 2636, 2640, 

2644, 2649-2650, 2652, 2656, 2660, 2664, 2668, 2672, 2676-2677, 2679, 2683, 2687, 2697-2698, 2700, 2704, 2708, 2712, 2714-2715, 2718, 2722, 2726, 2730, 2732-2733, 2736, 2740, 2744, 

2748, 2751-2752, 2755, 2759, 2763, 2769, 2771-2772, 2775, 2779, 2783, 2789, 2791-2792, 2797-2798, 2814-2815, 2830, 2834, 2838, 2842, 2846, 2850, 2854, 2858, 2862, 2866, 2870-2872, 

2874, 2881, 2885, 2889-2891, 2893, 2899, 2903, 2907, 2911-2912, 2917-2924, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 2986, 2990, 2994, 3107, 3211, 

3215, 3375-3376, 3382, 3388, 3394, 3503, 3549-3550, 3556-3557, 3567-3569, 3578, 3643, 3660-3662, 3670, 3726, 3741, 3743, 3745, 3770-3773, 3780-3781, 3788, 3795, 59, 2384, 2407, 

2434, 2691, 80, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 215, 330, 579, 586, 602, 697, 787, 1128, 1142, 1169, 1208, 1238, 1290, 1305, 1341, 1344-1345, 1351-1352, 1355, 1361, 1365, 1731, 1809, 1823, 

1837, 1844, 1871, 2237, 2244, 2270, 2301, 2359, 2844, 2860, 2913, 2916, 2959, 2962, 2999, 3002, 3011, 3021, 3026, 3030, 3037, 3041, 3045, 3050, 3056, 3060, 3064, 3069, 3079, 3083, 

3089, 3095, 3099, 3174, 3188, 3193, 3200, 3203, 3218, 3225, 3230, 3234-3235, 3240-3241, 3246, 3251-3252, 3257-3258, 3263, 3267, 3271, 3275, 3279, 3283, 3287-3288, 3293, 3302, 3308, 

3312, 3316, 3320, 3324, 3328, 3332, 3337, 3341, 3345, 3349, 3353, 3357, 3361, 3365, 3369, 3374, 3381, 3387, 3403, 3408, 3412, 3416, 3420, 3424, 3428, 3432, 3497, 3502, 3513, 3517, 

3521, 3526, 3530, 3537, 3542, 3547, 3555, 3566, 3613, 3631, 3642, 3645, 3649, 3653, 3659, 3696, 3700, 3704, 3721, 3736, 3740, 3742, 3744, 3749, 3751, 3753, 3755, 3759, 3764, 3769, 

3779, 3787, 3806, 3810, 3815, 1362, 3111, 3116, 3124, 3131, 3135, 3141, 3145, 3149, 3153, 3157, 3161, 3165, 3169, 3398, 3436, 3440, 3445, 3449, 3453, 3457, 3461, 3465, 3470, 3474, 

3481, 3485, 3492, 3582, 3587, 3594, 3599, 3603, 3609, 3617, 3622, 3626, 3674, 3679, 3683, 3687-3688, 3692, 3708, 3712, 3716, 3730, 3799, 3801)

   47% ФОТ (от 11398,44) (Поз. 1157, 1192, 1226, 1254, 1274, 1859, 1890, 2258, 2283, 2877, 2895)

   59% ФОТ (от 21266,29) (Поз. 57, 90, 105, 107, 139, 217, 506, 628, 676, 790, 829, 840, 982-983, 1095, 1115, 1129, 1154, 1185, 1222, 

1250, 1269, 1412, 1734, 1777, 1796, 1810, 1824, 1855, 1886, 1974, 2171, 2254, 2280, 2584, 2616, 2648, 2811, 2829, 2845, 2861, 2873, 

2892, 3944)
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71644,7

7,45

703,53

312,34

6300552,9 60254,44 5872,58

3903342,5

902779,33

647742,15

596838,93

325416,83

-2461681,5

3838871,44 60254,44 5872,58

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик ОГМ: ___________________________М.А. Шлыков 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Вед. инженер-сметчик ОГМ: ___________________________И.Л. Дубенский

(должность, подпись, расшифровка)

Механик КП: ___________________________И.А. Бабушкин

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   -матзак

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

   62% ФОТ (от 115555,97) (Поз. 53-55, 61, 66, 102-104, 110, 123-125, 142, 179-181, 493-495, 500-502, 509, 563-564, 609, 618-619, 625-

626, 634, 644-646, 670, 889, 71-76, 79, 184-186, 207, 570-572, 599-601, 1156, 1188, 1191, 1225, 1253, 1273, 1342-1343, 1353-1354, 

1858, 1889, 2257, 2282, 2360-2361, 2876, 2894, 3210, 3855, 3903, 84-86, 514-515, 519-520, 530-531, 655-656, 661-662, 881, 883, 3208, 

3872, 3885, 3898, 3918, 3931)

   69% ФОТ (от 10,79) (Поз. 3964)

   74% ФОТ (от 950,71) (Поз. 3823, 3825, 3841, 3843, 3957-3959)

   95% ФОТ (от 328,78) (Поз. 3865, 3867)
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