

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов  
« \_\_\_\_ » 0202 1AV 8 Z 2 8 AVT 2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 393-КР-2020 от 14.08.2020

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 393-КР-2020 от 14.08.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту производства масел и парафинов КМ-2 секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году» в части изменения окончания срока приема оферт:

Начало приема оферт – «14» августа 2020 года (указано на ЭТП).

Окончание приема оферт – 23:59 (МСК) «04» сентября 2020 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 393-КР-2020 от 14.08.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту производства масел и парафинов КМ-2 секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году», имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Слакаева