

**Славнефть**

Открытое акционерное общество  
"СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"  
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 760401001  
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76  
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru  
http://www.refinery.yaroslavl.ru

Руководителю организации

28 МАР 2018

№

108-3231

На №

от

Разъяснение № 2 к ПДО № 53-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 2 к ПДО № 53-КС-2018 на «Выполнение работ в соответствии с Заданием №9-151 «Оказание услуг по информационному сопровождению строительства»:

• По следующим вопросам:

В соответствии с извещением № 053-КС-2018 от 01.03.2018 г. в состав коммерческой части заявки участника закупки должны входить следующие документы:

- Смета на выполнение работ с указанием всех видов и объемов работ в соответствии с Заданием, а также применяемых расценок и расчетных коэффициентов (Приложение №3 к проекту Договора).
- Справка о среднегодовом объеме выполненных работ (ПИР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты), за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации;

В документации о закупке отсутствует Приложение № 3 к проекту Договора «Смета». Просим предоставить форму документа для заполнения. Отсутствие установленной формы документа не позволит Заказчику надлежащим образом оценить заявки участников закупки, поскольку в организациях применяются различные варианты сметных расчетов, а также может привести к необоснованному отклонению заявок участников.

Предметом закупки является оказание услуг по информационному сопровождению строительства. Просим разъяснить необходимость предоставления справки о среднегодовом объеме исключительно проектно-изыскательских работ.

✓ сообщаем:

- Сметы на выполнение ПИР составляются по расценкам справочников базовых цен по форме 2П. В случае отсутствия в справочниках базовых цен необходимых расценок сметы на эти виды работ составляются по трудозатратам по форме 3П. Сводная смета составляется по форме 1ПС. Указанные формы смет приведены в МДС 81-35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001

ИСО 9001,  
ИСО 14001, OHSAS 18001

ИСО 50001

Федерации). Смета на выполнение работ по данной закупке должна включать все виды работ, указанные в задании №9-151.

- В соответствии с требованиями к Контрагенту, указанными в ПДО №53-КС-2018, к технической части оферты должна быть приложена «Справка о среднегодовом обороте участника закупки за последние 3 года, предшествующие году подачи оферты», включая обороты по ПИР.

• **По следующим вопросам:**

Для оценки сроков и стоимости оказания услуг по информационному сопровождению строительства просьба предоставить:

1. Общее кол-во локальных смет;
2. Формат выпущенной по проектам сметной документации;
3. В случае если по объектам не полностью разработана Рабочая документация - график выдачи Рабочей документации;
4. Процент Рабочей документации планируемый к выдаче на момент начала реализации проекта;
5. Действующие форматы отчетных форм о ходе реализации проектов.

✓ **сообщаем:**

- На каждый раздел рабочей документации выпускаются локальные сметы. Общее количество локальных смет соответствует количеству разделов рабочей документации. Разделы рабочей документации указаны в графике (Приложение 1 к настоящему Разъяснению).

- Сметная документация по объекту разработана в программном комплексе «Смета-Багира» и передается в формате разработки (smt), в формате pdf и Excel.

- График корректировки рабочей документации приведен в Приложении 1 к настоящему Разъяснению.

- Рабочая документация в настоящее время выдана на 85%, строительно-монтажные работы на объекте начаты в январе 2018 г.

- Ход реализации проекта отслеживается по «Графику реализации проекта, строительства и ввода в эксплуатацию установки утилизации сероводорода и производства серной кислоты «Мокрый катализ 2». Отчеты о ходе реализации проекта основываются также на этом графике. Направляем форму предварительного графика (Приложение 2 к настоящему Разъяснению), график составляется и ведется в формате программы Microsoft Project.

**Приложение:**

1. График корректировки рабочей документации (в электронном виде);
2. Предварительный график реализации проекта (в электронном виде).

Остальные условия в соответствии с ПДО № 53-КС-2018 от 01.03.2018 г. Разъяснениями и приложениями к нему.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов  
(4852) 49-93-12

E-mail: [SamoylovMA@vanos.slavneft.ru](mailto:SamoylovMA@vanos.slavneft.ru)