
Форма 2 «Требования к предмету оферты»
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
1.Общие положения.
Предмет закупки: выполнение работ по капитальному ремонту установок 25/7, МТБЭ, УПС, Кодиак   цех № 5 согласно графика простоев в 2017 г.
Данный предмет выставляется для закупки по нижеуказанным лотам:
Лот № 1: Работы по капитальному ремонту установки 25/7 цех № 5 согласно графика простоев.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду 20-500, вскрытие и демонтаж крышек люков диаметром до 450 мм, чистка от загрязнений, промывка);
2. Ремонт оборудования установки (реакторного, теплообменного, емкостного, фильтровального, колонного, секций аппаратов  воздушного охлаждения АВГ, АВМ, АВЗ, технологические трубопроводы и т.д.);
3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;
4. Ремонт  металлоконструкций и изоляции;
5. Ремонт НКО и вентиляции;
6. Ремонт КИП и А;
7. Ремонт электрооборудования.
Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на капитальный ремонт установки  25/7 цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2017 г.
	25/7, цех №5 



Лот № 2: Работы по капитальному ремонту установки МТБЭ цех №5 согласно графика простоев.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду 20-100, вскрытие и демонтаж крышек люков диаметром  до 450 мм, чистка от загрязнений, промывка);
2. Ремонт оборудования установки (колонного, реакторного, теплообменного, емкостного, фильтровального, технологические трубопроводы);
3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;
4. Ремонт  металлоконструкций и изоляции;
5. Ремонт НКО и вентиляции;
6. Ремонт КИП и А;
7. Ремонт электрооборудования.
Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на капитальный ремонт установки  МТБЭ цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2017 г.
	МТБЭ, цех № 5



Лот № 3: Работы по капитальному ремонту установки УПС цех № 5 согласно графика простоев.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду 20-350, вскрытие и демонтаж крышек люков диаметром  до 450 мм, чистка от загрязнений, промывка);
2. Ремонт оборудования установки (котельного, фильтровального, реакторного, печного, теплообменного, емкостного, колонного, секций аппаратов  воздушного охлаждения АВГ, АВМ, АВЗ, технологические трубопроводы и т.д.);
3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;
4. Ремонт  металлоконструкций и изоляции;
5. Ремонт НКО и вентиляции;
6. Ремонт КИП и А;
7. Ремонт электрооборудования.
Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на капитальный ремонт установки  УПС  цех № 5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2017 г.
	УПС, цех №5



Лот № 4: Работы по капитальному ремонту установки Кодиак цех №5 согласно графика простоев.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду 20-100, вскрытие и демонтаж крышек люков диаметром  до 450 мм, чистка от загрязнений, промывка);
2. Ремонт оборудования установки (печного, теплообменного, емкостного, фильтровального, технологические трубопроводы, сепараторы и т.д..);
3. Ремонт трубопроводов и запорной арматуры;
4. Ремонт  металлоконструкций и изоляции;
5. Ремонт НКО и вентиляции;
6. Ремонт КИП и А;
7. Ремонт электрооборудования.
Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на капитальный ремонт установки  Кодиак  цех № 5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2017 г.
	Кодиак, цех № 5


Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ: для лота №1   начало работ – январь 2017 г., окончание работ – апрель 2017 г., для лота № 2  начало работ – январь 2017 г., окончание работ – апрель  2017 г., для  лота №3  начало работ – март  2017 г., окончание работ – май  2017 г., для  лота №4 начало работ – январь 2017 г., окончание работ – апрель  2017 г. Сроки начала работ указаны с учетом  частичного их выполнения до останова объекта согласно утвержденного перечня (выборки из дефектной ведомости), сроки выполнения основной части работ производятся в период останова объекта (см. укрупненный график работ, Приложение №3 к проектам Договоров).  Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.
Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.
Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
В случае возникновения непредвиденных работ не указанных в дефектной ведомости, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и  следующих показателей Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:
	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	


Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.
В случае если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.
С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 100 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.
Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.
Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:
1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
1. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
- твердая договорная цена на работы  по капитальному ремонту установок 25/7, МТБЭ, УПС, Кодиак цех № 5 согласно графика простоев в 2017 г.
 - регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости работ» (Форма 10).
Проектно-техническая документация: 
        Лот № 1: Утвержденная дефектная ведомость на Работы по капитальному ремонту установки 25/7 цех №5 согласно графика простоев в 2017 г., утвержденная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки 25/7 цех №5 в 2017 г., объектный сметный расчет №20-2016-ОС на Работы по капитальному ремонту установки 25/7 цех №5 согласно графика простоев в 2017 г..
Лот № 2: Утвержденная дефектная ведомость на Работы по капитальному ремонту установки МТБЭ цех №5 согласно графика простоев в 2017 г., утвержденная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки МТБЭ цех №5 в 2017 г., объектный сметный расчет №19-2016-ОС на Работы по капитальному ремонту установки МТБЭ цех №5 согласно графика простоев в 2017 г.  .
Лот № 3: Утвержденная дефектная ведомость на Работы по капитальному ремонту установки УПС цех №5 согласно графика простоев в 2017 г., утвержденная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки УПС цех №5 в 2017 г., объектный сметный расчет №10-2016-ОС на Работы по капитальному ремонту установки УПС цех №5 согласно графика простоев в 2017 г.  .
Лот № 4: Утвержденная дефектная ведомость на Работы по капитальному ремонту установки Кодиак цех №5 согласно графика простоев в 2017 г., утвержденная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки Кодиак цех №5 в 2017 г., объектный сметный расчет №11-2016-ОС на Работы по капитальному ремонту установки Кодиак цех №5 согласно графика простоев в 2017 г.  
Проектно-техническая документация по Лотам №№1 – 4 размещена по ссылке:
http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo237_636040874140810593.zip
2. Основные требования к продукту.
2.1 Лот №1: Работы по капитальному ремонту установки 25/7 цех №5 согласно графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
 2.2  Лот №2: Работы по капитальному ремонту установки МТБЭ цех №5 согласно графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
2.3  Лот №3: Работы по капитальному ремонту установки УПС цех №5 согласно графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
2.4  Лот №4: Работы по капитальному ремонту установки Кодиак  цех №5 согласно графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
2.5  Общие требования для лотов №1, 2, 3, 4: 
     Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч.  СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.
        Осуществлять работы в соответствии со сметными расчетами, утвержденной дефектной ведомостью, нормативными документами, указанными в п. п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.
3. Основные требования к Контрагенту.
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опыт выполнения работ в качестве генерального подрядчика при проведении комплексного капитального ремонта на технологических объектах нефтепереработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». Знание особенностей технического обслуживания и ремонта трубопроводов, печного, колонного, емкостного, теплообменного и других видов  оборудования отрасли.  Наличие опыта выполнения СМР по ремонту вышеперечисленных видов оборудования.
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) 
	лет
	3 и более

	2
	Среднегодовой объем выполненных СМР за последние 3 года. 
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7)
	рубль
	35 000 000 и более

	3
	Стоимость одного договора, который вправе заключать контрагент на организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства согласно свидетельства СРО
	1. Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности
	рубль
	100 000 000    с НДС и более

	3.1
	Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ в пунктах: 
3. Земляные работы, 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,
10. Монтаж металлических конструкций,
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), 
16. Устройство наружных сетей водопровода,
17. Устройство наружных сетей канализации,
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения,
23. Монтажные работы,
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости закупки.
(если стоимость закупки превышает сумму, указанную в СРО, допускается предоставление гарантийного письмо о переоформлении СРО).
	2. Копия действующего свидетельства СРО (гарантийное письмо при необходимости)
	Да/нет
	Да

	4
	Производственная база строительно-монтажной организации, с достаточными производственными мощностями, в непосредственной близости (г. Ярославле, Ярославском р-не) или ее аренда. 
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Наличие/ отсутствие
	наличие

	5
	Для обеспечения работ организация должна иметь:
	
	
	

	5.1
	- участок для выполнения работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций, трубопроводов,

	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	
	

	5.2
	-участок по выполнению строительных работ, 
	
	Наличие/ отсутствие
	наличие

	5.3
	-производственно-технический отдел, 
	
	Наличие/ отсутствие
	наличие

	5.4
	-группу входного контроля закупаемого оборудования и материалов, 
	Копия документа, подтверждающего наличие договорных отношений или собственность - группы входного контроля оборудования и материалов и аттестованной контрольно-сварочной лаборатории.
	Наличие/ отсутствие
	наличие

	5.5
	- наличие в собственности или в аренде аттестованной контрольно-сварочной лаборатории по контролю металлов и сварки с возможностями по контролю сварных швов в объеме не менее 30 сварных швов/сут.,
	
	Наличие/ отсутствие
	наличие

	5.6
	-технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).
	ед.
	2 и более

	5.7
	-персонал для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ.
	Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).
	чел.
	5 и более

	6
	Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту объектов нефтепереработки:   
	
	
	

	6.1
	- слесарей по ремонту технологических установок, имеющих опыт выполнения работ по разборке, сборке, обслуживанию в соответствии с Правилами и Инструкциями фланцевых соединений, аппаратов, трубопроводов, КИПиА, электрооборудования, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности,
с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), схем обтяжки, использования прокладочных материалов;
	Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).
	чел.
	100 и более

	6.2
	Наличие аттестованных сварщиков 

	Копии отчетов о прохождении работниками аттестации и копии аттестационных удостоверений сварщиков
	чел.
	15 и более

	6.3
	Наличие в организации специалистов сварочного производства II уровня (руководители сварочных работ) и аттестованных специалистов сварочного производства I уровня (сварщик)
	Копии отчетов о прохождении работниками аттестации 
	чел.
	2 и более

	6.4
	Наличие ответственных за организацию и проведение  Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах по категориям А1, Б1.17.
	Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации
	чел.
	5 и более

	7
	Требования по сварочным работам:
	
	
	

	7.1
	Наличие у организации «Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки» в соответствии с требованиями РД 03-615-03, «Карт технологического процесса сварки технологических трубопроводов» из групп сталей: (М01, М05, М11) – сталь 20, сталь 15Х5М и 12Х18Н10Т),
	Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков, копии Свидетельств о производственной аттестации технологии сварки
	
	

	7.2
	Наличие в собственности или в аренде исправных сварочных аппаратов. Все сварочное оборудование должно иметь «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03,
	Копии Свидетельств об аттестации сварочного оборудования.    Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	шт.
	 12 и более

	7.3
	Наличие в собственности или в аренде  исправных термопеналов
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	шт.
	 5 и более

	7.4
	Наличие в собственности или в аренде  у организации  печей для прокаливания электродов.
	
	шт.
	 2 и более

	7.5
	Наличие в собственности или аренде термопостов для термообработки сварных швов,
	
	шт.
	 2 и более

	7.6
	Наличие в собственности исправного контрольно-измерительного и ручного рабочего инструмента. 
	
	компл.
	10 и более

	8
	Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
	
	
	

	8.1
	- наличие грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов,
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Ед.
	7 и более

	8.2
	- наличие передвижных компрессоров,
	
	Ед.
	4 и более

	8.3
	- наличие в собственности ручного рабочего инструмента отечественного или импортного производства (ключи рожковые, накидные, ударные, кувалды, ломы, монтажки и др.) различных типоразмеров,
	
	Компл.
	30 и более

	8.4
	- наличие в собственности или в аренде гидравлического динамометрического ключа различной мощности (от 2000 до 20000 Нм), 
	
	Компл.
	1 и более

	8.5
	- наличие в собственности пневматического ударного гайковерта различной мощности (до 2000 Нм), комплектов торцевых ударных головок к каждому гайковерту,
	
	Компл.
	1 и более

	8.6
	- наличие в собственности гидравлических и механических разгонщиков фланцев клинового или ступенчатого типа,
	
	Компл.
	3 и более

	8.7
	- наличие в собственности исправных лебедок и талей,
	
	Шт.
	5 и более

	8.8
	- наличие в собственности исправных реечных домкратов
	
	Шт.
	5 и более

	8.9
	- наличие автовышки для производства работ, 
	
	Ед.
	1 и более

	8.10
	- наличие грузоподъемной техники Q= до 100 т,
	
	Ед.
	3 и более

	8.11
	- наличие в собственности или аренде аппаратов высокого давления для промывки межтрубного, трубного пространства теплообменного оборудования.
	
	Компл.
	1 и более

	9
	Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	10
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. 
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	11
	Возможность выполнения работ  собственными силами в качестве подрядчика в объеме не менее  80%
	Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда).
	%
	80 и более

	12
	Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	да/нет
	да 

	13
	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества с областью сертификации соответствующей видам работ по предмету закупки.
	Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	14
	Наличие сертифицированной системы управления охраной труда, в случае отсутствия допускается предоставление гарантийного письмо о прохождении сертификации до начала выполнения работ.
	Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
(гарантийное письмо при необходимости)
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	15
	Согласие с условиями договора
	Подписанный проект договора, без указания информации о стоимости
	да/нет
	да 


4. Условия выполнения работ. 
Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.
Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов»  СМК-ПК-7.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.
Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.
5. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.


Директор по снабжению               			 ____________________    В.Ф. Желязков
	Форма 10
		"Методика оценки Регламента определения стоимости работ"
(на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)

	Работы по капитальному ремонту установок 25/7, МТБЭ, УПС, Кодиак цех № 5 согласно графика простоев в 2017 г.

	Наименование затрат
	Плановые затраты
	Предложение претендента (оферта)

	
	сумма, руб
	удельный вес от ст-ти работ по опциону
	размер затрат (по Регламенту на доп.работы)
	сумма, руб.

	Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион)
	ДР
	 
	 - 
	 - 

	Регламент определения стоимости СМР
	 
	 
	 
	 

	Заработная плата (ЗП), руб.
	 
	17%
	ЗП, руб/мес
	ЗП план * ЗП              
                 ЗП (оценка заказчика)

	Коэффициент на стесненные условия (Кст)
	 
	2%
	Кст
	ЗП * (Кст - 1)

	Накладные расходы (НР)  *
	 
	15%
	НР
	∑ пп.2-3 * НР

	Сметная прибыль (СП)  *
	 
	9%
	СП
	∑ пп.2-3 * СП

	Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П)
	 
	40%
	 - 
	МАТ-П

	Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), %
	 
	5%
	Ктр.п
	МАТ-П * Ктр.п

	Оборудование поставки Подрядчика (ОБ)
	 
	0%
	 - 
	ОБ

	Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об), %
	 
	0%
	Ктр.об
	ОБ * Ктр.об

	Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак)
	 
	0%
	 - 
	МАТ-Зак в расчете не учитываются

	Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.з), %
	 
	0%
	Ктр.з
	МАТ-Зак * Ктр.з

	Машины и механизмы (ЭММ)
	 
	9%
	 - 
	ЭММ

	Зимние удорожание (ЗУ), %
	 
	3%
	ЗУ
	∑ пп.2-7;10-12 * ЗУ

	Дополнительные условия (при наличии)
	 
	 
	 
	 

	Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения)
	ДР
	100%
	 
	∑ пп. 2-14

	Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ 
	0
	 
	 
	пп.15 (минимальная) - пп.15 (оферта N)












Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
[bookmark: _GoBack]1. Изучив условия предложения делать оферты №237-КР-2016 от 14.07.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту установок 25/7, МТБЭ, УПС, Кодиак цех №5 согласно графика простоев в 2017 г. на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации:  _____________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

____________________________________________________________________________
Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)


Форма 5 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*
(безотзывная оферта)
«____» __________________ ______ г.
___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:
	Предмет оферты 
(указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки):
	Лот  №________________

	Срок выполнения работ 
	

	Стоимость работ, рублей без НДС
	

	в том числе стоимость МТР, рублей без НДС
	

	Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к Форме 5) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (п.3.3. договора)

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия опциона
	

	Условия оплаты
	

	Дополнительные условия
	


* Предоставляется для каждого лота отдельно

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП

Приложение №1 к Форме 5
 (
<
Наименование организации
>
)

Предложение твердой договорной цены
по _________________________________.

	№
п/п
	Наименование видов работ
	№ смет
	Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	





	__________________________		________________________________
		(должность)						(подпись, расшифровка, М.П.)









Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участник закупки: 							
№ ПДО: 								

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.
* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	



	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./



М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора



Форма 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
М.П.
	
	
	



*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора
