


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

  
Н.В. Карпов  
«\_\_» 03 НОЯ 2020 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 567-КС-2020 от 20 октября 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 567-КС-2020 от 20 октября 2020 г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке Л-35/6»** в рамках программы «Модернизация сетей связи» на 2020 - 24 - 2029 гг., включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац **«Окончание сбора оферт...»** (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «13» ноября 2020 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «31» декабря 2020 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 567-КС-2020 от 20 октября 2020 г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке Л-35/6»** в рамках программы «Модернизация сетей связи» на 2020 - 24 - 2029 гг., включая проектирование, поставку, монтаж и наладку имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

  
Д.Ю. Уржумов