


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«___» 10 ИЮН 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 196-ПО-2022 от 28 апреля 2022 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 196-ПО-2022 от 28 апреля 2022 г. на «Разработку проектной и рабочей документации, заказной технической документации на оборудование и материалы комплектной блочно-модульной поставки (включая технические проекты на колонны, емкости, АВО, т/о, фильтра, насосы, смесители и др.) для блока демеркаптанзации СУГ установки замедленного коксования Комплекса глубокой переработки нефти производительностью 16136 кг/ч по СУГ» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «16» июня 2022 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «22» июля 2022 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 196-ПО-2022 от 28 апреля 2022 г. на «Разработку проектной и рабочей документации, заказной технической документации на оборудование и материалы комплектной блочно-модульной поставки (включая технические проекты на колонны, емкости, АВО, т/о, фильтра, насосы, смесители и др.) для блока демеркаптанзации СУГ установки замедленного коксования Комплекса глубокой переработки нефти производительностью 16136 кг/ч по СУГ» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов