


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии


Н.В. Карпов
«__» _____ 2021 года

08 ИЮЛ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 249-КР-2021 от 27 мая 2021 года**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 249-КР-2021 от 27 мая 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году, в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 16:00 (время московское) «19» июля 2021 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «30» августа 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 249-КР-2021 от 27 мая 2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению


Д.Ю. Уржумов