

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 **Н. Вахромов**
Н.В.Карпов

«13» 08 2020 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 369-КС-2020 от 31.07.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №369-КС-2020 от 31.07.2020 на «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Комплексным Заданием на проектирование № КЗП-Т39 (Техническое перевооружение цехов №3, 4, 5, КМ-2, 12, 13, 17, 23)» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 7 стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «31» июля 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «21» августа 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «30» сентября 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №369-КС-2020 от 31.07.2020 на «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Комплексным Заданием на проектирование № КЗП-Т39 (Техническое перевооружение цехов №3, 4, 5, КМ-2, 12, 13, 17, 23)» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Слакаева