


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 11 МАР 2022 ____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 69-ПО-2022 от 14.02.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №69-ПО-2022 от 14.02.2022 на проведение технической экспертизы и контроля за выполнением ПИР и СМР с созданием электронного технического цифрового паспорта (ЭТЦП) по объектам Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 3 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «14» февраля 2022 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «16» марта 2022 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» мая 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №69-ПО-2022 от 14.02.2022 на проведение технической экспертизы и контроля за выполнением ПИР и СМР с созданием электронного технического цифрового паспорта (ЭТЦП) по объектам Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов