


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« ___ » 23 АПР 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 2-КС-2021 от 25 января 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» в части изменения окончания срока приема oferty.

1. Читать абзац «**Окончание сбора oferty...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора oferty – 16:00 (время московское) «30» апреля 2021 года.

Срок для определения oferty для акцепта – до «18» июня 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою offerту в срок, установленный ПДО № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)**» имеет право:

- отозвать поданную offerту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую offerту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную offerту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов