

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« _____ » 17 МАЙ 2021 _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 212-КР-2021 от 29.04.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 210-КР-2021 от 29.04.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Кодиак, Мокрый катализ ПАО «Славнефть-ЯНОС» цеха № 5 согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта оферт:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «29» апреля 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «28» мая 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» июля 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферт в срок, предусмотренный ПДО № 212-КР-2021 от 29.04.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Кодиак, Мокрый катализ ПАО «Славнефть-ЯНОС» цеха № 5 согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную оферт с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферт в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферт и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов