


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« 06 ИЮН 2017 » г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №2 в ПДО №200-КР-2017 от 17.05.2017 г. «Выполнение работ по ликвидации основных средств, демонтаж зданий 117, 91/1, 91/6, 272/1 участка ТСП, демонтаж эстакады тит.205 участка отгрузки нефтепродуктов цех №13» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert.

1. Читать абзац 9 стр.6 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «17» мая 2017 года.

Окончание приема ofert – 16:00 (МСК) «14» июня 2017 года.

Срок для определения победителя – до «01» августа 2017 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №200-КР-2017 от 17.05.2017 г. «Выполнение работ по ликвидации основных средств, демонтаж зданий 117, 91/1, 91/6, 272/1 участка ТСП, демонтаж эстакады тит.205 участка отгрузки нефтепродуктов цех №13» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Л.Н. Бахвалов
Д.Ю. Уржумов