


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« » 18 ИЮЛ 2023 2023 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 363-ПО-2023 от 05 июля 2023 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 363-ПО-2023 от 05 июля 2023 г. на Выполнение комплекса строительно-монтажных работ здания по ремонту и ревизии запорно-регулирующей арматуры ремонтно-механического цеха № 19 ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 3 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «26» июля 2023 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «30» сентября 2023 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО 363-ПО-2023 от 05 июля 2023 г. на Выполнение комплекса строительно-монтажных работ здания по ремонту и ревизии запорно-регулирующей арматуры ремонтно-механического цеха № 19 ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов