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	№ Раб.
	№     п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование и количество материалов
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Исполнитель
	Примеча-ние


	
	1.
	Устройство радиоканальной передачи  сигнала о пожаре или неисправности пожарной сигнализации из корпуса  №  7
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	1.1
	Монтаж комплекта системы радиоканальной охраны 
	шт.
	2
	Комплект системы радиоканальной системы Риф Ринг 701 (RR-701TS-L) -2 шт.
	шт.
	2
	
	

	2. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	Инструмент.
	
	
	
	

	
	2.
	Монтажные работы по пожарной сигнализации: склад хранения лыж.
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	2.1
	Выполнить проект по оборудованию склада лыж системой пожарной сигнализации.
	шт.
	1,0
	Выполнить работы необходимого объема.
	шт.
	1,0
	
	

	5. 
	2.2
	Монтаж шкафа монтажного на кирпичную стену.
	шт.
	1,0
	ШРНМ-3 800*600*220 мм
	шт.
	1,0
	
	

	6. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	7. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	8. 
	2.3


	Монтаж прибора контрольного в шкафу монтажном
	шт.
	1,0
	ППКОП «Гранит-5» с аккумулятором 12В 7А/ч – 1шт
	шт.
	1,0
	
	

	9. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	10. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	11. 
	2.4
	Монтаж ручного пожарного извещателя
	шт.
	1,0
	ИПР-3СУ (ИП 513-3СУ-А)
	шт.
	1,0
	
	

	12. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	13. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	14. 
	2.5
	Монтаж извещателя дымового ПС на бетонный потолок
	шт.
	8,0
	ИПД-3.1М с монтажной базой
	шт.
	8,0
	
	

	15. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	16. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	17. 
	2.6
	Монтаж короба пластикового по стене кирпичной
	м.
	60,0
	Короб 20х14 «Элькор»
	м.
	60,0
	
	

	18. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	19. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	20. 
	2.7
	Монтаж кабеля сигнализации во вновь монтируемом коробе
	м.
	110,0
	Кабель КПСВВ 1х2х0,75
	м.
	100,0
	
	

	21. 
	
	
	
	
	Кабель ВВГнг FR-LS 3х1,5
	м.
	10,0
	
	

	22. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	23. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	24. 
	2.8
	Установка оконечного элемента шлейфа, дополнительного элемента 
	шт.
	14,0
	Резистор МЛТ-0,125
	шт.
	14,0
	
	

	25. 
	
	
	
	
	Инструмент 
	
	норма
	
	

	26. 
	2.9
	Монтаж светового табло «Выход» на кирпичную стену 12В,
	шт.
	2,0
	Табло световое «Блик-С-12»
	шт.
	2,0
	
	

	27. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	28. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	29. 
	2.10
	Монтаж сирены свето-звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Сирена «Маяк-12-К» 12В.
	шт.
	1,0
	
	

	30. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	31. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	32. 
	2.11
	Монтаж сирены звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	2,0
	Сирена «Иволга» (ПКИ-1) 12В.
	шт.
	2,0
	
	

	33. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	34. 
	
	
	
	
	Инструмент.
	
	норма
	
	

	35. 
	2.12
	Монтаж комплекта системы радиоканальной охраны 
	шт.
	3,0
	Комплект системы радиоканальной системы Риф Ринг 701 (RR-701TS-L) -2 шт., RR-701R – 1 шт.
	шт.
	3,0
	
	

	36. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	37. 
	
	
	
	
	Инструмент.
	
	норма
	
	

	38. 
	2.13
	Измерение  сопротивления изоляции и наладка щлейфа сигнализации
	шт.
	5,0
	Инструмент, мультиметр.
	шт.
	3,0
	
	

	39. 
	2.14
	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 20мм, глубиной 800 мм
	шт.
	4,0
	Инструмент.
	шт.
	3,0
	
	

	40. 
	2.15
	Программирование и настройка приемно-контрольных приборов и средств передачи извещений
	шт.
	5.0
	Инструмент.
	шт.
	5.0
	
	

	
	3.
	Монтажные работы по пожарной сигнализации в помещениях здания прачечной.
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	3.1
	Выполнить проект по оборудованию помещений здания прачечной пожарной сигнализации.
	шт.
	1,0
	Выполнить работы необходимого объема.
	шт.
	1,0
	
	

	42. 
	3.2
	Монтаж шкафа монтажного на кирпичную стену.
	шт.
	1,0
	ШРНМ-3 800*600*220 мм
	шт.
	1,0
	
	

	43. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	44. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	45. 
	3.3


	Монтаж прибора контрольного в шкафу монтажном
	шт.
	1,0
	ППКОП «Гранит-5» с аккумулятором 12В 7А/ч – 1шт
	шт.
	1,0
	
	

	46. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	47. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	48. 
	3.4
	Монтаж ручного пожарного извещателя
	шт.
	2,0
	ИПР-3СУ (ИП 513-3СУ-А)
	шт.
	2,0
	
	

	49. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	50. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	51. 
	3.5
	Монтаж извещателя дымового ПС на бетонный потолок
	шт.
	22,0
	ИПД-3.1М с монтажной базой
	шт.
	22,0
	
	

	52. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	53. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	54. 
	3.6
	Монтаж короба пластикового по стене кирпичной
	м.
	120,0
	Короб 20х14 «Элькор»
	м.
	120,0
	
	

	55. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	56. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	57. 
	3.7
	Монтаж кабеля сигнализации во вновь монтируемом коробе
	м.
	250,0
	Кабель КПСВВ 1х2х0,75
	м.
	240,0
	
	

	58. 
	
	
	
	
	Кабель ВВГнг FR-LS 3х1,5
	м.
	10,0
	
	

	59. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	60. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	61. 
	3.8
	Установка оконечного элемента шлейфа, дополнительного элемента 
	шт.
	26,0
	Резистор МЛТ-0,125
	шт.
	26,0
	
	

	62. 
	
	
	
	
	Инструмент 
	
	норма
	
	

	63. 
	3.9
	Монтаж светового табло «Выход» на кирпичную стену 12В,
	шт.
	4,0
	Табло световое «Блик-С-12»
	шт.
	4,0
	
	

	64. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	65. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	66. 
	3.10
	Монтаж сирены свето-звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Сирена «Маяк-12-К» 12В.
	шт.
	1,0
	
	

	67. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	68. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	69. 
	3.11
	Монтаж сирены звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	4,0
	Сирена «Иволга» (ПКИ-1) 12В.
	шт.
	4,0
	
	

	70. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	71. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	72. 
	3.12
	Монтаж комплекта системы радиоканальной охраны 
	шт.
	2,0
	Комплект системы радиоканальной системы Риф Ринг 701 (RR-701TS-L) -2 шт.
	шт.
	2,0
	
	

	73. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	74. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	75. 
	3.13
	Измерение  сопротивления изоляции и наладка щлейфа сигнализации
	шт.
	5,0
	Инструмент, мультиметр.
	шт.
	5,0
	
	

	76. 
	3.14
	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 20мм, глубиной 800 мм
	шт.
	5,0
	Инструмент.
	шт.
	5,0
	
	

	77. 
	3.15
	Программирование и настройка приемно-контрольных приборов и средств передачи извещений
	шт.
	2,0
	Инструмент, компьютер.
	шт.
	2,0
	
	

	
	4.
	Монтажные работы по пожарной сигнализации продуктового склада  №1 (2-х этажный).
	
	
	
	
	
	
	

	78. 
	4.1
	Выполнить проект по оборудованию продуктового склада №1 системой пожарной сигнализации.
	шт.
	1,0
	Выполнить работы необходимого объема.
	шт.
	1,0
	
	

	79. 
	4.2
	Монтаж шкафа монтажного на кирпичную стену.
	шт.
	1,0
	ШРНМ-3 800*600*220 мм
	шт.
	1,0
	
	

	80. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	81. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	82. 
	4.3


	Монтаж прибора контрольного в шкафу монтажном
	шт.
	1,0
	ППКОП «Гранит-5» с аккумулятором 12В 7А/ч – 1шт
	шт.
	1,0
	
	

	83. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	84. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	85. 
	4.4
	Монтаж ручного пожарного извещателя
	шт.
	1,0
	ИПР-3СУ (ИП 513-3СУ-А)
	шт.
	1,0
	
	

	86. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	87. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	88. 
	4.5
	Монтаж извещателя дымового ПС на бетонный потолок
	шт.
	10,0
	ИПД-3.1М с монтажной базой
	шт.
	10,0
	
	

	89. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	90. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	91. 
	4.6
	Монтаж короба пластикового по стене кирпичной
	м.
	150,0
	Короб 20х14 «Элькор»
	м.
	150,0
	
	

	92. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	93. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	94. 
	4.7

	Монтаж кабеля сигнализации во вновь монтируемом коробе
	м.
	200,0
	Кабель КПСВВ 1х2х0,75
	м.
	190,0
	
	

	95. 
	
	
	
	
	Кабель ВВГнг FR-LS 3х1,5
	м.
	10,0
	
	

	96. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	97. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	98. 
	4.8
	Установка оконечного элемента шлейфа, дополнительного элемента 
	шт.
	15,0
	Резистор МЛТ-0,125
	шт.
	15,0
	
	

	99. 
	
	
	
	
	Инструмент 
	
	норма
	
	

	100. 
	4.9
	Монтаж светового табло «Выход» на кирпичную стену 12В,
	шт.
	2,0
	Табло световое «Блик-С-12»
	шт.
	2,0
	
	

	101. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	102. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	103. 
	4.10
	Монтаж сирены свето-звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Сирена «Маяк-12-К» 12В.
	шт.
	1,0
	
	

	104. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	105. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	106. 
	4.11
	Монтаж сирены звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	2,0
	Сирена «Иволга» (ПКИ-1) 12В.
	шт.
	2,0
	
	

	107. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	108. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	109. 
	4.12
	Монтаж комплекта системы радиоканальной охраны 
	шт.
	2,0
	Комплект системы радиоканальной системы Риф Ринг 701 (RR-701TS-L) -2 шт.
	шт.
	2,0
	
	

	110. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	111. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	112. 
	4.13
	Измерение  сопротивления изоляции и наладка щлейфа сигнализации
	шт.
	5,0
	Инструмент, мультиметр.
	шт.
	5,0
	
	

	113. 
	4.14
	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 20мм, глубиной 800 мм
	шт.
	4,0
	Инструмент.
	шт.
	4,0
	
	

	114. 
	4.15
	Программирование и настройка приемно-контрольных приборов и средств передачи извещений
	шт.
	2,0
	Инструмент, компьютер.
	шт.
	2,0
	
	

	
	5.
	Монтажные работы  по пожарной сигнализации продуктового склада  №2 (продуктовый).
	
	
	
	
	
	
	

	115. 
	5.1
	Выполнить проект по оборудованию продуктового склада №2 системой пожарной сигнализации.
	шт.
	1,0
	Выполнить работы необходимого объема.
	шт.
	1,0
	
	

	116. 
	5.2
	Монтаж шкафа монтажного на кирпичную стену.
	шт.
	1,0
	ШРНМ-3 800*600*220 мм
	шт.
	1,0
	
	

	117. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	118. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	119. 
	5.3


	Монтаж прибора контрольного в шкафу монтажном
	шт.
	1,0
	ППКОП «Гранит-3» с аккумулятором 12В 7А/ч – 1шт
	шт.
	1,0
	
	

	120. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	121. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	122. 
	5.4
	Монтаж ручного пожарного извещателя
	шт.
	1,0
	ИПР-3СУ (ИП 513-3СУ-А)
	шт.
	1,0
	
	

	123. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	124. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	125. 
	5.5
	Монтаж извещателя дымового ПС на бетонный потолок
	шт.
	4,0
	ИПД-3.1М с монтажной базой
	шт.
	4,0
	
	

	126. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	127. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	128. 
	5.6
	Монтаж короба пластикового по стене кирпичной
	м.
	30,0
	Короб 20х14 «Элькор»
	м.
	30,0
	
	

	129. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	130. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме
	
	норма
	
	

	131. 
	5.7
	Монтаж кабеля сигнализации во вновь монтируемом коробе
	м.
	70,0
	Кабель КПСВВ 1х2х0,75
	м.
	60,0
	
	

	132. 
	
	
	
	
	Кабель ВВГнг FR-LS 3х1,5
	м.
	10,0
	
	

	133. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	134. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	
	
	

	135. 
	5.8
	Установка оконечного элемента шлейфа, дополнительного элемента 
	шт.
	7,0
	Резистор МЛТ-0,125
	шт.
	7,0
	
	

	136. 
	
	
	
	
	Инструмент 
	
	норма
	
	

	137. 
	5.9
	Монтаж светового табло «Выход» на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Табло световое «Блик-С-12»
	шт.
	1,0
	
	

	138. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	139. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	140. 
	5.10
	Монтаж сирены свето-звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Сирена «Маяк-12-К» 12В.
	шт.
	1,0
	
	

	141. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	142. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	143. 
	5.11
	Монтаж сирены звуковой на кирпичную стену 12В,
	шт.
	1,0
	Сирена «Иволга» (ПКИ-1) 12В.
	шт.
	1,0
	
	

	144. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	145. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	146. 
	5.12
	Монтаж комплекта системы радиоканальной охраны 
	шт.
	2,0
	Комплект системы радиоканальной системы Риф Ринг 701 (RR-701TS-L) -2 шт.
	шт.
	2,0
	
	

	147. 
	
	
	
	
	Крепеж по норме 
	
	норма
	
	

	148. 
	
	
	
	
	Инструмент
	
	норма
	
	

	149. 
	5.13
	Измерение  сопротивления изоляции и наладка щлейфа сигнализации
	шт.
	3,0
	Инструмент, мультиметр.
	шт.
	5,0
	
	

	150. 
	5.14
	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 20мм, глубиной 800 мм
	шт.
	1,0
	Инструмент.
	шт.
	1,0
	
	

	151. 
	5.15
	Программирование и настройка приемно-контрольных приборов и средств передачи извещений
	шт.
	2,0
	Инструмент, компьютер.
	шт.
	2,0
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2

