

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« 10 » МАР 2020 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 54-КС-2020 от 13 февраля 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 54-КС-2020 от 13 февраля 2020 г. на выполнение «Комплекса работ на проектирование, монтаж и наладку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в ЗС №108 и в объектах на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» (ПЧ-13,14,15, здание ООТ тит.403, здание центральной проходной тит.130, АБК цеха №19 тит.162/1,2, здания столовых тит.170/1,2,3, здание медпункта тит. 168/3, здание СДКС тит.186, АБК-2цеха №17 тит.148, АБК цеха №20 тит.165/1) в рамках Программы «Модернизация цеха №17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» 2020-2024 гг.» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «13» марта 2020 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «20» мая 2020 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 54-КС-2020 от 13 февраля 2020 г. на выполнение «Комплекса работ на проектирование, монтаж и наладку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в ЗС №108 и в объектах на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» (ПЧ-13,14,15, здание ООТ тит.403, здание центральной проходной тит.130, АБК цеха №19 тит.162/1,2, здания столовых тит.170/1,2,3, здание медпункта тит. 168/3, здание СДКС тит.186, АБК-2цеха №17 тит.148, АБК цеха №20 тит.165/1) в рамках Программы «Модернизация цеха №17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» 2020-2024 гг.» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов