

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

10 НОЯ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 582-КР-2021 от 22.10.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 582-КР-2021 от 22.10.2021 «Выполнение Комплекса работ «Реконструкция установки ВТ-6 с увеличением производительности с 550 до 710 т/час», выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки ВТ-6» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договорам генподряда и «Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки ВТ-6, блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6, работы по паровыжигу печей ВВ-О-2/1,2 блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6 (I полугодие, II полугодие) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 9 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «22» октября 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «11» ноября 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 582-КР-2021 от 22.10.2021 «Выполнение Комплекса работ «Реконструкция установки ВТ-6 с увеличением производительности с 550 до 710 т/час», выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки ВТ-6» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договорам генподряда и «Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки ВТ-6, блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6, работы по паровыжигу печей ВВ-О-2/1,2 блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6 (I полугодие, II полугодие) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов