

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

«        » 07 ДЕК 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 640-КР-2021 от 19.11.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 640-КР-2021 от 19.11.2021 «Выполнение работ по ремонту стальных резервуаров на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert:

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «22» ноября 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 17:00 (МСК) «13» декабря 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» января 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 640-КР-2021 от 19.11.2021 «Выполнение работ по ремонту стальных резервуаров на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов