


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«___» 16 ИЮЛ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 257-КР-2021 от 27 мая 2021 года**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 257-КР-2021 от 27 мая 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Гидрокрекинг, УПВ-1, блока по производству масел 3 группы цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году, в части изменения окончания срока приема offerт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора offerт...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора offerт – 16:00 (время московское) «21» июля 2021 года.

Срок для определения offerты для акцепта – до «31» августа 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою offerту в срок, установленный ПДО № 257-КР-2021 от 27 мая 2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Гидрокрекинг, УПВ-1, блока по производству масел 3 группы цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году имеет право:

- отозвать поданную offerту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую offerту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную offerту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов