

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » 05 МАР 2021 _____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 71-КР-2021 от 15.02.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 71-КР-2021 от 15.02.2021 «Разработка мероприятий по модернизации паровых сетей завода» в части изменения срока окончания сбора оферт, срока акцепта оферт:

1. Читать последний абзац на стр.4 ПДО в следующей редакции:
Начало приема оферт – «15» февраля 2021 года (указано на ЭТП).
Окончание приема оферт – 16:00 «05» марта 2021 года (указано на ЭТП).
Срок для определения победителя – до «01» мая 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, предусмотренный ПДО № 71-КР-2021 от 15.02.2021 «Разработка мероприятий по модернизации паровых сетей завода» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов