

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« 8 июля 2022 »

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 288-КР-2022 от 04.07.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 288-КР-2022 от 04.07.2022 «Текущий ремонт технологических установок УКФГ (стволы А2, А3), ГНЭ, участка Реагентное хозяйство газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2023 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 5 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «04» июля 2022 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «25» июля 2022 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «30» сентября 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 288-КР-2022 от 04.07.2022 «Текущий ремонт технологических установок УКФГ (стволы А2, А3), ГНЭ, участка Реагентное хозяйство газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2023 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов